



KONE, a.s.
Slovinská 29
612 00 Brno
36



Smlouva o dílo na servis výtahů

zakázkové číslo 5500 1170 - číslo zhotovitele
63/64 - 10/06 - číslo objednatele

Smlouva o dílo se uzavírá dle zákona 513/91 Sb. (Obchodní zákoník), Hlava II, Díl IX, § 536 a následující.

I. Smluvní strany

Objednatel: České dráhy, a.s.
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.,
vložka 8039
Sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222
110 15 Praha 1

Zhotovitel: KONE, a.s.
vedeno v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze oddíl B
vložka 775
Sídlo: Lužná 716/2
160 00 Praha 6

org. jednotka Správa dopravní cesty Brno
Kounicova 26
611 43 BRNO

Zastoupena: Ing. Oldřich Bambula
vrchní přednosta SDC Brno

tel. 972 626 000
fax 972 626 019
DIČ CZ70994226
IČ 70994226
č.ú. ██████████

tel. 220105444
fax 220105666
DIČ CZ00176842
IČ 00176842
č.ú. ██████████

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - město

Akce - adresa servisu:
viz tabulka v bodě SoD č. VIII.


Servisní středisko:
Servisní středisko tel. 844 115 115
Slovinská 29, 612 00, Brno

*Pracovníci odpovědní za plnění smlouvy
ve věcech technických:*

jméno pí. Blažena Bábíková
funkce stavbyvedoucí
tel. 972 632 799

jméno Ing. Tomáš Vacek
funkce ředitel servisu a modernizací
tel. +██████████
na základě plné moci ze dne 1. 12. 2005

prodejce
██████████
██████████



II. Předmět plnění

Na výtazích uvedených v bodě VIII. Seznam servisovaných výtahů smlouvy bude zhotovitelem prováděn servis, který představuje provádění těchto prací:

seřízení	S
mazání	M
- provozní revize, četnost 1x za 3 měsíce	PR
- revizní zkouška s břemenem, 1x za rok	R
- revizní zkouška elektro, 1x za 2 roky	RE
- čištění výtahu	ČV
- čištění obložení výtahové šachty	ČO

III. Režim plnění

1. Rozsah a režim provádění prací je dán ČSN 274002 a ČSN 274007. V souladu s oprávněním k výkonu činnosti zhotovitel stanoví termíny provádění OP a OZ dle bodu 5.2.1. ČSN 274002 a 5.3.1. ČSN 27 4007.
2. Jednotlivé práce provádí zhotovitel vždy po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele. Odsouhlasení pravidelně se opakujících prací se provádí jejich začleněním do paušálních prací. Rozsah prací zahrnutých do paušálu je uveden v bodě IX. Paušál smlouvy.
3. Provozní poruchy výtahu jsou odstraňovány buď ve standardním nebo v pohotovostním režimu. Standardní režim je zahájení plnění prací zhotovitelem do 24 hodin od nahlášení požadavku objednatelem a to v rámci pracovní doby zhotovitele. Pracovní doba zhotovitele je v pracovní dny od 7.00 h do 15.30 h. Pohotovostní režim je zahájení plnění prací zhotovitelem do 4 hodin od nahlášení požadavku objednatelem a to v nepřetržitém režimu.
4. Požadavky na servisní zásahy objednatel hlásí prostřednictvím nepřetržitě dispečerské služby zhotovitele. Spojení na dispečerskou službu je uvedeno v bodě I. smlouvy.
5. Práce nad rámec paušálu jsou vždy sjednány tak, že pověřený zástupce objednatele odsouhlasí předmět, čas a cenu plnění.

IV. Cena

1. Ceny prací a dodávek zhotovitele jsou cenami smluvními. Paušální práce jsou oceněny smluvní paušální cenou. Paušální cena nezahrnuje náklady na opravy vyvolané nepovoleným způsobem užití výtahu nebo jeho úmyslným poškozením (vandalismus). Hodnota paušální smluvní ceny je uvedena v bodě IX. Paušál smlouvy.
2. Součástí paušální smluvní ceny je bonus za úsporu režijních nákladů při kumulaci výkonů a množstevní rabat za počet servisovaných výtahů.
3. V souladu se zákonem č.235/2004 Sb. je k cenám zhotovitele účtována daň z přidané hodnoty (DPH). Pro účely výpočtu je paušální smluvní cena rozdělena na dvě části. Technické zkoušky a inspekční činnosti spadají do služby SKP 74.3 a práce charakteru opravy a údržby výtahů v jsou kategorií SKP 29.22.92.11.
4. Zvýšení ceny může zhotovitel provést na základě zvýšení nákladů způsobených změnami norem, předpisů, vyhlášek a zákonů, s účinností 2 měsíce po odeslání písemného oznámení objednateli. Nevyjádří-li objednatel do 1 měsíce po obdržení oznámení nesouhlas se zvýšením ceny, platí, že nová cena je dohodnuta.



V. Platební podmínky

1. Objednatel realizuje platby vždy na základě dokladů vypracovaných zhotovitelem.
2. Paušální smluvní cena bude účtována v pravidelných intervalech rozvržených do kalendářního roku. Počet plateb v roce je uveden v bodě IX. Paušál smlouvy. Na začátku platebního období je účtována paušální smluvní cena samostatným daňovým dokladem včetně DPH ve výši dle bodu IX. Paušál smlouvy.
3. Ostatní práce jsou vždy účtovány samostatným daňovým dokladem jehož přílohou je kopie dokladu o provedení práce odsouhlasená odpovědným pracovníkem objednatele dle bodu I. smlouvy.
4. Splatnost je dohodnuta 90 dnů od data doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Splatností je provedení platby na účet zhotovitele.
V případě prodlení odběratele s placením nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti faktury uplatňovat vůči ČD a.s. úrok z prodlení. Nejdříve od 15. dne po lhůtě splatnosti sjednává se maximální výše úroku z prodlení do 0,025 % z fakturované částky za každý den prodlení.
5. Za své prodlení uhradí zhotovitel objednateli úrok z prodlení ve výši 0,025 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6. První platba za běžný servis u nově uzavřené smlouvy o dílo je účtována v poměrné výši s ohledem na délku období od data účinnosti smlouvy do prvního termínu splátkového kalendáře.

VI. Záruční podmínky

1. Na práce a dodaný materiál poskytuje zhotovitel záruku v délce 6 měsíců od ukončení prací nebo od data dodávky.
2. Záruční plnění se nevztahuje na:
 - vady způsobené nepovoleným způsobem užití výtahu nebo jeho úmyslným poškozením (vandalismus)
 - výměnu dílů nebo materiálů opotřeбенých provozem výtahu (obložení brzdy, mazivo apod.).

VII. Platnost smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti od data podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou. Smlouva může zaniknout dohodou obou stran nebo výpovědí bez udání důvodu kterékoli smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně.
2. V případě, že je objednatel v prodlení úhrady za poskytnutou službu více než dva měsíce nebo nejsou uhrazeny dvě po sobě jdoucí platby, je objednatel i zhotovitel oprávněn iniciovat schůzku s protistranou s cílem uzavření dohody o úhradě.



VIII. Seznam servisovaných výtahů

místo servisu	výrobní číslo výtahu	rok výroby	typ bud.	typ výtahu + stanice	paušální splátka bez DPH
ž. st. Podivín	129800301	1998	V	PW 08/10-19 03-664	1 690,- Kč
ž. st. Podivín	129800302	1998	V	PW 08/10-19 03-663	1 690,- Kč
ž. st. Šakvice	129800601	1998	V	PW 08/10-19 03-694	1 690,- Kč
ž. st. Šakvice	129800602	1998	V	PW 08/10-19 03-715	1 690,- Kč
ž. st. Zaječí	129800701	1998	V	PW 08/10-19 03-728	1 690,- Kč
ž. st. Zaječí	129800702	1998	V	PW 08/10-19 03-744	1 690,- Kč
ž. st. Zaječí	129800703	1998	V	PW 08/10-19 03-753	1 690,- Kč
ž. st. Modřice	129801101	1998	V	PW 08/10-19 03-733	1 690,- Kč
ž. st. Modřice	129801102	1998	V	PW 08/10-19 03-734	1 690,- Kč
ž. st. Hrušovany u Brna	129900201	1999	V	PW 08/10-19 03-753	1 690,- Kč
ž. st. Hrušovany u Brna	129900202	1999	V	PW 08/10-19 03-759	1 690,- Kč
ž. st. Lanžhot	120502401	2005	V	PW 08/10-19 03-654	1 690,- Kč
ž. st. Lanžhot	120502402	2005	V	PW 08/10-19 03-669	1 690,- Kč

IX. Paušál

Rozsah paušálních prací: S, M, PR, R, RE, ČV, ČO

Paušální smluvní cena bez DPH

21 970,- Kč / měsíc

Paušální smluvní cena včetně DPH

26 144,- Kč / měsíc

základ pro výpočet DPH se základní sazbou dle SKP 29.22.92.11 19%

6 383,- Kč / měsíc

základ pro výpočet DPH se základní sazbou dle SKP 74.3 19%


15 587,- Kč / měsíc

Paušální smluvní cena zahrnuje příplatek za pohotovostní režim servisního zásahu

Ne

Paušální smluvní cena zahrnuje příplatek za plný servis

Ne



X. Ostatní podmínky smlouvy

1. Povinnosti vyplývající z provozu a servisu výtahu jsou pro oba smluvní partnery dány ČSN 274002 z 1.3.2003.
2. Režim provádění OP a OZ bude průběžně přizpůsobován ustanovením ČSN 274007 a ČSN 27 4002, stáří výtahu a charakteru provozu výtahu (veřejná a neveřejná budova). Změna režimu provádění prací má vliv na hodnotu paušální ceny v případě, že předmětné práce jsou zahrnuty do paušálu.
3. Zhotovitel provádí bezplatně odborné zaškolení dozorce a obsluhy výtahového zařízení objednatele.
4. Zhotovitel má právo jednou ročně aktualizovat hodnoty plateb uvedené ve smlouvě maximálně však do výše státem vyhlášené inflace za předchozí rok.
5. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
V případě, že zhotovitel poruší toto ujednání jsou ČD, a.s. oprávněny účtovat smluvní pokutu ve výši 15 % z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však 5000,- Kč.
6. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel..
7. Tato smlouva je platná dnem podpisu s účinností od 1. 10. 2006.

Objednatel: ČD, a.s.

Zhotovitel: KONE, a.s.

datum: V Brně dne 1. 10. 2006


datum: V Praze dne 1. 10. 2006


podpis: Ing. Oldřich Bambula
vrchní přednosta SDC Brno


podpis: Ing. Tomáš Vacek
ředitel servisu a
modernizací

razítko

razítko:

 České dráhy a.s.
Správa dopravní cesty Brno
Koumleova 2a
-9- 611 43 Brno 11


KONE, a.s.
Slovinská 29
612 00 Brno
28



II. Předmět plnění

Na výtazích uvedených v bodě VIII. "Seznam servisovaných výtahů smlouvy" bude zhotovitelem prováděn servis, který představuje provádění těchto prací:

- seřízení	S	zahrnuto v paušální platbě
- mazání	M	zahrnuto v paušální platbě
- provozní prohlídky, četnost 1x za 1 měsíc	PP	zahrnuto v paušální platbě
- provozní revize, četnost 1x za 3 měsíce	PR	zahrnuto v paušální platbě
- čištění technologie výtahu, rozvaděče, stroje a stropu kabiny	ČV	zahrnuto v paušální platbě
- revize výtahu dle vyhl.MD č.100/1995Sb, 1x za rok	R	zahrnuto v paušální platbě

III. Režim plnění

Předmětem této smlouvy o dílo je provádění servisu a provozních prohlídek a revizí dopravních zařízení dle vyhlášky MD č.100/1995 Sb. a č.210/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČSN 27 40 02 a ČSN 27 40 02.

1. Preventivní servis – mazání dle mazacího plánu se zohledněním četnosti provozu, seřizování výtahových dílů, běžné čištění dna šachty, závěsu a stropu klece, výtahového zařízení ve strojovně od nečistot, prachu a oleje a přebytečného mazacího tuku – (provádí se dle mazacího plánu – nejméně 4x ročně).Potřebný pomocný materiál, oleje, mazadla a čisticí prostředky jsou zahrnuty v paušální ceně a jejich likvidace je zajištěna v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí.
2. Provozní prohlídky je zhotovitel zavázán provádět v rozsahu - jednou za jeden měsíc.
3. Provozní revize v rozsahu dle vyhlášky MD č.100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů . Provádí se 4x ročně.
4. Revize UTZ v rozsahu dle vyhlášky MD č.100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §1, odst.6 zařízení dopravní, písmeno c) elektrické, pneumatické a hydraulické výtahy, v časových intervalech dle přílohy č.1. k vyhlášce 100/1995 Sb, ve znění pozdějších předpisů, kapitola Dopravní zařízení odst.3. Zkoušení a prověření telefonního spojení je součástí revizí a provozních revizí, případné závady jsou nahlášeny provozovateli. Provádí se 1x ročně.
5. Revize elektro – zajišťuje objednatel vlastními pracovníky s patřičným oprávněním („D“) v dvouletých intervalech. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost způsobilého pracovníka při provádění těchto revizí – tato součinnost zhotovitele je součástí paušální ceny.
6. Zhotovitel poskytne na základě požadavku objednatele odborný personál při prohlídce a zkoušce UTZ. Provádí se 1x za 3 roky. Tato služba bude řešena samostatnou objednávkou.
7. S technickým stavem výtahového zařízení po provedené provozní revizi a revizi bude seznámen odpovědný pracovník objednatele, včetně návrhu a doporučení dalšího postupu k odstranění případných závad. Po každé provozní revizi provede zhotovitel zápis do knihy výtahů a po revizi UTZ zašle protokol objednateli. Knihy jsou umístěny v sídle objednatele, Kounicova 26, Brno.
8. Školení pracovníků provozovatele na vyproštění osob z kabiny výtahu.
9. Odstraňování provozních poruch výtahu buď ve standardním nebo pohotovostním režimu. Standardní režim je zahájení a plnění prací zhotovitelem do 24 hodin od nahlášení požadavku objednatelem a to v rámci pracovní doby zhotovitele. Pracovní doba zhotovitele je v pracovní dny od 7.00 h do 15.30 h. Pohotovostní režim je zahájení prací zhotovitelem do 4 hodin od nahlášení požadavku objednatelem a to nepřetržitým režimem. Požadavky na servisní zásahy objednatel hlásí prostřednictvím nepřetržité dispečerské služby zhotovitele.
10. Jednotlivé práce nad rámec smlouvy provádí zhotovitel vždy po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele písemnou formou - předmět, čas, záruku a cenu plnění.
11. V rámci paušálních výkonů zhotovitel zajistí drobné opravy v částce do 300,- Kč (výměna žárovky, zářivky, pojistky apod.).
12. Zhotovitel provede v rámci provozních prohlídek a revizí odstranění zjištěných závad bez objednávky do 5 000,- Kč dle ceníku obvyklých prací viz. příloha č.2 smlouvy.
13. Aby v případě poškození zámku a nutnosti výměny byl dodržen systém jednotného univerzálního klíčku.



IV. Cena

1. Ceny prací a dodávek zhotovitele jsou cenami smluvními. Paušální práce jsou oceněny smluvní paušální cenou. Paušální cena nezahrnuje náklady na opravy vyvolané nepovoleným způsobem užití výtahu nebo jeho úmyslným poškozením (vandalismus). Hodnota paušální smluvní ceny je uvedena v bodě IX. Paušál smlouvy.
2. Součástí paušální smluvní ceny je bonus za úsporu režijních nákladů při kumulaci výkonů a množstevní rabat za počet servisovaných výtahů.
3. V souladu se zákonem č.235/2004 Sb. je k cenám zhotovitele účtována daň z přidané hodnoty (DPH). Pro účely výpočtu je paušální smluvní cena rozdělena na dvě části. Technické zkoušky a inspekční činnosti spadají do služby SKP 74.3 a práce charakteru opravy a údržby výtahů jsou v kategorii SKP 29.22.92.11.
4. Zvýšení ceny může zhotovitel provést na základě zvýšení nákladů způsobených změnami norem, předpisů, vyhlášek a zákonů, s účinností 2 měsíce po odeslání písemného oznámení objednateli. Nevyjádří-li objednatel do 1 měsíce po obdržení oznámení nesouhlas se zvýšením ceny, platí, že nová cena je dohodnuta.
5. Úkony v rámci paušální ceny zahrnují i cenu dopravy.
6. Při odstavení výtahu na delší dobu jak 14 dní z důvodu poruchy nebo z rozhodnutí objednatele nenáleží zhotoviteli po dobu zastavení provozu úhrada paušálních plateb za tento výtah.

V. Platební podmínky


1. Objednatel realizuje platby vždy na základě dokladů vypracovaných zhotovitelem.
2. Paušální smluvní cena bude účtována v pravidelných intervalech rozvržených do kalendářního roku. Počet plateb v roce je uveden v bodě IX. Paušál smlouvy. Na začátku platebního období je účtována paušální smluvní cena samostatným daňovým dokladem včetně DPH ve výši dle bodu IX. Paušál smlouvy.
3. Ostatní práce jsou vždy účtovány samostatným daňovým dokladem jehož přílohou je kopie dokladu o provedení práce odsouhlasená odpovědným pracovníkem objednatele dle bodu I. smlouvy.
4. Splatnost je dohodnuta 45 dnů od data vystavení dokladu nebo listu zhotovitelem. Splatností je provedení platby na účet zhotovitele.
5. První platba za běžný servis u nově uzavřené smlouvy o dílo je účtována v poměrně výši s ohledem na délku období od data účinnosti smlouvy do prvního termínu splátkového kalendáře.

VI. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje v rámci větších oprav záruku na práci a dodaný materiál v délce 24 měsíců a na opravy v rámci seřízení výtahu v délce 6 měsíců na práci a na dodaný materiál dle záruk výrobce min. 6 měsíců od ukončení prací nebo od data dodávky.
2. Záruční plnění se nevztahuje na:
 - vady způsobené nepovoleným způsobem užití výtahu nebo jeho úmyslným poškozením (vandalismus)
 - výměnu dílů nebo materiálů opotřeбенých provozem výtahu (obložení brzdy, mazivo apod.).

VII. Platnost smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti od data podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou. Smlouva může zaniknout dohodou obou stran nebo výpovědí kterékoli smluvní strany s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně.
2. V případě, že je objednatel v prodlení úhrady za poskytovanou službu více než dva měsíce nebo nejsou uhrazeny dvě po sobě jdoucí platby, je objednatel i zhotovitel oprávněn iniciovat schůzku s protistranou s cílem uzavření dohody o úhradě.



VIII. Seznam servisovaných výtahů

Viz Příloha 1., která je nedílnou součástí této smlouvy.

IX. Paušál

Rozsah paušálních prací: S, M, PP, PR, ČV, R

Paušální smluvní cena bez DPH
 Z DPH 19%
Paušální smluvní cena včetně DPH po zakrouhlení

62 060,- Kč/ měsíc
11 791,-Kč/ měsíc
73 851,- Kč/ měsíc

Slovy: Šedesátdvatisíčšedesátkorun

základ pro výpočet DPH se základní sazbou dle SKP 29.22.92.11	19%	19 204,-Kč / měsíc
základ pro výpočet DPH se základní sazbou dle SKP 74.3	19%	42 856,-Kč / měsíc
základ pro výpočet DPH dispečerské služby a monitoringu	19%	0,- Kč / měsíc

X. Ostatní podmínky smlouvy

- Povinností vyplývajících z provozu a servisu výtahu jsou pro oba smluvní partnery dány ČSN 274002 z 1.3.2003.
- Režim provádění provozních prohlídek, provozních revizí a revizí bude průběžně přizpůsobován ustanovením ČSN 274007, ČSN 274002 a vyhl. MD 100/1995 Sb., stáří výtahu a charakteru provozu výtahu (veřejná a neveřejná budova). Změna režimu provádění prací má vliv na hodnotu paušální ceny v případě, že předmětné práce jsou zahrnuty do paušálu.
- Zhotovitel provádí odborné zaškolení dozorce a obsluhy výtahového zařízení objednatele při uvedení výtahu do provozu bezplatně. V ostatních případech na objednávku.
- Zhotovitel má právo jednou ročně aktualizovat hodnoty plateb uvedené ve smlouvě maximálně však do výše státem vyhlášené inflace za předchozí rok.
- Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
V případě, že zhotovitel poruší ujednání je SŽDC, s.o. oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však 5000,-Kč.
- Budeli zhotovitel v prodlení s poskytnutím služeb dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% denně z ceny za předmětnou práci za každý den prodlení. Budeli objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv splatné částky dle této smlouvy, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
- Tato smlouva nemůže být převedena na třetí osobu bez souhlasu smluvního partnera.
- Tento dodatek ke smlouvě ruší smlouvy č.55001180 (64/64-11/06), č.55001160 (62/64-9/06), č. 55/64-6/07, č.56/64-7/07, č.57/64-8/07, č.73/64-45/00, č.136/64-45/00 a nahrazuje jakákoliv předchozí ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem.
- Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Správa dopravní cesty Brno
 Kounicova 26, 602 00 Brno
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Ing. Oldřich Bambula
 Ředitel SDC Brno

datum: 29. 6. 2007
 podpis:
 razítko:

Zhotovitel:

Libor Pliml
 ředitel servisu a modernizací



KONE, a.s.
 Příčná 10
 602 00 Brno
 25



Místo servisu	Výrobní číslo zařízení	Rok výroby	Ty bud.	Typ zařízení	pašální splátka bez DPH
ž. st. Rohatec 03-666	129800101	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Rohatec 03-667	129800102	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Moravský Písek 03-689	129800201	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Moravský Písek 03-690	129800202	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Moravská Nová Ves 03-643	120000401	2000	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Moravská Nová Ves 03-648	120000402	2000	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Lužice 03-658	120000201	2000	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Lužice 03-834	120000202	2000	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Skalice nad Svitavou 03-738	120500501	2005	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Skalice nad Svitavou 03-737	120500502	2005	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Podivín 03-755	129800301	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Podivín 03-663	129800302	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Šakvice 03-694	129800601	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Šakvice 03-890	129800602	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Zaječí 03-896	129800701	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Zaječí 03-744	129800702	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Zaječí 03-753	129800703	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Modřice 03-734	129801101	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Modřice 03-733	129801102	1998	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Hrušovany u Brna 03-907	129900201	1999	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Hrušovany u Brna 03-767	129900202	1999	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Lanžhot 03-654	120502401	2005	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Lanžhot 03-669	120502402	2005	V	PW 08/10-19 /	2 140,00 Kč
ž. st. Vranovice 03-941	22200596	2000	V	OHV 630kg /	2 140,00 Kč
ž. st. Vranovice 03-909	22200597	2000	V	OHV 630kg /	2 140,00 Kč
ž. st. Hodonín 03-976	22299399	1999	V	OHV 630kg /	2 140,00 Kč
ž. st. Lazaretní 11 03-479	2630755	1963	V	TOV 250kg /	2 140,00 Kč
ž. st. Rajhrad 03-776	2229937A	1999	V	OHV 630kg /	2 140,00 Kč
ž. st. Rajhrad 03-780	2229937B	1999	V	OHV 630kg /	2 140,00 Kč
					62 060,00 Kč



KONE, a.s.
Příční 10
602 00 Brno
25



Ceník	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	Cena
Výměna rozbitého skla		1 913,00 Kč
Výměna stykače do 32A 1ks		3 967,00 Kč
Výměna stykače nad 32A 1ks		4 860,00 Kč
Výměna relé		1 479,00 Kč
Výměna tlačítka v přivolávači		1 836,00 Kč
Výměna tlačítka v kleci		2 104,00 Kč
Výměna snímače		2 627,00 Kč
Výměna spínače, můstku		2 091,00 Kč
Výměna lina v kleci		4 898,00 Kč
Výměna axiálního ložiska - komplet		5 936,00 Kč
Výměna vodicích čelistí klece		5 668,00 Kč
Výměna vodicích čelistí protiváhy		2 515,00 Kč
Výměna lanka OR		6 919,00 Kč
Výměna závaží OR		5 406,00 Kč
Výměna kladky OR		3 712,00 Kč
Výměna brzdového obložení		5 421,00 Kč
Výměna brana, ZB2		2 793,00 Kč
Výměna jističe		1 454,00 Kč
Seřízení koncového vypínače		1 135,00 Kč
Výměna gumových unašečů spojky		1 594,00 Kč
Vystředění motoru		1 135,00 Kč
Výměna křivky OM40/10		3 686,00 Kč
Seřízení odkláněcí křivky		1 135,00 Kč
Výměna hlídače fází		3 431,00 Kč
Výměna akumulátoru nouzového zdroje		2 155,00 Kč
Výměna unašeče kabinových dveří		6 773,00 Kč
Výměna fotobuňky		5 650,00 Kč
Výměna displeje		4 222,00 Kč
Výměna gufer		4 005,00 Kč
Konzervace lan		2 130,00 Kč
Výměna motorového spouštěče		3 048,00 Kč
Výměna osvětlovacího tělesa		3 074,00 Kč
Výměna trafa halogen. osvětlení klece		1 645,00 Kč
Zkrácení lan		5 957,00 Kč
Výměna telekomunikačního zařízení		17 411,00 Kč
Výměna karty dveří		16 710,00 Kč

Hodinová sazba 369,- Kč

Doprava 470,- Kč



KONE, a.s.
Příční 10
502 00 Brno
25



Na základě dohody obou smluvních partnerů se Zhotovitel zaručuje provádět vyproštění z výtahu do jedné hodiny s přihlédnutím k času přemístění do místa vyproštění.

Cena za vyproštění

V pracovní době 570,-Kč za hodinu bez DPH

Mimo pracovní dobu 1040,-Kč za hodinu bez DPH

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změn. Tento Dodatek SOD č.2 tvoří nedílnou součást SOD 5500 1170 a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních.

Účinnost dodatku je od : 19 2009

Objednatel

Zhotovitel

datum:

podpis:



KONE, a.s.
Vrdeňská 546/55
639 00 Brno

Název	Cena
Výměna vnitřní páčky DU	1 384,00 Kč
Výměna žárovky v kleci, v šachtě, zářivky	1 262,00 Kč
Výměna kontrolky	1 160,00 Kč
Výměna rozbitého skla	1 913,00 Kč
Výměna stykače do 32A 1ks	3 967,00 Kč
Výměna stykače nad 32A 1ks	4 860,00 Kč
Výměna relé	1 479,00 Kč
Výměna tlačítka v přivolávači	1 836,00 Kč
Výměna tlačítka v kleci	2 104,00 Kč
Výměna pružiny	1 167,00 Kč
Výměna snímače	2 627,00 Kč
Výměna spínače, můstku	2 091,00 Kč
Výměna lina v kleci	4 898,00 Kč
Výměna axiálního ložiska - komplet	5 936,00 Kč
Výměna vodících čelistí klece	5 668,00 Kč
Výměna vodících čelistí protiváhy	2 515,00 Kč
Výměna lanka OR	6 919,00 Kč
Výměna závaží OR	5 406,00 Kč
Výměna kladky OR	3 712,00 Kč
Výměna brzdového obložení	5 421,00 Kč
Seřízení brzdy	1 135,00 Kč
Výměna gumové kladky OR	943,00 Kč
Výměna gumové kladky ŠP	943,00 Kč
Výměna brana, ZB2	2 793,00 Kč
Oprava kabinových dveří	1 926,00 Kč
Oprava šachetních dveří	1 926,00 Kč
Výměna jističe	1 454,00 Kč
Výměna pojistky	899,00 Kč
Seřízení koncového vypínače	1 135,00 Kč
Výměna diody, usměrňovače	1 199,00 Kč
Vyčštění, seřízení rozvaděče	1 671,00 Kč
Výměna kondenzátoru	1 454,00 Kč
Výměna gumových unašečů spojky	1 594,00 Kč
Vystředění motoru	1 135,00 Kč
Výměna křivky OM40/10	3 686,00 Kč
Seřízení odkláněcí křivky	1 135,00 Kč
Výměna hlídače fází	3 431,00 Kč
Výměna akumulátoru nouzového zdroje	2 155,00 Kč
Výměna unašeče kabinových dveří	6 773,00 Kč
Výměna fotobuňky	5 650,00 Kč
Výměna displeje	4 222,00 Kč
Výměna zvonku	1 517,00 Kč
Vyrovnění vodiček	2 742,00 Kč
Výměna gufer	4 005,00 Kč
Konzervace lan	2 130,00 Kč
Výměna motorového spouštěče	3 048,00 Kč
Výměna osvětlovacího tělesa	3 074,00 Kč
Výměna cedulek v kleci	637,00 Kč
Výměna trať halogen. osvětlení klece	1 645,00 Kč
Seřízení vážení	1 135,00 Kč
Výměna demagnetizační vložky brzdy	1 479,00 Kč
Zkrácení lan	5 957,00 Kč
výměna telekomunikačního zařízení	17 411,00 Kč
Výměna karty dveří	16 710,00 Kč



KONE, a.s.
pobočka
Václavská 546/55
639 00 Brno
- 25 -



Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 55001170 ze dne 01.10.2006

který byl uzavřen mezi :

Číslo smlouvy objednatele 63/64 – 10/06

Objednatel:

Obchodní firma, jméno, název:	Správa železniční dopravní cesty státní organizace (SŽDC, s.o.) (dále jen objednatel)
Sídlo, místo podnikání – ulice, číslo:	Dlážděná 1003/7
Sídlo, místo podnikání – PSČ, město:	110 00 Praha 1
Rejstříkový soud:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384
Identifikační číslo:	70994234
Daňové identifikační číslo:	CZ70994234
Banka:	████████████████████
Číslo účtu / kód banky	████████████████████
Zastoupená:	Ing. Oldřichem Bambulou, Ředitelem SDC Brno
Ve věcech technických smlouvy je oprávněn:	Ing. Pavel Hvozdenský, přednosta SBBH
Ve věcech oprav výtahu oprávněn jednat:	Tomáš Pecha, vedoucí prov. oddělení SBBH
Kontaktní adresa (fakturační):	SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, 611 00
Telefon, fax:	Tel. 972 626 020, 972 626 023; fax. 972 624 032

Zhotovitel:

Obchodní firma, jméno, název:	KONE, a.s.
Sídlo, místo podnikání - ulice, číslo:	Lužná 716/2
Sídlo, místo podnikání - PSČ, město:	160 00 Praha 6
Rejstříkový soud:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 775
Identifikační číslo:	00176842
Daňové identifikační číslo:	CZ00176842
Číslo účtu / kód banky:	████████████████████
Za zhotovitele jednající:	Petr Klímeš, regionální ředitel pro Moravu
Ve věcech technických smlouvy je oprávněn:	████████████████████
Ve věcech oprav výtahů oprávněn jednat:	████████████████████ ████████████████████
Telefon, fax:	████████████████████

Smluvní strany se dohodly na tomto doplnění Smlouvy 5500 1170 takto:

VIII. Seznam servisovaných výtahů
Viz Příloha 1. , která je nedílnou součástí této smlouvy.

S ohledem na změnu počtu výtahů byla upravena příloha č. 1 k SoD 5500 1170 – byl vyjmut výtah v ž.st. Moravská Nová Ves v. č. 12000401 z důvodu převodu tohoto výtahu na ČD a.s. – RSM Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.

S ohledem na státem vyhlášenou inflaci za rok 2009 a 2010 v celkové výši 2,5 % si dovoluujeme od 1.4.2011 upravit paušální smluvní cenu předmětné smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Čl. IX. Paušál :

Paušální smluvní cena bez DPH 61 418,- Kč / měsíčně - na konci bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti od 01.04.2011.

Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisem, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany si před svým podpisem Dodatek č. 3 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení

Dodatek stvrzují svým podpisem.

Objednatel

V Brně dne : 31.3. 2011

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa dopravní cesty Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
č. 70994234, DIČ: CZ70994234
(9)

Zhotovitel

V Brně dne : 31.3. 2011



KONE, a.s.
Lužná 716/2
60 00 Praha 6
- 26 -

Petr Klimeš

Regionální ředitel pro Moravu
na základě plné moci

Equipment	Lokace	Výrobní číslo	Street	City	Description	List name	původní paušální splátka bez DPH	Inflace	Nová paušální splátka bez DPH
40120550	OSTROVNÍ NÁSTUPIŠTĚ	22299399	ž. st. Hodonín 03-976	Hodonín	Ž. ST. HODONÍN 03-976, HODONÍN	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005325	ŽST.	129900202	ž. st. Hrušovany u Brna 03-767	Hrušovany u Brna	ž. st. Hrušovany u Brna 03-767, Hrušovany	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005326	ŽST.	129900201	ž. st. Hrušovany u Brna 03-907	Hrušovany u Brna	ž. st. Hrušovany u Brna 03-907, Hrušovany	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005328	ŽST.	120502401	ž. st. Lanžhot 03-654	Lanžhot	ž. st. Lanžhot 03-654, Lanžhot	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005327	ŽST.	120502402	ž. st. Lanžhot 03-669	Lanžhot	ž. st. Lanžhot 03-669, Lanžhot	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005854	ŽST.	120000201	ž. st. Lužice 03-658	Lužice	ž. st. Lužice 03-658, Lužice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005853	ŽST.	120000202	ž. st. Lužice 03-834	Lužice	ž. st. Lužice 03-834, Lužice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005329	ŽST.	129801102	ž. st. Modřice 03-733	Modřice	ž. st. Modřice 03-733, Modřice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005330	ŽST.	129800101	ž. st. Modřice 03-734	Modřice	ž. st. Modřice 03-734, Modřice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005856	ŽST.	120000402	ž. st. Moravská Nová Ves 03-648	Moravská Nová Ves	ž. st. Moravská Nová Ves 03-648, Moravsk	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005858	ŽST.	129800201	ž. st. Moravský Písek 03-689	Moravský Písek	ž.st.Moravský Písek 03-689,Moravský Píse	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005857	ŽST.	129800202	ž. st. Moravský Písek 03-690	Moravský Písek	ž.st.Moravský Písek 03-690,Moravský Píse	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005332	ŽST.	129800302	ž. st. Podivín 03-663	Podivín	ž. st. Podivín 03-663, Podivín	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005331	ŽST.	129800301	ž. st. Podivín 03-775	Podivín	ž. st. Podivín 03-775, Podivín	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40120552	03-776	2229937A	ž. st. Rajhrad 03-776	Rajhrad	Ž. ST. RAJHRAD 03-776, RAJHRAD	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40120553	03-780	2229937B	ž. st. Rajhrad 03-780	Rajhrad	Ž. ST. RAJHRAD 03-780, RAJHRAD	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005860	ŽST.	129800101	ž. st. Rohatec 03-666	Rohatec	ž. st. Rohatec 03-666, Rohatec	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005859	ŽST.	129800102	ž. st. Rohatec 03-668	Rohatec	ž. st. Rohatec 03-668, Rohatec	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005333	ŽST.	129800601	ž. st. Šakvice 03-694	Podivín	ž. st. Šakvice 03-694, Šakvice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005334	ŽST.	129800602	ž. st. Šakvice 03-890	Šakvice	ž. st. Šakvice 03-890, Šakvice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005842	ŽST.	120500502	ž. st. Skalice nad Svitavou 03-737	Skalice nad Svitavou	ž. st. Skalice nad Svitavou 03-737, Skal	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005843	ŽST.	120500501	ž. st. Skalice nad Svitavou 03-738	Skalice nad Svitavou	ž. st. Skalice nad Svitavou 03-738, Skal	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40120549	NÁSTUPIŠTĚ Č. 3	22200597	ž. st. Vranovice 03-909	Vranovice	Ž. ST. VRANOVICE 03-909, VRANOVICE	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40120548	NÁSTUPIŠTĚ Č. 2	22200596	ž. st. Vranovice 03-941	Vranovice	Ž. ST. VRANOVICE 03-941, VRANOVICE	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005337	ŽST.	129800702	ž. st. Zaječí 03-744	Zaječí	ž. st. Zaječí 03-744, Zaječí	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005336	ŽST.	129800703	ž. st. Zaječí 03-753	Zaječí	ž. st. Zaječí 03-753, Zaječí	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005335	ŽST.	129800701	ž. st. Zaječí 03-896	Zaječí	ž. st. Zaječí 03-896, Zaječí	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40120551	03-479	2630755	ž.st.Lazaretní 11 03-479	Brno	Ž.ST.LAZARETNÍ 11 03-479, BRNO	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
							59 920,00 Kč		61 418,00 Kč



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 55001170 ze dne 01.10.2006

který byl uzavřen mezi :

Číslo smlouvy objednatele 63/64 – 10/06

Objednatel:

Obchodní firma, jméno, název:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace (dále jen objednatel)

Sídlo, místo podnikání – ulice, číslo:

Dlážděná 1003/7

Sídlo, místo podnikání – PSČ, město:

110 00 Praha 1

Rejstříkový soud:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

Identifikační číslo:

70994234

Daňové identifikační číslo:

CZ70994234

Banka:

████████████████████

Číslo účtu / kód banky

████████████████

Zastoupená:

Ing. Pavlem Šprdlíkem, ředitelem SDC jižní Morava

Ve věcech technických smlouvy je oprávněn:

Ing. Pavel Hvozdenský, přednosta SBBH

Ve věcech oprav výtahu oprávněn jednat:

Hana Procházková, inženýr železniční dopravy SBBH
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa dopravní cesty jižní Morava
Kounicova 26,
611 43 Brno

Kontaktní adresa (fakturační):

Telefon, fax:

Tel. 972 626 020, 972 626 023; fax. 972 624 032

Zhotovitel:

Obchodní firma, jméno, název:

KONE, a.s.

Sídlo, místo podnikání – ulice, číslo:

Lužná 716/2

Sídlo, místo podnikání – PSČ, město:

160 00 Praha 6

Rejstříkový soud:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 775

Identifikační číslo:

00176842

Daňové identifikační číslo:

CZ00176842

Číslo účtu / kód banky:

████████████████

Za zhotovitele jednající:

Libor Plíml, ředitel servisu a modernizací

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

██

Ve věcech technických a oprav výtahů oprávněn jednat:

██

██

Telefon, fax:

██

Tímto dodatkem č.4 se mění po vzájemné dohodě obou stran, předmětná smlouva o dílo č. 55001170 následujícím způsobem:

V. Platební podmínky

4. Splatnost je dohodnuta na 60 dnů od data zaslání daňového dokladu/faktury Zhotovitelem Objednateli. Splatností je připsání platby na účet Zhotovitele.

Účinnost tohoto ustanovení je od: 1.2.2012

IX. Paušál

S ohledem na státem vyhlášenou inflaci za rok 2011 v celkové výši 1,9% upravujeme paušální smluvní cenu předmětné smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Paušální smluvní cena, účtovaná měsíčně zpětně, se mění na: **62.585,04 Kč bez DPH**

Účinnost tohoto ustanovení je od: 1.4.2012

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany prohlašují, že si před svým podpisem Dodatek č.4 řádně přečetly a na znamení svého souhlasu s tímto dodatkem jej stvrzují svým podpisem.

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Pavel Šprdlík
Ředitel SDC jižní Morava

Libor Pliml
Člen představenstva

podpis:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa dopravní cesty jižní Morava
Kounicova 26, 611 42 Brno
IČ: 70904234, DIČ: CZ70904234



KONE, a.s.
Lužná 716/2
60 00 Praha 6
20

Equipment	Lokace	Výrobní číslo	Street	City	Description	List name	původní paušální splátka bez DPH	Inflace	Nová paušální splátka bez DPH
40120550	OSTROVNÍ NÁSTUPIŠTĚ	22299399	ž. st. Hodonín 03-976	Hodonín	Ž. ST. HODONÍN 03-976, HODONÍN	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005325	ŽST.	129900202	ž. st. Hrušovany u Brna 03-767	Hrušovany u Brna	ž. st. Hrušovany u Brna 03-767, Hrušovany	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005326	ŽST.	129900201	ž. st. Hrušovany u Brna 03-907	Hrušovany u Brna	ž. st. Hrušovany u Brna 03-907, Hrušovany	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005328	ŽST.	120502401	ž. st. Lanžhot 03-654	Lanžhot	ž. st. Lanžhot 03-654, Lanžhot	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005327	ŽST.	120502402	ž. st. Lanžhot 03-669	Lanžhot	ž. st. Lanžhot 03-669, Lanžhot	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005854	ŽST.	120000201	ž. st. Lužice 03-658	Lužice	ž. st. Lužice 03-658, Lužice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005853	ŽST.	120000202	ž. st. Lužice 03-834	Lužice	ž. st. Lužice 03-834, Lužice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005329	ŽST.	129801102	ž. st. Modřice 03-733	Modřice	ž. st. Modřice 03-733, Modřice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005330	ŽST.	129800101	ž. st. Modřice 03-734	Modřice	ž. st. Modřice 03-734, Modřice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005856	ŽST.	120000402	ž. st. Moravská Nová Ves 03-648	Moravská Nová Ves	ž. st. Moravská Nová Ves 03-648, Moravsk	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005858	ŽST.	129800201	ž. st. Moravský Písek 03-689	Moravský Písek	ž.st.Moravský Písek 03-689,Moravský Pise	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005857	ŽST.	129800202	ž. st. Moravský Písek 03-690	Moravský Písek	ž.st.Moravský Písek 03-690,Moravský Pise	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005332	ŽST.	129800302	ž. st. Podivín 03-663	Podivín	ž. st. Podivín 03-663, Podivín	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005331	ŽST.	129800301	ž. st. Podivín 03-775	Podivín	ž. st. Podivín 03-775, Podivín	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40120552	03-776	2229937A	ž. st. Rajhrad 03-776	Rajhrad	Ž. ST. RAJHRAD 03-776, RAJHRAD	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40120553	03-780	2229937B	ž. st. Rajhrad 03-780	Rajhrad	Ž. ST. RAJHRAD 03-780, RAJHRAD	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005860	ŽST.	129800101	ž. st. Rohatec 03-666	Rohatec	ž. st. Rohatec 03-666, Rohatec	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005859	ŽST.	129800102	ž. st. Rohatec 03-668	Rohatec	ž. st. Rohatec 03-668, Rohatec	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005333	ŽST.	129800601	ž. st. Šakvice 03-694	Podivín	ž. st. Šakvice 03-694, Šakvice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005334	ŽST.	129800602	ž. st. Šakvice 03-890	Šakvice	ž. st. Šakvice 03-890, Šakvice	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005842	ŽST.	120500502	ž. st. Skalice nad Svitavou 03-737	Skalice nad Svitavou	ž. st. Skalice nad Svitavou 03-737, Skal	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005843	ŽST.	120500501	ž. st. Skalice nad Svitavou 03-738	Skalice nad Svitavou	ž. st. Skalice nad Svitavou 03-738, Skal	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40120549	NÁSTUPIŠTĚ Č. 3	22200597	ž. st. Vranovice 03-909	Vranovice	Ž. ST. VRANOVICE 03-909, VRANOVICE	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40120548	NÁSTUPIŠTĚ Č. 2	22200596	ž. st. Vranovice 03-941	Vranovice	Ž. ST. VRANOVICE 03-941, VRANOVICE	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005337	ŽST.	129800702	ž. st. Zaječí 03-744	Zaječí	ž. st. Zaječí 03-744, Zaječí	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005336	ŽST.	129800703	ž. st. Zaječí 03-753	Zaječí	ž. st. Zaječí 03-753, Zaječí	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40005335	ŽST.	129800701	ž. st. Zaječí 03-896	Zaječí	ž. st. Zaječí 03-896, Zaječí	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
40120551	03-479	2630755	ž.st. Lazaretní 11 03-479	Brno	Ž.ST. LAZARETNÍ 11 03-479, BRNO	SZDC, s.o.	2 140,00 Kč	2,5%	2 193,50 Kč
							59 920,00 Kč		61 418,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 574806

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b26eaffd-255d-482a-bc72-6bc5147dfa4f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2020 11:39:18



5c42a95d-f115-41c1-9593-0d9cb4b9f756