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" ' SMLOUVA O DÍLO

„Chíebov - oprava obtokové stokyu

č. smlouvy objednatele....................................

č. smlouvy zhotovitele.............................

dle ustanovení § 2586 a nás!, zákona C. <89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen „občanskýzákoník")

Město Soběslav
se sídlem Soběslav, náměstí Republiky 59/f, PSČ: 392 01 
IČ: 002 52 921
DIČ: CX 00252921. plátce DPH
zastoupena: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
bankovní účet:i

telefon: 381 508 1 15 
fax: 381 524 143
e -rnai I: krou povauzm u sobeslav.cz 
IDDS: gfvbpaq

(dále jen „Objednala/" nebo obecně jen „Smluvní sn-ana")

n

Lesostavby Třeboň a.s.
se sídlem Třeboň. Třeboň II. Novohradská 226. PSČ: 379 01 
1Č: 472 39 328
DIČ: CX47239328, plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B 
vložka 553
držitel certifikátu systému řízení podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001 
zastoupena: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku 
bankovní účet:

telefon: 384 701 453 
fax: 384 721 444 
e-mail: inlo,ý}lstb.cz 
IDDS: idtexsd

(dále jen ý/Jiotovitc/" nebo obecné jen „Smluvní strana")

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

(dále jen ..Smlouva" i\ ..lato Smlouvu";

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikaní jmu) v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
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1.2 Objednatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právnímu jednání, že jeho dispozice s majetkem není 
omezena, /e vůči němu nejsou vedena exekuční řízeni, že u něj nejsou splněny podmínky úpadku dle z. 
Č. 182/2006 Sb., insolvencní zákon, ve znění pozdějších předpisů a že rná zajištěno financování ceny za 
dílo dle této Smlouvy. .

II.
Předmět Smlouvy

2.1 7onto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto Smlouvou a Objednatel se
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za 
podmínek stanovených touto Smlouvou.

III. 
mio

3.1 Předmětem plnění Zhotovitele Objednateli podle této Smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní 
provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu „Chlehov - oprava 
obtokové sloky" podle oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) na provedení díla tvořícího 
přílohu č. 1 této Smlouvy.

3.2 Dílo bude provedeno v souladu s technickým a právními předpisy platnými v České republice v době 
provedení díla.

3.3 Objednatel prohlašuje, že je vypořádán s nositeli všech autorských práv zejména projektové 
dokumentace či díla vyjádřeného v podobě stavby. Objednatel zamezí vzniku škod a odškodní 
Zhotovitele před všemi nároky a požadavky, vzniklými porušením autorských, průmyslových 
a patentových práv. práv z duševního vlastnictví, návrhů, ochranných známek nebo jmen či ostatních 
chráněných práv v souvislosti s dílem, pracemi, materiály, zařízením pro a ve spojení s předmětem díla. 
Žádné ustanovení licenčních dohod nemůže Objednatele zbavit závazků dle tohoto ustanovení 
Smlouvy.

3.4 Pokud bude při provádění díla Objednatel požadovat změnu díla, zejména změnu sjednaného rozsahu 
nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, vícepráce či ménčpráce, bude podmínkou 
provedení změny díla, víccprací či méněprací písemná dohoda Smluvních stran, v rámci které bude 
sjednán dopad změny díla. víccprací či ménčpráei na sjednanou cenu za dílo a eventuální příslušná 
změna doby plnění před jejich provedením. Požadavky na změnu díla, vícepráce či ménčpráce uvede 
Objednatel písemně ve stavebním deníku. Tím není dotčeno ujednání v bodu 3.5 této Smlouvy.

3.5 Změnu díla nemající dopad do ceny /a dílo ani do doby plnění jsou oprávnění písemně sjednal i 
zástupci Smluvních stran oprávnění jednat ve věcech technických zejména zápisem ve stavebním 
deníku či zápisem z kontrolního dne.

3.6 Zhotovitel při zpracování kalkulace ceny díla posoudil podklady Objednatele včetně výkazu výměr 
s ohledem na časový limit daný lhůtami pro zpracování nabídky. Případně zjištěné vady dokumentace 
nebo změny technických řešení díla budou řešeny v souladu s bodem 3.4 a 3.5 tohoto článku Smlouvy.

3.7 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této Smlouvy se rozumí poskytnutí 
stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ- 
CPA) uveřejněného vc Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 
43 platnému od 1.1. 2008.

IV.
Doba plnění

4.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech;

- datum zahájení realizace díla: 16. 1. 2017,

- datum provedení díla: 31. 1. 2017

Časový harmonogram stavebních prací je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této Siniou\).
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Zahájení realizace díla je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných 
právními předpisy, zadáním veřejné zakázky a protokolárním předáním staveniště ze strany Objednatele 
ve smyslu čl. Vlil. bod 8.! písm. a) této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla. jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění (např. 
zpoždění v důsledku neposkytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany Objednatele nebo v důsledku 
prodlení Objednatele s předáním staveniště či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí 
předepsaných právními předpisy nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění sjednaných víccprací) 
nebo ke zpoždění došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých 
nelze dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
či v důsledku přerušení prací ze strany státních orgánů, jež mají takovouto pravomoc. V takovém 
případě se doba plnění prodlužuje o příslušný počet dnů odpovídajících zpoždění, ncbude-li Smluvními 
stranami sjednáno prodloužení doby plnění o víee dnů, a Objednatel nemá nárok na náhradu škody.

V.
Ceua za dílo

5.1 Cena za kompletní touto Smlouvou sjednané dílo, definované v cl. lil. této Smlouvy, je cenou nejvýše 
přípustnou za sjednané dílo v požadovaném termínu a kvalitě, je zpracována v cenové úrovni k datu 
předání předmětu díla a je doložena 1 oceněným výkazem výměr (položkovým rozpočtem), který je 
přílohou č, 2 této Smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů Objednatele, a činí:

Celková cena bez DPH 173.709,04 Kč

/slovy: jcdnostosedmdesáttřitisícsedmsetdevčt korun českých 4/100/.

DPH 21% 36.478.90 Kč

Celková cena s DPH 210.188,- Kč

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k ceně za dílo účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 
Sb. (dále jen ,,ZDPH") a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě 
ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby, přičemž Smluvní strany 
v této souvislosti shodně konstatují a činí nesporným, že si jsou vědomy, že při naplnění zákonem 
stanovených podmínek, se na stavební práce vztahuje režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust.
§ 92e ZDPH ve spojení s ust. § 92a ZDPH. Z tohoto důvodu se tak Objednatel zavazuje do 7, slovy: 
sedmi, dnů od podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami předložit Zhotoviteli prohlášení, zda 
v souvislosti s plněním dle této Smlouvy' vystupuje jako plátce DPH a zda poskytnuté stavební práce dle 
této Smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost. Pokud Objednatel v uvedené Ihútě Zhotoviteli 
prohlášení nepředloží, platí, že Objednatel prohlašuje, že podmínky režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu ust. § 92e ZDPH ve spojení s ust. § 92c ZDPH pro stavební práce dle této 
Smlouvy jsou splněny.

5.3 Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla ve sjednaném 
rozsahu a obsahu prací podle předložených podkladů a může být upravena pouze při změně díla, 
zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, vícepracích či 
ménčpracích či může být změněna při změně DPH.

5.4 Sjednaná cena za dílo neobsahuje náklady, vzniklé z titulu a podmínek správních nebo soudních 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek vydaných pro stavbu, nebo jejich dodatků, nebo dalších stupňů 
projektové dokumentace pro stavbu.

VI.
Platební a fakturační podmínky

6.1 Provedené dokončené práce Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně měsíčně na základě měsíčních 
faktur - dílčích daňových dokladů Zhotovitele doložených položkovým soupisem provedených prací 
v souladu s rozpočtem a schválených technickým dozorem Objednatele. Faktury budou vystavovány 
samostatně dle jednotlivých výkazů výměr.

6.2 Zhotovitel předloží technickému dozoru Objednatele měsíčně k odsouhlasení fakturu - dílčí daňový 
doklad vážící se k pracím provedeným během uplynulého kalendářního měsíce. Technický dozor

Stránka 3 z 11



Objednatele odsouhlasí nebo odpřipomínkujc předloženou fakturu - dílčí daňový' doklad do 3, slovy: 
tří. pracovních dnů po jejím předložení. Pokud budou technickým do/ořem Objednatele některé údaje 
rozporo vány. Zhotovitel tyto opraví a předloží technickému dozoru Objednatele k odsouhlasení do 3, 
slovy: tří, pracovních dnů ode dne obdržení připomínek. Technicky dozor Objednatele se vyjádří 
k předložené opravené faktuře - dílčímu daňovému dokladu vc lhůtč 3, slovy: tří. pracovních dnů po 
jejím předložení. Ncučiní-Ii technický dozor Objednatele vyjádření v kterékoliv z uvedených íhůt. platí, 
že k předložené faktuře - dílčímu daňovému dokladu nemá připomínky. Dílčí plnění se považuje 
za uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje.

Objednatel bude provedené práce proplácet na základě Zhotovitelem předložených a technickým 
dozorem Objednatele schválených faktur - dílčích daňových dokladů až do výše 90% ceny díla. Úhrada 
zbývajících 10% z ceny díla bude Objednatelem dočasně pozastavena a uvolněna po ztvrzení 
předávacího protokolu a po odstranění všech vad zjištěných při předání předmětu díla. Tato po/astávka 
ve výši 10% z ceny díla nemusí být Objednatelem uplatněna.

Splatnost faktur Zhotovitele je sjednána na 14, slovy: čtrnáct, kalendářních dní od jejich doručení 
Objednateli. Objednatel se zavazuje uhradit faktur,' bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný účet Zhotovitelem za tímto účelem Objednateli 
výslovně písemně označený. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné finanční částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Ohrada jiným způsobem než bezhotovostní úhradou na účet 
Zhotovitele v korunách českých sc nepřipouští, zejména se nepřipouští platby zápočtem.

Všechny faktury Zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu s tím, 
že pro případ uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92c ZDPH ve spojení s ust. § 92a 
ZDPH ve smyslu čl. V. bod 5.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady - faktur) na 
zaplacení ceny díla obsahující veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu s výjimkou sazby a 
výše daně /. přidané hodnoty. Výši daně z přidané hodnoty je povinen doplnit Objednatel v evidenci pro 
účely daně z přidané hodnoty v příslušném zdaňovacím období, přičemž Objednatel je rovněž, povinen 
přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty kc dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Má-li Objednatel vůči Zhotoviteli několik peněžitých dluhů založených touto Smlouvou nebo 
v souvislosti s ní a jím poskytnuté plnění nestačí na splnění všech jeho dluhů vůči Zhotoviteli, započte 
se plnění Objednatele nejdříve na (i) na smluvní pokuty- uplatněné Zhotovitelem dle této Smlouvy, poté 
(ii) na cenu za dílo, poté (iii) na náhradu škody způsobené Objednatelem Zhotoviteli porušením 
povinností založených na základě této Smlouvy a poté na (iv) vydání bezdůvodného obohacení 
vzniklého v souvislostí s plněním této Smlouvy (dále jen „skupiny pohledávek"'). V rámci jednotlivých 
skupil] pohledávek se peněžité plnění Objednatele nejprve započte na dluh nejméně zajištěný a při 
stejné míře zajištění se plnění započte na dluh nejdříve splatný, přičemž u takto stanoveného dluhu se 
plnění Objednatele započte nejdříve na náklady spojené s uplatněním dluhu, poté na úroky z prodlení a 
poté na jistinu. Zhotovitel je oprávněn jednostranně rozhodnout o tom, že poskytnuté plnění nebo jeho 
část se započte nejprve najistinu pohledávek na úhradu ceny za dílo a teprve poté na další pohledávky 
dle sjednaného pořadí.

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu. jestliže jo 
Objednatel v prodlení s placením jakéhokoliv závazku vůči Zhotoviteli po dobu delší než 30, slovy 
třicet, kalendářních dnů od lhůly splatnosti tohoto závazku, a zastavit provádění díla za stejných 
podmínek, trvá-li prodlení Objednatele déle než 30, slovy: třicet, kalendářních dnu. Zhotovitel je 
povinen přerušení nebo zastavení provádění díla písemně předem oznámit Objednateli. Sjednaná doba 
provádění díla se o tuto dobu přerušení nebo zastavení prodlužuje. Přerušení nebo zastavení provádění 
díla z těchto důvodů není považováno za porušení závazku ze strany Zhotovitele, tudíž Objednavatel 
není oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli žádné smluvní ani jiné sankce. Nutné náklady, vynaloženo 
Zhotovitelem na zakonzervování stavby z toiioto důvodu nese Objednatel.

Vil.
Podmínky provádění díla

Místem plnění je staveniště pro stavbu „Cblebov - oprava obtokové stoky'4 na pozemku pare. č. 
579/9. 579/17. 579/11. 579/10. 579/2, 1038/3. 1041. 1038/1, 434/1, 557, 527 (PK 1041, 1038/1 díl 3.
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434/1, 546. 547, 548, 549. 550, 553. 554) v KU Chíebov určené plochou, která bude přesně vymezena a 
předána Zhotoviteli zápisem o předání Staveniště.

7.2 Zabezpečení staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady. Zabezpečení bude v souladu s všeobecně 
závaznými předpisy a technickými normami.

7.3 Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu 
smluvenou v čl. V. této Smlouvy a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. IV. této Smlouvy.

7.4 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením dila jinou osobu (poddodavalele). V takovém případě 
odpovídá za vady díla. prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by 
dílo prováděl sám. Tímto ustanovením není dotčena případná solidární spoluodpovědnost 
poddodavatclc vůči Objednateli ve smyslu § 2630 občanského zákoníku za plněni, které poddodavatcl 
sám dodal.

7.5 Kc \stupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby Objednatele 
vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržováni všech bezpečnostních předpisů.

7.6 Zhotovitel vede v souladu správními předpisy po celou dobu provádění díla - ode dne předání a 
převzetí staveniště do bezvadného předáni a převzetí předmětu díla (po odstranění vad a nedodělků) 
stavební deník, který-je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku se zapisují 
denně zázuam> o průběhu stavby. Do stavebního deníku smí zapisovat pouze stavbyvedoucí, TDI a 
příp. autorský dozor. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojoval 
svá stanoviska (souhlas, námitky, požadavky na vícepráce afd.), Smluvní strany se kjednotlivým 
zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve Ihútě 3, slovy: tří, kalendářních dnů od provedení zápisů 
druhou Smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této Ihútě. platí, že s obsahem zápisu souhlasí. Stavební 
deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale 
přístupný.

7.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, přičemž kontrola 
prováděných prací je detailně zpracována v projektové dokumentaci. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat předmět díla v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. 
V takovém případe je Zhotovitel povinen Objednatele zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 
3. slovy: tři, pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis 
do stavebního deníku, který podepíší obě Smluvní strany, Objednatel, který ač řádně vyzván, sek 
prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového zakrytí 
prací, pokud odkrytí požaduje.

7.8 K projednání podstatných skutečností plnění této Smlouvy, celkového postupu stavebních prací, 
k projednání spolupráce mezi Smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné 
kontrolní dny. Kontrolní den bude určen po předání staveniště a bude se periodicky opakoval. Kontrolní 
dn\ svolává Objednatel. Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, 
přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě Smluvní 
strany, ledaže na jejich základě dochází ke změně Smlouvy, aniž by byly splněny podmínky sjednané 
v čl. lil. bod 3.5 Smlouvy či byly učiněny zástupci Smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech 
smluvních.

VIII.
Smluvní závazky Objednatele

8.1 Objednatel sc zavazuje poskytnout Zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a 
nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:

a) předá Zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla jako celek nejpozději 1 týden před 
započetím staveních prací, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv 
třetích osob tak. aby Zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se Smlouvou. O předání staveniště 
Smluvní stran)' sepíší písemný předávací protokol. V předávacím protokolu budou rovněž 
vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky 
výstavby

b) při předání staveniště předá Zhotoviteli:
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- projektovou dokumentaci včetně vyjádření správců sítí a dotčených orgánu státní správy.

- stavební povolení na předmětnou akcí,

- připojovací místa dotčených sílí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el. proudu.

c) poskytne Zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostor)' po 
dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště,

d) poskytne Zhotoviteli bezplatně meziskládku pro uložení výkopku. zásob materiálu a vybouraného 
materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště.

e) seznámí Zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla.

f) poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedeni sjednaného díla. 
zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla. 
zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost,

g) v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla. než předpokládá schválený projekt stavby, 
nebo zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí Objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po 
dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není Zhotovitel v prodlení s prováděním díla. změny 
díla. méněpráce či vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako změny díla. 
ménčpráce či vícepráce podle ustanovení čl. ill. bod 3.4 či bod 3.5 této Smlouvy,

h) seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a 
zajistí dodržování všech platných předpisů a smluvených omezení svým i zaměstnanci po dobu 
provádění prací a s nutnou koordinací provozu Objednatele a Zhotovitele na stavbě,

i) umožní Zhotoviteli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u vjezdu na staveniště.

IX.
Smluvní závazky Zhotovitele

Zhotovitel sc touto .Smlouvou zavazu je vedle povinností sjednaných v jiných článcích léto Smlouvy:

a) provádět dílo s potřebnou péčí v souladu s touto Smlouvou a s právními předpisy,

b) informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by 
mohl) mít vliv na provádění díla, práva a povinnosti Objednatele související s předmětem díla,

c) před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů Objednatele provedení vytýčení všech 
známých inženýrských sítí. vedení a kabelů, procházejících staveništěm na náklady Objednatele, 
zúčastnit sc provedení vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit příslušné 
doklady a vedení ochránit,

d) respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané 
skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s Objednatelem rozhodnout o dalším postupu 
prací, změny díla, ménčpráce či vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako 
vícepráce podle čl. III. bod 3.4 či bod 3.5 této Smlouvy,

e) ohlásit neprodlené veškeré náhodné nálezy Objednateli a tyto náležitě ochránil, po dobu potřebnou 
k řešení těchto skutečností není Zhotovitel v prodleni s prováděním sjednaného díla a sjednaný 
termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje, změny díla. méněpráce či vícepráce spojené 
se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle čl. III. bod 3.4 a bod 3.5 této Smlouvy.

íj udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisu 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností.

X.
Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti
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I 0.1

:o.2

I 1.2

I 1.3

12.!

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6 

12.7

Po dobu, kdy bude stavba prováděna, tj. ode dne předání a převzetí staveniště Zhotoviteli do doby 
protokolárního předání předmětu díla a staveniště Objednateli, nese plnou zodpovědnost za bezpečnost 
práce a ochranu zdraví, požární ochranu, ostrahu a zajištění staveniště /hotovíte].

Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

XI.
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických

Po dobu provádění díla bude Objednatele na stavbě zastupovat, ncbude-li Objednatelem Zhotoviteli 
lisem ně oznámeno jinak,

I, kteří jsou oprávněni ke všem věcným jednáním, týkajícím se 
provádění díla. zejména k následujícím:

Účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené 
projektové dokumentace, podle smluvních podmínek a podle právních předpisů, svolávají kontrolní 
dny. kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky zjištěné 
v průběhů prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále jsou povinni a 
oprávněni ověřit, zda Zhotovitelem vyúčtované množstvu' a technické jednotky prací a výkonů odpovídá 
skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů, případně 
odsouhlasovat další podklady pro placení či odsouhlasovat faktury. Jsou dále oprávněn řešit technické 
problémy při provádění díla. navrhovat změny a doplňky uzavřené Smlouvy a převzít předmět díla. 
Nejsou však oprávněn zasahoval do obchodní činnosti Zhotovitele.

Zástupci Zhotovitele na stavbě, ncbude-li Zhotovitelem Objednateli písemně oznámeno jinak, jsou - 
[ý _ _ ^ JJ, který je oprávněn ke všem věcným jednáním, týkajícím
se provádění díla, zejména k následujícím:

Je oprávněn převzít staveniště, předkládat Objednateli ke schválení soupis skutečně provedených prací 
během uplynulého kalendářního měsíce, vyřizuje s Objednatelem všechny náležitosti týkající sc 
provádění díla. Je oprávněn řešit technické problémy při provádění díla, navrhovat změny a doplňky 
uzavřené Smlouvy a předat předmět díla.

Stavbyvedoucí zodpovídá za správné provádění stavby, dodržování ČSN. KN a BO/P.

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené Smlouvy, 
není-li výslovně sjednáno jinak, popřípadě nebudou-li k tomu ze zákona či výslovně smluvně zmocněni.

XII.
Předání předmětu díla

Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této Smlouvy dokončením a předáním předmětu díla, 
přičemž dílo je dokončeno, je-li převzato Objednatelem.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzít předmět díla s vadami nebránícími samy o sobě ani ve 
spojení s jinými užívání předmětu díla nebo podstatně neomezujícími užívání předmětu díla.

Zhotovitel vyzve Objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně 3, slovy: tři, kalendářní dny před 
očekávaným dnem předání k převzetí předmětu díla a Objednatel je povinen v tomto termínu zahájit 
přejímací řízení předmětu díla.

Jestliže sc Objednatel nedostaví ve sjednaný den k převzetí předmětu díla nebo pokud Objednatel 
odmítne předmět díla převzít, ačkoli podmínky upravené v léto Smlouvě byly splněny, potom sc daiem 
předání předmětu díla bude rozumět okamžik, kdy Zhotovitel umožní Objednateli hotový předmět díla 
užívat.

Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží stavební deník.

Sjednaný předmět díla se předává a přebírá jednorázově.

O předání předmětu díla pořídí Smluvní strany písemný předávací protokol, na jehož konci bude 
výslovně uvedeno, že Zhotovitel dílo předává a Objednatel přijímá, případně proč dílo odmítá přijmout, 
a jeho/ obsahem bude výsledek prohlídky. Objednatel je povinen vždy uvést, zda přebírá předmět díla
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s výhradami nebo be?, výhrad. V případě, že Objednatel převezme předmět díla s výhradami, uvede 
v předávacím protokolu ve fonně soupisu vady a nedodělky díla a Smluvní strany se dohodnou na Ihútě 
jejich odstranění. Nedobodnou-lí sc Smluvní strany na lhůtč jejich odstranění, je Zhotovitel povinen 
vady a nedodělky odstranit v přiměřené Ihútě. Pokud Objednatel v předávacím protokolu výslovně 
neuvede, že přebírá předmět díla s výhradami, nebo své výhrady nespecifikuje, pak platí, že předmět 
díla přebírá bez výhrad.

12,8 Zhotovitel je povinen nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, kalendářních dnů po předání a převzetí 
hotového předmětu díla odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště.

XIII.
Práva /. vadného plnění, práva ze záruky

‘.3.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla. které má dílo při předání. Po této době má Objednatel práva 
z vadného plnění, způsobil-li vadu Zhotovitel porušením povinnosti.

13.2 Smluvní strany sjednávají touto Smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 66 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí bezvadného díla, tedy po odstranění vad a nedodělků.

13.3 Práva z vadného plnění Objednateli nenáleží a sjednaná záruka se nevztahuje na tyto případy:

a) materiály, věci nebo služby, předané, dodané nebo poskytnuté pro stavbu Zhotoviteli 
Objednatelem.

b) vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci, případné selháním dozoru Objednatele na 
stavbě.

e) běžné opotřebení provedeného díla.

d) poškození díla způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, nedodržováním provozních a 
udržovacích podmínek a předpisu, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péci. 
živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob. která je neslučitelná 
s povahou díla. mající původ v nesprávných podkladech a pokynech Objednatele.

13.4 Objednatel je povinen oznámit zjištěné vady Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, nejpozději však v rámci záruční doby. Soud nepřizná Objednateli práva z vadného plnění, 
narnítne-li Zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. V písemném oznámení vady musí být vady 
popsány či uvedeno, jak sc projevují.

13.5 V rámci práv z vadného plnění a práv zc záruky má Objednatel:

a) právo na bezplatné odstranění vady a

b) pouze v případě neodstranitelnosíi vady právo na slevu z ceny díla. případné, není-li to vzhledem 
k povaze vady neúměrné, právo odstoupit od Smlouvy.

13.6 V případě vypořádání vadného plnění bezplatným odstraněním vady je Zhotovitel povinen nastoupil 
k odstranění oznámené vady nejpozději do 10. slovy: deseti, kalendářních dnů od jejího písemného 
oznámení Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, nebo pokud / charakteru vady 
s přihlédnutím kc klimatickým a povětrnostním podmínkám nevyplývá nemožnost nastoupení k 
odstranění oznámené vady v této lhůtč, v takovém případě sc Hnita k nástupu na odstranění vad 
posunuje o dobu. po kterou trvají nevhodné klimatické či povětrnostní podmínky. Vadu je Zhotovitel 
povinen odstranit v přiměřené době, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, O odstranění vad bude 
Smluvními stranami sepsán zápis.

13.7 V případě, kdy Zhotovitel odstraní oznámenou vadu a následně se dodatečně prokáže, že sc na tuto 
oznámenou vadu práva z vadného plnění éi ze záruky Objednatele nevztahují, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraňováním vady vzniklé náklady.

13.8 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je po\ Sněn nahradil Objednateli škodu pouze do výše ceny za 
dílo. jehož vadnost tuto škodu způsobila. Smluvní strany se současně dohodly, že Objednatel má nárok 
pouze na náhradu skutečné škody.

XIV.
Vyšší moc
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1-1.1 Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel této Smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a 
neodvralilelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší 
moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské 
nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá Smluvní strana není schopna plnit své závazky ze 
Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečností vyrozumět druhou 
Smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté. co účinky vyšší moci 
pominou, je Smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodlené písemné vyrozumět 
druhou Smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc. prodlužuje sc lhůta ke 
splnění smluvních povinností o dobu, po kterou vyšší moc trvá.

XV.
Smluvní pokuty

15.1 Pro případ nedodržení termínu dokončení stavby podle Smlouvy, příp. v jiném termínu dohodnutém 
v dodatcích kc Smlouvě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

15.2 Pro případ neuhrazení faktur Objednatelem vc sjednaných lhůtách je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z jakékoliv dlužné částky v prodlení, a to za každý i 
započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok na úrok z prodlení.

15.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 21, slovy: dvaceti jedna, kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtováni druhé Smluvní straně.

XVI.
Odstoupení od Smlouvy

16.1 Každá ze Smluvních stran jc oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy v případech sjednaných touto 
Smlouvou a v případech stanovených zákonem.

16.2 Za podstatné porušeni Smlouvy se nepovažuje zejména zjištěni běžných vad prováděných prací nebo 
vyplývajících z poskytnutých pokynů, podkladů a materiálů Objednatelem. Za podstatné porušení 
Smlouvy sc považuje zejména prodlení Objednatele splacením ceny díla či její části, prodlení 
Objednatele s předáním staveniště dle čí. Vlil. bod 8.1 písm. a) této Smlouvy delší než 10, slovy: deset, 
kalendářních dnů. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti delší než 10, slovy: deset, 
kalendářních dnů či prodlení Zhotovitele s provedením díla delší než 60, slovy: šedesát, kalendářních 
dnů. Smluvní strana, která takto porušila své povinnosti jc povinna nahradit druhé Smluvní straně 
veškeré škody, které druhé straně vznikly v souvislosti s plněním této Smlouvy.

16.3 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto 
insolvenčním soudem o úpadku druhé Smluvní strany.

16.4 Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné Smluvní 
strany druhé Smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu Škody vzniklé 
porušením této Smlouvy, ani ustanoveni o smluvní pokutě nebo úroků z prodlení, pokud již dospěl, ani 
jiných ustanovení, které podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončeni této Smlouvy.

16.5 V případě odstoupení od Smlouvy zůstává Zhotoviteli zachován nárok na zaplacení dosud provedených 
prací dle této Smlouvy bez ohledu na to, zda již byly vyfakturovány.

XVII.
Doručování
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17.1 Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jen/ má nebo může být doručen dle této Smlouvy, lze doručit na 
kontaktní spojení té které Smluvní strany uvedené v záhlaví této Smlouvy, popřípadě na jiné kontaktní 
spojení, které bude písemné sděleno Smluvní stranou druhé Smluvní straně.

17.2 Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této Smlouvy, se bude 
v případě doručování na kontaktní spojení Smluvní strany ve smyslu předchozího bodu této Smlouvy 
považovat za doručený:

a) pokud je doručováno osobně, v okamžiku předání do dispozice Smluvní strany, a to i když 
Smluvní strana odmítne sdělení či jiný dokument převzít.

b) pokud doporučenou postou, 3., slovy; třetí, pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem 
vystaveno potvrzení o odeslání, a to i když Smluvní strana odmítne či opomene doporučenou 
zásilku převzít či sc doporučená zásilka vrátí jako nedoručitelná, a to bez ohledu na to, zda se 
Smluvní strana dozví o doručení doporučené zásilky,

c) pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání,

d) pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele 
za předpokladu, že odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na 
faxové číslo příjemce,

c) pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele /a předpokladu, 
že odesílatel obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, 
jinak se považuje zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.

f) pokud je doručováno datovou schránkou, 3., slovy: třetí, pracovní den poté. kdy byl dokument 
dodán do datové schránky, a to i když se Smluvní strana do datové schránky nepřihlásí.

XVÍÍL
Závěrečná ustanovení

1 8.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

18.2 Smluvní strany sjednávají, že promlčecí doba vc vztahu k právu na smluvní pokutu a náhradu škody 
/. titulu této Smlouvy činí jeden rok ode dne. kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

! 8.3 Pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
stanovené touto Smlouvou ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vyloučily 
aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním 
způsobem. Smluvní strany současně výslovně dohodly, že v jejich právním styku nemají obchodní 
zvyklosti přednost před smluvním ujednáním, ani před ustanovením občanského zákoníku, jež nemá 
donucující účinky.

18.4 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé 
Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

18.5 K platnosti této Smlouvy vc. jejích změn. doplnění (dodatků) a zrušení jc potřeba písemná forma, 
nevyplývá-!i z teto Smlouvy jinak.

18.6 Pokud by sc stala ustanovení této Smlouvy zdánlivými, neplatnými či ncvykonatelnými. 
a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo / obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho 
část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní stran\ se zavazují, že v takovém případě bez prodlení 
sjednají náhradní ustanovení, která nahradí zdánlivá či neplatná ustanovení a kterými bude zaručeno 
dosažení věcného i právního účelu uzavřené Smlouvy.

1 8.7 Tato Smlouva je sepsána ve 4, slovy: čtyřech, vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2. slovy: dvě. 
obdrží Objednatel a 2. slovy: dvě. Zhotovitel.

18.<8 Smluvní strany prohlašují, žc tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujecnat. a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy, žádný projev Smluvních stran učiněný při jednáni o této Smlouvě ani projev
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učiněný po u/avroní léto Smlouvy neviní být vykládán v ro/poru s výslovnými uslanoveními télo 
Smlouvy, tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravě a svobodné vůle, nikoliv v tísni či rozrušení, 
Smlouvu si přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.

i 8.9 Nedílnou součástí léto Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. ! Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) - Chíebov • oprava obtokové sloky

za město Soběslav

V Třeboni dne

za Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Stránka II zlí


