

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Sekretariát
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail tomas.urban@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X012CA3I

OBJEDNÁVKA č. 0001/OMI/20

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	Ing. Roman Bílek
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	mjr. Frymla 296/8 29301 Mladá Boleslav
IČO:	00063631	IČO:	48944611
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	
	Plátce DPH		
Bankovní spojení:	ČS/0800	Bankovní spojení:	0300
Číslo účtu:	27-2000857329	Číslo účtu:	199825957
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	604 227 936
		Fax:	
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	romannbilek@seznam.cz

Objednáváme u Vás:

Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5 – inženýrská činnost

Předmětem objednávky je výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby na akci: Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5. Provedené úkoly budou fakturovány na základě skutečně odpracovaných hodin a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontrolních dnech s oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Nedílnou součástí faktury bude výkaz odpracovaných hodin, potvrzený oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Objednávka je vystavena na období do dokončení stavby nebo do vyčerpání hodin. Předpokládaný rozsah je 110 hodin s hodinovou sazbou 600 Kč + DPH. Ing. Bílkovi bude pro zastupování udělena plná moc.

Předpokládaná cena je	66 000,00	Kč bez DPH, tj.
	79 860,00	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem. Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: Do dokončení stavby nebo vyčerpání hodin.

Místo dodání: Praha, Drtinova 3215/3a

Datum vystavení: 24.1.2020

Předkládá: JUDr. Tomáš Homola

Přijímá: Místostarosta MČ Praha 5. Podpis: Ing. Roman Bílek
Statutární zástupce.

Vystavil: Urban Tomáš DiS.

Kontroloval: Beneš Tomáš Ing.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 3.1.2020

podpis:

podpis: v. z.



27-01-2020

Mgr. R.
starostka

Městská část Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

**NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA PŘI REALIZACI STAVBY – STAVEBNÍ ÚPRAVY
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DRTINOVA 3215/3a, PRAHA 5**

Vážené, na základě Vaší poptávky předkládáme nabídku na zajištění inženýrské činnosti (IČ) při realizaci stavby „Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5“.

Součástí IČ jsou jednání směřující ke zdárné realizaci výše uvedeného díle, a to s:

- orgány státní správy (Hygienická stanice hlavního města Prahy, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy – projednávání změn, vzniklých v průběhu realizace stavebních prací, které vyžadují doplnění nebo nové stanovisko nutné pro vydání souhlasu s užíváním stavby),
- vlastníky a správci dotčených pozemků (Magistrát hlavního města Prahy – odbor evidence majetku, Technická správa komunikací a.s. – projednání podmínek uložení nových inženýrských sítí zřizovaných v rámci realizace stavby, příprava a projednávání žádostí o uzavření smluv o zřízení služnosti pro tyto nové přípojky inženýrských sítí),
- vlastníky a provozovateli inženýrských sítí (PRE Distribuce a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s., - projednávání podmínek a návrhů smluv pro připojení na inženýrské sítě ve vlastnictví správců a provozovatelů těchto sítí, projednávání návrhů a smluv o dodávce produktů /vodné, stočné, plyn, el. energie/,
- případně dalšími organizacemi zapojenými do realizace předmětného díla.

Předpokládaný rozsah IČ:


Rozsah činnosti:	10 hodin měsíčně po dobu realizace stavby
Předpokládaná doba realizace stavby:	11 měsíců
Počet hodin:	110 hodin po dobu realizace stavby
Cena za výkon IČ:	600 Kč/ hod. + DPH 21%

Cena, zahrnující veškeré náklady spojené s výkonem IČ, včetně času na cestě, bude fakturována 1x měsíčně na základě odsouhlaseného Pracovního výkazu (viz. příloha nabídky).

s pozdravem

v Mladé Boleslavi, 3.1.2020

přílohy: dle textu

In


Pracovní výkaz

Název projektu

Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5

Jméno a příjmení

Ing. Roman Bílek

Projekt

Role v projektu

výkon inženýrské činnosti

Vykazovaný měsíc a rok

Vypracoval

Dne

Ing. Roman Bílek

Přehled odpracovaných hodin

Den v měsíci	Počet odprac. hodin	Popis vykonaných aktivit	Den v měsíci	Počet odprac. hodin	Popis vykonaných aktivit

Celkem

0 hodin