Evidenční číslo smlouvy: SoPM – 5/2019

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
v rámci investiční výstavby
Smluvní strany
1. Sportovní klub Hala Lužiny, z.s.
se sídlem: Bellušova 1877/68, Stodůlky, 155 00 Praha 
IČO: 26547970

DIČ: CZ26547970
       zastoupena: PaedDr. Jiřím Olšiakem, předsedou výboru 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 12226 
(dále jen „Stavebník“)
a
2. Hlavní město Praha
se sídlem: Praha 1, Mariánské nám. č. 2/2, PSČ 110 00
IČO: 000 64 581

DIČ: CZ00064581
(dále jen „Vlastník“ nebo „Hlavní město Praha“)

zastoupené společností Kolektory Praha, a.s.
se sídlem: Praha 9, Pešlova 341/3, PSČ 190 00

IČO: 267 14 124
DIČ: CZ26714124

zastoupena:
Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
a Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7813


(dále jen „Provozovatel“)
uzavřely níže uvedeného data, v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v rozhodném znění (NOZ), následující smlouvu o spolupráci:
Čl. I.

Úvodní ustanovení
1.1. Společnost Sportovní klub Hala Lužiny, z.s. jako stavebník a investor připravuje realizaci stavby „Stavební úpravy stávající sportovní haly Lužiny - II“ (dále jen „Stavba“). 

1.2. V zájmovém území Stavby 
· na pozemcích parc. č. 2160/250, parc. č. 2160/251, parc. č. 2160/222 a parc. č. 2161/2, vše v katastrálním území Stodůlky, ve vlastnictví hl. města Prahy, 
se nachází kolektorová stavba „Lužiny, stavba 06“ ve vlastnictví hl. města Prahy; součástí kolektorové stavby je šachta Š164 s odbočkou přes šachtu Š170 na pozemku parc. č. 2160/251 a parc. č. 2160/222 a přes šachtu lomenou L167 na pozemku parc. č. 2160/250 do stávající budovy č.p. 1877 na pozemku parc. č. 2161/2.

Trasa kolektorové stavby má ochranné pásmo 3m od vnějších hran tělesa kolektoru (dále jen „kolektor “). Vlastníkem kolektorové sítě na území hl. m. Prahy je Hlavní město Praha, správcem a provozovatelem této kolektorové sítě je společnost Kolektory Praha, a.s. 
Součástí pozemku parc. č. 2160/251 bude část Stavby Tréninková hala, Stavba bude ve vlastnictví Stavebníka.
1.3.
Realizací Stavby dojde k dotčení kolektoru v koncovém úseku odbočky z šachty Š170 s napojením a vyústěním do stávající budovy Bellušova 1877/68.
Čl. II.
Stavební úpravy a zabezpečení kolektoru
2.1.
Specifikace zabezpečení kolektoru během demolice stávající budovy č.p. 1877 a po dobu výstavby:

Stavební úpravy a zabezpečení Stavbou dotčených částí kolektoru Lužiny, stavba 06 na pozemku parc. č. 2160/251 a 2160/250 (část odbočky z šachty Š170 do stávajícího na pozemku parc. č. 2161/2 spočívají zejména v

a) zabezpečení demoličních, zemních a stavebních prací tak, aby nebylo ohroženo těleso kolektoru 
a uložených sítí; v rámci uvedených prací bude Stavebníkem prováděn průběžný geotechnický monitoring kolektoru a Stavby,

b) zhotovení příčky zakončení kolektorové odbočky (příčka musí dostatečně mechanicky a tepelně chránit vnitřní prostředí odbočky kolektoru),  

c) obnovení izolace kolektorového tělesa,

d) stavební úpravě zakončení kolektorové odbočky, realizace nových výdechů a úprava vstupu do šachty L167 kolektoru,
e) napojení dočasných a trvalých rozvodů inženýrských sítí a odvodnění na kolektor a zachování funkčnosti stávajícího odvodnění a drenáží (kamerová zkouška před zahájením a po dokončení demolice/stavby).
2.2. 
Rozsah prací na Stavbě, potřebných k zabezpečení stavby kolektoru, vyplývá z dokumentace pro již vydaná povolení pro Stavbu a musí být obsažen v případné další dokumentaci k jakýmkoliv povolením či rozhodnutím, týkajícím se Stavby. Jakákoliv dokumentace, týkající se realizace Stavby v úseku styku Stavby s Kolektorem, musí být smluvními stranami předem odsouhlasena a je, nebo bude smluvním stranám průběžně k dispozici. 

V průběhu realizace Stavby musí Stavebník zajistit nepřetržité dodržování podmínek pro realizaci Stavby, obsažených ve stávajících i budoucích vyjádřeních Provozovatele a Vlastníka,
Rozsah prací vyplývá z dokumentace pro již vydaná povolení a vyplyne z dokumentace pro 
v budoucnosti vydaná povolení (Řízení o odstranění stavby, Stavební povolení). Smluvními stranami předem odsouhlasená dokumentace je/bude stranám k dispozici.
2.3. 
Předpokládaný termín realizace Stavby: 1/2020-12/2020.
Čl. III.
Předmět smlouvy
3.1. 
Předmětem této smlouvy je stanovení zásad spolupráce a práv a povinností smluvních stran při přípravě, realizaci a provozování Stavby a Stavbou dotčených částí kolektoru Lužiny, stavba 06, jejichž potřeba úprav a zabezpečení byla vyvolána Stavebníkem.
Čl. IV.
Podmínky provádění Stavby na pozemcích v kolizi s kolektorem 
4.1. Provozovatel kolektoru výslovně souhlasí s tím, aby Stavebník v rámci Stavby provedl všechna opatření uvedená v PD a další podmínky obsažené ve vyjádřeních Provozovatele již vydaných a ve vyjádřeních, která budou Provozovatelem v budoucnosti ke Stavbě vydána za následujících podmínek:
4.1.1. 
Stavební úpravy kolektorových staveb, statické zajištění tělesa kolektoru a další opatření včetně geotechnického monitoringu v průběhu demolice, výkopových prací, stavebních prací a terénních úprav zajistí na vlastní náklady Stavebník.
4.1.2.
Součástí úprav nadzemních a podzemních částí stavby kolektoru a podmínkou realizace Stavby budou i úpravy napojení, dočasná a trvalá, stávajících inženýrských sítí ve Stavbou dotčené části kolektoru, a to na základě uzavřených písemných dohod Stavebníka s vlastníky a správci těchto sítí, a to nejpozději před zahájením výkopových prací v blízkosti kolektoru.
4.1.3.
Stavba bude Stavebníkem realizována v souladu s podmínkami pravomocných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a samosprávy, včetně podmínek stanovených v dosud vydaných vyjádřeních Vlastníka a Provozovatele ke Stavbě k datu podpisu této smlouvy i ve vyjádřeních vydaných po datu podpisu této smlouvy. 
4.1.4.
Vlastnictví kolektoru se po provedení úprav dle PD nemění.
4.1.5.
Provozovatel v případě předem odsouhlasených stavebních prací prováděných Stavebníkem na tělese kolektoru nebo úprav napojení sítí do kolektoru protokolárně předá dotčené části kolektoru Lužiny, stavba 06, Stavebníkovi k provedení Stavby, včetně úprav a zabezpečení kolektoru v rámci Stavby. Stavebník protokolárně předá Provozovateli provizorní stavební úpravy 
a přeložky inženýrských rozvodů a odvodnění k zajištění provozu kolektoru po dobu realizace Stavby. 
Po realizaci Stavby Stavebník protokolárně předá dokončené stavební úpravy včetně ČTÚ v ochranném pásmu kolektoru a zabezpečení kolektoru (izolace, šachty, výdechy apod.) Provozovateli a také všechna realizovaná definitivní provedení a napojení inženýrských sítí na kolektor. 
4.1.6.
Před zahájením bouracích, výkopových a stavebních prací v blízkosti kolektoru zajistí Stavebník pasport, projekt měření a průběžné měření stavbou dotčené části kolektoru. 
4.1.7.
Stavebník se zavazuje, že bude Provozovatele informovat o termínech kontrolních dnů na Stavbě a přizve k účasti jeho zástupce. Stavebník zajistí Provozovateli nepřetržitý přístup na staveniště 
za účelem obsluhy a kontroly kolektoru.
4.1.8.
Provozovatel má právo zastavit práce na Stavbě v dotčené části kolektoru a jeho těsné blízkosti v případech
a) dojde-li k vzniku mimořádného provozního stavu v kolektoru
b) dojde-li k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu kolektoru
c) dojde-li zaviněním Stavebníka k vzniku škody na kolektoru, jeho vybavení, nebo uložených sítí
d) dojde-li k porušení této smlouvy, nebo podmínek pro realizaci prací a pro předání staveniště
4.2.
Stavebník předá Provozovateli doklady uvedené v bodech 1.- 5. přílohy č. 3 této smlouvy, a to 
do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na Stavbu. Doklady dle bodu 6. přílohy č. 3 této smlouvy předá Stavebník Provozovateli k přejímkám částí kolektoru, při kterých bude ověřeno splnění podmínek vydaných Provozovatelem ke Stavbě a které jsou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu. Doklady k přejímkám částí Kolektoru, při kterých bude ověřeno splnění podmínek vydaných Provozovatelem ke Stavbě a které jsou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu, musí být Stavebníkem předány Provozovateli nejméně 3 pracovní dny přede dnem přejímky Stavby od zhotovitele. 
4.3.
Stavebník se zavazuje, že seznámí všechny své dotčené dodavatele s podmínkami této smlouvy a Provozovatelem dosud a v budoucnu vydaných vyjádření a zaváže je k tomu, aby tyto podmínky plnili. Současně bude Stavebník informovat hlídací agentury o povinnosti zajištění přístupu Provozovatele 
na staveniště Stavby a do kolektoru a předá oprávněnému zástupci Provozovatele kontakty na Stavebníkem pověřenou hlídací agenturu, zejména telefonní číslo, na kterém bude nepřetržitě možné oznamovat vstup na staveniště a do kolektoru.

4.4.
Případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací úprav kolektoru v rámci Stavby na majetku Vlastníka, Provozovatele a třetích osob hradí Stavebník v plném rozsahu prokazatelně vzniklých škod.
4.5.
Provozovatel umožní Stavebníkovi uložení sítí v kolektoru pro Stavbu a stanoví technické 
a obchodní podmínky pro uložení vedení a jeho provozování na základě vyplněné žádosti o uložení. Před uložením vedení do kolektoru bude sepsána mezi Provozovatelem a Stavebníkem smlouva o užívání kolektoru. 
4.6.
Bude-li se po kolaudaci Stavby jakákoli část kolektoru (včetně odbočky) vybudovaná v souladu s PD nacházet na pozemku se Stavbou Stavebníka, zavazuje se Stavebník jako budoucí povinný uzavřít s Vlastníkem jako budoucím oprávněným smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě, která bude doplněna a uzavřena po dokončení a geodetickém zaměření stavby do 60 dnů po kolaudaci Stavby.
Čl. V.
Součinnost Provozovatele
5.1.
Provozovatel se zavazuje poskytnout Stavebníkovi nezbytnou součinnost pro realizaci Stavby, spočívající zejména v poskytování následujících služeb:
· Technická pomoc (služba poskytovaná techniky a odbornými pracovníky) - technická spolupráce (zejména prostudování a poskytnutí vyjádření k předložené PD, účast 
na jednáních a prohlídkách)
· Technicko-bezpečnostní opatření (doprovody a dozory pracovníků za účelem zajištění bezpečného pracovního prostředí v kolektoru na základě žádosti Stavebníka o vstup 
do kolektoru nebo uložení zařízení v kolektoru) - pravidla a podmínky pro vstup osob a pro práci v kolektoru určuje platný „Provozní řád“ kolektoru.
Poskytované služby budou účtovány dle platného sazebníku služeb Provozovatele, na základě podkladu pro fakturaci, odsouhlaseného oprávněnými zástupci Stavebníka a Provozovatele.
Provozní řád kolektoru (výňatek) a platný sazebník poskytovaných služeb je součástí přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy.
5.2.
Oprávněný zástupce Provozovatele, kontaktní údaje:
Ve věcech provozních 

Kolektory Praha, a.s., oblast Západ, Hostinského 1618, Praha 5
· dispečink nepřetržité služby, 
xxx
· vedoucí oblasti p.Jiří Endal, xxx, a technik oblasti Tomáš Mikoláš, xxx
Ve věcech technických: 
· Ing. David Kupilík, ved. projektového oddělení, xxx
Ve věcech smluvních: 

· Ing. Lubomír Antošík, MBA, ved. obchodního a majetkového oddělení, xxx
5.3.
Oprávněný zástupce Stavebníka, kontaktní údaje: 
· Ing. arch. Petr Lédl Ph.D., generální projektant, xxx 

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
6.1.
Změny obsahu této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran.
6.2.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6.3.
Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž Stavebník obdrží 2 a Vlastník 4 vyhotovení.
Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
1. Provozní řád kolektorů – výňatek
2. Sazebník poskytovaných služeb
3. Seznam dokladů
	V Praze dne:
Za Stavebníka
____________________________________
PaedDr. Jiří Olšiak     
předseda výboru 
	_____________________________________



	V Praze dne:
Za Vlastníka na základě pověření
____________________________________
Ing. Petr Švec 
předseda představenstva
	_____________________________________
Mgr. Jan Vidím 
 místopředseda představenstva 


Příloha č. 1
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Výňatek z „Provozního řádu pro správu, provozování a údržbu kolektorů na území hlavního města Prahy“ 

Před uvedením kolektorů a ostatních provozně souvisejících objektů a zařízení do provozu (dále jen kolektorů) musí být zpracovány „Technické podklady pro provozování kolektorů“, které budou obsahovat místní podmínky provozu kolektorů a inženýrských sítí v nich uložených. „Technické podklady pro provozování kolektorů“ (vč. výkresové části) musí být odsouhlaseny správci (vlastníky) jednotlivých vedení v nich uložených a místně příslušnou správou Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Čl. 1
Úvodní část

1. Provozní řád se vztahuje na kolektory a ostatní objekty vybudované dle ČSN P 73 7505  na území hlavního města Prahy předané do správy akciové společnosti Kolektory Praha (dále jen správce kolektorů). Neřeší problematiku kolektorů uvedených do předčasného užívání, kde závazné podmínky provozu stanovuje svým rozhodnutím místně příslušný stavební úřad.

2. Provozní řád upravuje vztahy mezi správcem kolektorů a správci inženýrských sítí (dále jen správci sítí) v nich uložených.

3. Provozní řád stanovuje základní pravidla pro plynulý a bezpečný provoz kolektorů a inženýrských sítí v nich uložených. Tato pravidla jsou závazná jak pro správce kolektorů, tak pro správce inženýrských sítí v nich uložených včetně osob do objektů kolektorů vstupujících. Podrobnější podmínky podle potřeby stanoví správce kolektorů v „Technických podkladech pro provozování kolektorů“, které obsahují detailní specifické povinnosti dle dané místní situace. Jsou–li podmínky v „Technických podkladech pro provozování kolektorů“ upraveny jinak než v tomto „Provozním řádu", platí „Technické podklady pro provozování kolektorů“, které vydává správce kolektorů.

Čl. 2
Všeobecná a majetkoprávní ustanovení

1. Provozní řád se vztahuje na:

a) Stavební část kolektoru, tj. vlastní tubus kolektoru včetně přepážek, které jej oddělují od zásobovaných nadzemních objektů a ostatní související podzemní a nadzemní objekty příslušenství kolektoru, tj. zejména vstupní, větrací a montážní šachty včetně poklopů, izolace tubusů a šachet proti zatékání, odvodnění, drenáže (až po napojení na veřejnou část kanalizace), nosné konstrukce pro uložení vedení inženýrských sítí.

b) Technologické provozní vybavení kolektoru, tj. zejména elektroinstalaci, vzduchotechniku, odvodňovací zařízení, signalizační a zabezpečovací zařízení včetně přenosových spojovacích sítí pro přenos signálů a zpětných povelů z dispečerských pracovišť, protipožární vybavení, dispečerské poplachové spojení (provozní telefony a houkačky), orientační a bezpečnostní značení, technicko–bezpečnostní vybavení dispečinků, místností rozvaděčů, zařízení pro svislou a vodorovnou dopravu osob a materiálu a jiné předepsané technicko–provozní vybavení.

c) Inženýrské sítě uživatelů kolektorů (různá potrubí, kabely) včetně jejich příslušenství (ruční a dálkově ovládané armatury), barevná značení potrubí, štítky na kabelech, ochranu proti korozi, úchyty, třmeny, ochranu proti bludným proudům, přípojná místa ochranného pospojení, kompenzátory, odvzdušňovací a vypouštěcí potrubí vč. příslušných armatur, měřicí a regulační prvky inženýrských sítí, pomocné podpěrné konstrukce, těsnění prostupů stěn, event. stropu kolektoru a jiné technické prvky.

2. Správcem zařízení podle odst. 1 písm. a) a b) jsou Kolektory Praha, a.s. Správcem (majitelem) zařízení podle odst. 1 písm. c) jsou jednotliví správci příslušných inženýrských sítí.

3. Provozní řád ve smyslu ČSN P 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení” se vztahuje kromě kolektorů přiměřeně i na technické chodby, technické kanály a suterénní rozvody v budovách. V těchto objektech mohou být s omezeními uvedenými v ČSN P 73 7505 uložena:

Kabelová vedení:
– sdělovací místní


– sdělovací dálková


– televizní rozvody


– sdělovací – optické kabely


– signalizační a zabezpečovací zařízení kolektorů a inženýrských sítí 


– malého napětí do 50 V


– nízkého napětí 50–400 V


– vysokého napětí nad 400 V do 38 kV


– velmi vysokého napětí nad 38 kV do 110 kV

Trubní sítě:
– vodovody (pitná, užitková voda)


– tepelná potrubí (ÚT a TUV)


– kanalizační potrubí


– potrubní pošta


– plynovod nízkotlaký a středotlaký do 0,4 MPa


– pneumatická doprava tuhého domovního odpadu


– rozvod stlačeného vzduchu do 3 MPa

4. Správce kolektorů přenechává smluvně do užívání správcům sítí na dobu časově neomezenou (pokud není smluvně vzájemně dohodnuto jinak) vymezený prostor kolektoru pro uložení příslušné inženýrské sítě.

5. Správci inženýrských sítí jsou povinni uzavřít se správcem kolektorů smlouvu o užívání kolektoru k provozování příslušné inženýrské sítě a hradit správci kolektorů příspěvek na provoz a údržbu kolektorů.

6. Správce (majitel) inženýrské sítě, jejímž provozem, poruchou či havárií vzniknou škody na kolektoru, jeho provozně–technologickém vybavení nebo na jiné inženýrské síti odpovídá za takto vzniklou škodu v rozsahu zákonné, případně smluvní odpovědnosti.

Správce kolektorů s přihlédnutím k rozsahu vzniklé škody od počátku jejího vzniku řídí a organizuje veškerou činnost až po likvidaci jejích následků za účasti všech subjektů škodou a jejím odstraněním přímo nebo nepřímo dotčených. Řízení o vzniku a řešení následků škod způsobených na majetku jednotlivých subjektů účastných v řízení je nutno dokumentovat formou záznamů, zápisů nebo protokolů, sepsaných v jednotlivých fázích řízení.

Písemná dokumentace musí obsahovat nutné údaje a zjištění pro stanovení příčiny vzniklé škody a jejího rozsahu, kdo je za ni odpovědný, formy a způsoby úhrady vzniklé škody (uvedením do původního stavu na vlastní náklady přísl. subjektem nebo peněžní úhradou nákladů vůči poškozenému subjektu). Dále stanovuje termíny dohodnutých plnění k odstranění vzniklé škody a uvedení přísl. poškozené části kolektoru a inženýrských sítí do provozuschopného stavu.

7. Uložení dalších inženýrských sítí, popřípadě změna stávajících sítí, musí být projednána se správcem kolektorů, doložena řádně projednanou a odsouhlasenou dokumentací se všemi dotčenými správci inženýrských sítí, včetně případného návrhu na změnu nebo doplnění „Provozního řádu” kolektorů. Současně je nutno uzavřít novou smlouvu nebo upravit doplňkem příslušnou smlouvu o užívání kolektoru a výši příspěvku na provoz kolektoru. Souhlas s uložením dalších inženýrských sítí nebo změnou stávajících sítí vydává posléze správce kolektorů (viz příloha č. 1).

8. Správce kolektorů může v jednotlivých případech stanovit zvláštní provozně–bezpečnostní podmínky k užívání kolektoru vyplývající z koordinace pracovních činností nebo z provozních stavů inženýrských sítí v nich uložených.

Čl.3
Základní povinnosti správce kolektorů

1. Správce kolektorů odpovídá za zajištění plynulého a bezpečného provozu kolektorů a dbá na dodržování „Provozního řádu” všemi správci, jejichž sítě jsou uloženy v kolektoru.
2. Správce kolektorů zajišťuje stálý dozor (nepřetržitou dispečerskou službu) v příslušném dispečinku kolektorů, kam jsou svedeny signály signalizačního a zabezpečovacího zařízení. V případech, kdy kolektor není vybaven signalizačním a zabezpečovacím zařízením (dále jen MaR) zajišťuje správce kolektorů pouze pravidelné prohlídky dle čl. 3 bod 7.

3. Správce kolektorů zajišťuje nepřetržitou centrální pohotovostní službu pro zajištění neprodleného zásahu v případě mimořádného provozního stavu, poruchy či havárie. V mimořádně závažných provozních situacích může správce kolektorů nařídit pohotovost přímo na pracovišti.

4. Správce kolektorů vede „Provozní knihy”, do kterých zaznamenává všechny důležité údaje z provozu kolektoru, zejména:


– předání a převzetí dispečerské služby (vč. změny řídícího stanoviště)


– vstupy pracovníků cizích firem do kolektoru 


– poruchy a havárie – přijatá opatření a průběh likvidace


– vstupy pracovníků správce kolektorů. 

Na titulní straně „Provozní knihy” musí být uvedeno datum jejího založení, počet očíslovaných stran, razítko a podpis vedoucího oblasti. Veškeré zápisy v „Provozní knize” jsou podepsané pracovníkem, který zápis provedl. 

„Provozní knihy” uschovává správce kolektorů po dobu tří let na příslušném středisku, pak je předává k trvalé archivaci (znak A).

5. Správce kolektorů archivuje úplnou projektovou dokumentaci kolektoru dle skutečného provedení a během provozu průběžně doplňuje všechny změny. Tato projektová dokumentace se trvale archivuje (znak A).

6. Správce kolektorů provádí a zajišťuje údržbu a opravy stavební části i technologicko–provozního vybavení kolektorů, které podle ust.čl. 2 odst.1 písm. a), b) spravuje, včetně udržování čistoty v kolektoru a průchodnosti všech únikových cest (v zimním období odklízení sněhu z únikových poklopů).

7. Správce kolektorů organizuje provádění pravidelných komplexních a kontrolních prohlídek kolektorů v následujících lhůtách:

a) komplexní prohlídky
	typ kolektoru
	první provozní rok
	další provoz 

	kolektory, technické chodby a kolektorové podchody
	6× ročně
	2× ročně


b) kontrolní prohlídky
	typ kolektoru
	první provozní rok
	další provoz 

	objekty s NTL a STL plynovody
	4× měsíčně
	2× měsíčně

	objekty s trubními sítěmi bez plynovodů
	2× měsíčně
	1× měsíčně

	objekty pouze s kabelovými sítěmi
	1× měsíčně
	6× ročně


8. Osoby pověřené správcem kolektorů k provádění pravidelných komplexních prohlídek jsou povinny projít všemi částmi určených kolektorů včetně jejich příslušenství a detailně vizuálně zkontrolovat zejména:
1. stav kabelů, potrubí a jejich příslušenství s ohledem na únik médií, kvalitu uložení, ochranné pospojení, stav ochrany proti bludným proudům, korozi atd.,

2. neporušenost a kompletnost signalizačního a zabezpečovacího zařízení, včetně stavu servopohonů, klapek vzduchotechniky apod.,

3. stav protipožárních příček a koncových zazdívek v odbočkách k zásobovaným objektům, stav prostupů vedení, atd.,

4. funkci vzduchotechniky i jejího příslušenství, stav a funkci osvětlení včetně ovládacích prvků v kolektorech a únikových cestách, stav zásuvek 230 V a 3 ( 400 V,

5. stav hladiny vody v kolektorových šachtách, funkčnost odvodnění,

6. stav všech poklopů a funkčnost zámků u všech vstupů a únikových cest,

7. neporušenost uzemnění a ochranného pospojení kovových částí,

8. výskyt koroze na všech nosných ocelových konstrukcích, stav svarů,

9.  stavební plášť kolektorů se zřetelem na deformace, trhliny, či jiné známky sesedání, vč. zatékání vody,

10. úplnost a stav hasících přístrojů či jiných předepsaných požárně bezpečnostních pomůcek v kolektoru i ostatním příslušenství (rozvaděče, vzduchotechnická zařízení, příslušenství odvodnění),

11. čistotu kolektorů a bezpečnou průchodnost únikových cest,

12. koncentraci plynu v ovzduší kolektoru pomocí průběžného měření přenosným indikátorem,

13. funkci dispečerského poplachového spojení (telefon, houkačky),

14. stav ostatního vybavení (svislá a vodorovná doprava).

9. Při kontrolní prohlídce se provádí kontrolní činnost v omezeném rozsahu se zaměřením na skutečnosti, které nemohou být přenášeny prostřednictvím signalizačního a zabezpečovacího zařízení. Týká se kolektorů bez MaR (s poruchou MaR) a kolektorů bez kompletního signalizačního systému (bez signalizace plynu, signalizace vstupu nepovolaných osob). Ve zdůvodněných případech může být počet komplexních i kontrolních prohlídek zvýšen (např.výpadek elektrické energie nebo systému MaR). Po každém zaplavení kolektoru se provádí kontrola množství usazenin v odvodňovacích jímkách a revizních šachtách drenáží kolektorů.

10. Minimálně 1( za rok provede správce kolektorů komplexní funkční zkoušky veškerého signalizačního a zabezpečovacího zařízení. Funkční zkoušky provádí správce kolektorů po každé poruše či havárii, která mohla ovlivnit provozní spolehlivost MaR.

11. O všech závadách zjištěných při provádění prohlídek podle odst. 7 a 8 a zkoušek podle odst. 9 provedou provádějící pracovníci záznam do „Provozní knihy". Dispečer zjištěné závady na inženýrských sítích nahlásí správci příslušné inženýrské sítě. Správce kolektorů následně zajistí předání informace o závažných závadách správci příslušné inženýrské sítě písemnou formou. Správce kolektorů i správci sítí jsou povinni zajistit odstranění závad v termínu odpovídajícím rozsahu a závažnosti zjištěných závad.

12. Správce kolektorů zajišťuje vyškolení svých pracovníků pro práce v kolektorech. Pracovníci musí být prokazatelně poučeni o druhu a charakteru vedených médií, umístění potrubí a kabelů v kolektoru, způsobu osobní ochrany a první pomoci. Dále musí být prokazatelně poučeni o funkci signalizačního a zabezpečovacího zařízení a o postupu při zjištění mimořádného provozního stavu, poruchy nebo havárie. Kontrolu znalostí provádí nadřízení pracovníci provozního úseku a ostatní pracovníci pověření generálním ředitelem společnosti.

13. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat způsobu úniku z prostorů kolektoru v případě poruchy nebo havárie. Pracovníci musí být podrobně seznámeni se všemi únikovými cestami.

14. Správce kolektorů umožňuje vstup pracovníků organizací provádějících kontroly, revize a údržbu i dodatečné pokládky inženýrských sítí v kolektorech v předem dohodnutých termínech a tyto práce koordinuje z hlediska potřeb provozu kolektorů.

15. Správce kolektorů odpovídá za zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru kolektorů a jejich příslušenství.

Čl. 4
Základní povinnosti správců sítí

1. Správci sítí jsou povinni dodržovat při veškeré činnosti v kolektorech ustanovení tohoto „Provozního řádu“, „Technické podklady pro provozování kolektorů” a zvláštní bezpečnostní podmínky k užívání kolektoru, stanovené podle čl. 2 odst. 8.

2. Všechny podstatné změny na svých vedeních musí správci sítí předem projednat se správcem kolektorů, řádně je dokumentovat a dokumentaci dle skutečného provedení odevzdat správci kolektorů ve dvojím vyhotovení.

3. Správci sítí jsou povinni neprodleně odstraňovat poruchy a závažné závady, na něž byli správcem kolektorů upozorněni, nebo které sami zjistí při periodických kontrolách a revizích. Dále jsou povinni udržovat svá vedení včetně jejich příslušenství v takovém stavu, aby neohrožovala bezpečnost a provozuschopnost ostatních sítí a zařízení nebo osob v kolektorech. Opravy a údržbu těsnění inženýrských sítí v prostupech protipožárními přepážkami a stěnou kolektoru provádí správci sítí podle pokynů správce kolektorů.

4. Správci sítí musí provádět pravidelné prohlídky svých vedení (kabelových i trubních sítí) minimálně 1( ročně. Správce kolektorů po uplynutí lhůty k provedení prohlídky sítí telefonicky upozorní na tuto skutečnost příslušného správce sítí a provede záznam o tomto upozornění do „Provozní knihy” příslušného střediska a vede evidenci o pravidelných prohlídkách sítí prováděných příslušnými správci sítí.

O provedených prohlídkách a závadách při nich zjištěných provedou správci sítí záznam do „Knihy kontrol” event. jiný písemný záznam. Součástí prohlídky trubních sítí je zkouška funkčnosti ručních uzávěrů. U závažných závad stanoví termín odstranění (včetně jména a telefonního spojení na zodpovědné osoby).

5. Správci sítí musí udržovat barevné či jiné předepsané značení svých sítí, jejich armatur a příslušenství podle ČSN P 73 7505 .

6. Po dokončení prací nebo po havárii správce příslušné sítě vyčistí řádně kolektor a uvede jej do původního stavu.

7. Správci sítí jsou povinni ve spolupráci se správcem kolektorů zajistit vyškolení svých zaměstnanců vysílaných na práce v kolektorech o požárně bezpečnostních podmínkách pro práci v kolektorech. Doklad o vyškolení je archivován u správce kolektorů na příslušném dispečinku.

8. Na vyzvání správce kolektorů se musí správci sítí zúčastnit zkoušek svých servopohonů, případně dalších provozně souvisejících zařízení.

9. Správci sítí trvale archivují prováděcí projektovou dokumentaci skutečného provedení svých inženýrských sítí v kolektorech a průběžně doplňují veškeré změny.

Příloha č. 2
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	Kolektory Praha, a.s.

Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ 26714124, DIČ CZ26714124

	sazebník poskytovaných služeb

	platnost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020


Obsah:

11. Poskytování informací o prostorovém uspořádaní kolektorů

2. Poskytování služeb při pokládkách, údržbě, opravách a rekonstrukcích inženýrských sítí uložených v kolektorech
1
3. Technická pomoc
2
4. Poskytování prostředků vodorovné dopravy a zajištění jejich obsluhy
2
5. Poskytování služeb střediska měření a regulace a pohotovostní služby
2
6. Provádění protipožárních nátěrů a ucpávek v kolektorech
3
7. Zajištění dodatečné pokládky kabelových sítí
3
8. Likvidace nevyužitých inženýrských sítí
3
9. Využívání prostoru kolektorů a technických chodeb
3
10. Využívání průvrtů do nadzemních objektů
3

K uvedeným sazbám (s výjimkou 1a) se připočítává DPH v zákonné výši.
Hodinové sazby se účtují za každou započatou hodinu.

1. Poskytování informací o prostorovém uspořádaní kolektorů

a) Zhotovení kopií:
	typ kopie
	cena vč. DPH

	formát A4 ČB jednostranně / oboustranně
	2,00 / 4,00 Kč/ks

	formát A3 ČB jednostranně / oboustranně
	4,00 / 7,00 Kč/ks

	formát A4 barevně jednostranně / oboustranně
	13,00 / 25,00 Kč/ks

	formát A3 barevně jednostranně / oboustranně
	26,00 / 50,00 Kč/ks


b) Prohlídky kolektorů a kontrola zatahovacích plánů:

	kolektorová oblast
	jednoduchá trasa1)
	složitá trasa2)

	
	cena bez DPH
	cena bez DPH

	kolektory Centrum
	6,05 Kč/bm
	11,90 Kč/bm

	kolektory Východ a Západ
	3,20 Kč/bm
	6,05 Kč/bm

	kolektorové podchody
	6,05 Kč/bm
	11,90 Kč/bm

	prohlídky kolektorů a zatahovacích plánů pro dodatečné pokládky inženýrských sítí včetně prohlídky projektové dokumentace a vypracování závěrečného stanoviska
	410,00 Kč/hod
	530,00 Kč/hod


1)
Jednoduchá trasa –přímá trasa bez odboček, spojkování a nutnosti řešit umístění příslušenství vedení.

2)
Složitá trasa – trasa s odbočkami do bytových či jiných objektů, nutností umísťování spojek, zajišťování napájení vedení (jeho příslušenství), průvrtů atd.

2. Poskytování služeb při pokládkách, údržbě, opravách a rekonstrukcích inženýrských sítí uložených v kolektorech

a) Standardní zajišťování technicko–bezpečnostních opatření (doprovod):

	poskytovaná služba
	cena bez DPH

	standardní zajišťování dle čl. 7 a 8 Provozního řádu
	410,00 Kč/hod

	standardní zajišťování mimo pracovní dobu 3) (základní sazba + 50%)
	615,00 Kč/hod

	standardní zajišťování ve svátek (základní sazba + 100%)
	820,00 Kč/hod


3) tj. pracovní dny v době od 16 do 7 hod., soboty a neděle

b) Zajišťování prací na základě Smlouvy o spolupráci (bez doprovodu):

	kolektorová oblast
	jednoduchá práce4)
	složitá práce5)

	
	cena bez DPH
	cena bez DPH

	kolektory Centrum
	63,00 Kč/hod
	100,00 Kč/hod

	kolektory Východ a Západ
	38,00 Kč/hod
	75,00 Kč/hod


4)
Jednoduché práce – natírání, běžná údržba, štítkování a podobné práce bez mimořádných nároků na spotřebu el. energie a zatížení prostředí kolektoru.

5)
Složité práce – sváření, řezání, broušení a podobné práce s vysokou energetickou náročností a s velkým zatížením prostoru kolektoru.

Výše uvedené sazby lze uplatnit i u firem, které mají dlouhodobé povolení pro dodatečné pokládky, opravy a údržbu.

c) Ve výjimečných případech u dlouhodobých prací s extrémní energetickou náročností se hradí náklady na spotřebovanou elektrickou energii rozdílem spotřeby el. energie na základě dlouhodobého porovnání skutečné spotřeby se spotřebou v období, kdy se v kolektoru žádné práce neprováděly, nebo na základě údajů podružného elektroměru.

3. Technická pomoc

Služby poskytované při projektování, tvorbě podkladů pro všechny stupně územního a stavebního řízení a při dodatečných pokládkách inženýrských sítí.

	poskytovaná služba
	cena bez DPH

	technická pomoc 
	530,00 Kč/hod

	technická pomoc – odborná činnost projektanta
	650,00 Kč/hod


4. Poskytování prostředků vodorovné dopravy a zajištění jejich obsluhy

4.1. Strojní mechanismy:

	druh stroje
	cena bez DPH

	důlní lokomotiva
	315,00 Kč/hod

	manipulační plošina
	124,00 Kč/hod

	zařízení pro pokládku kabelů a ostatní přípojná zařízení
	108,00 Kč/hod


4.2. Obsluha mechanismů:

	poskytovaná služba
	cena bez DPH

	obsluha lokomotivy 6)
	380,00 Kč/hod

	obsluha manipulační plošiny 6)
	290,00 Kč/hod

	vazač / signalista / průvodčí 6)
	290,00 Kč/hod

	obsluha zařízení pro pokládku kabelů 6)
	290,00 Kč/hod


6)
mimo pracovní dobu: tj. prac. dny od 16 do 7 hod., SO a NE = základní sazba + 50%; svátek = základní sazba + 100%

4.3. Technický dozor při mechanizované pokládce kabelů:
	poskytovaná služba
	cena bez DPH

	technický dozor 7)
	530,00 Kč/hod


7)
mimo pracovní dobu: tj. prac. dny od 16 do 7 hod., SO a NE = základní sazba + 50%; svátek = základní sazba + 100%
5. Poskytování služeb střediska měření a regulace a pohotovostní služby

	poskytovaná služba
	cena bez DPH

	kontrola funkce a kalibrace zařízení pro detekci zemního plynu vč. protokolu
	790,00 Kč/ks

	funkční odzkoušení servopohonu vč. vystavení protokolu o zkoušce
(v náročných případech hodinová sazba)
	710,00 Kč/ks
(410,00 Kč/hod)

	seřízení koncových poloh a funkce signalizace stavu
	900,00 Kč/ks

	provedení funkčních zkoušek zařízení NN a MaR vč. vystavení protokolu
	410,00 Kč/hod

	kontrola odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o funkční zkoušce
	410,00 Kč/hod

	provedení 72 hod. komplexní zkoušky NN a MaR vč. vypracování protokolu
	14 400,00 Kč

	montážní práce NN a MaR
	430,00 Kč/hod

	malá oprava servopohonu (bez demontáže)
	850,00 Kč/ks

	střední oprava servopohonu
	3 250,00 Kč/ks

	generální oprava servopohonu (s demontáží a zpětnou montáží)
	individuální kalkulace

	elektrorevize servopohonu
	715,00 Kč/ks

	pohotovostní zásah při zajištění mimořádných poruch a havárií
	630,00 Kč/hod

	náklady na dopravu osob, materiálu a přístrojů (pomůcek) na místo činnosti
	12,00 Kč/km


6. Provádění protipožárních nátěrů a ucpávek v kolektorech

6.1. Jedná se o tyto skupiny prací:

· provádění protipožárních nátěrů kabelů a trubek včetně spojek v kolektorech,

· provádění ucpávek prostupů kabelů a trubek (systémy INTUMEX a HILTI) v kolektorech.

6.2. Vzhledem ke složitosti prací, bude na každou akci zpracována individuální cenová kalkulace.

7. Zajištění dodatečné pokládky kabelových sítí

7.1. Kompletní služby spojené s pokládkou slaboproudých a silnoproudých (do 0,4 kV) sítí:

· pokládka ochranných trubek vč. spojkování,

· zatažení kabelů optických nebo metalických,

· protipožární opatření.

7.2. Cenová kalkulace je prováděna individuálně dle prostorových dispozic a typu kabelu.

8. Likvidace nevyužitých inženýrských sítí

8.1. Kompletní služby spojené s likvidací kabelových inženýrských sítí:

· odstranění z pozice uložení a obnova těsnění v prostupech,

· vytažení z kolektoru na povrch,

· odvoz k ekologické likvidaci, včetně zajištění dokladu o ekologické likvidaci.

8.2. Cenová kalkulace je prováděna individuálně dle prostorových dispozic a charakteru a množství odpadu.

9. Využívání prostoru kolektorů a technických chodeb

9.1. Sazba je stanovena dle délky uložené inženýrské sítě v Kč za běžný metr a měsíc [Kč/bm/měs.]:
	typ inženýrské sítě
	cena bez DPH

	datový kabel v chráničce do ( 40 mm včetně (základní sazba)
	5,90 Kč/bm/měs

	silový kabel (základní sazba)
	9,90 Kč/bm/měs

	ostatní inženýrské sítě
	dle charakteru a dimenze sítě


9.2. Hlavní smluvní partneři (provozovatelé hlavních sítí) mají stanovenu sazbu dle délky a rozsahu využitého prostoru kolektoru, cena za užívání prostoru kolektoru obsahuje sazbu za služby a sazbu za podnájem.

10. Využívání průvrtů do nadzemních objektů

Součástí vlastních kolektorů jsou i průvrty do nadzemních objektů. Zpoplatnění průvrtů je obvykle zahrnuto ve smlouvách o využití prostoru kolektoru a jsou účtovány v uvedených sazbách v Kč za běžný metr a měsíc takto:
	průměr
	cena bez DPH
	průměr
	cena bez DPH

	100 mm
	5,00 Kč/bm/měs
	300 mm
	15,00 Kč/bm/měs

	150 mm
	7,50 Kč/bm/měs
	400 mm
	20,00 Kč/bm/měs

	200 mm
	10,00 Kč/bm/měs
	
	


Příloha č. 3
Seznam dokladů k předání a převzetí objektu „Stavební úpravy stávající sportovní haly Lužiny - II“ 
1) Kopie pravomocných stavebních povolení ke Stavbě 
2) Ověřené kopie kolaudačních souhlasů
3) Dokumentace skutečného provedení stavebních úprav kolektoru – ověřená zhotovitelem (2x a 1x CD)
4) Zaměření skutečného provedení stavebních úprav kolektoru a napojení inženýrských sítí na kolektor se zákresem do aktuální katastrální mapy
5) Potvrzení o předání zaměření na Útvar rozvoje města (URM), odbor prostorových informací, oddělení DMP
	6)
	Soupis dokladů požadovaných provozovatelem při přejímacím řízení kolektoru. Rozsah požadovaných dokladů pro konkrétní přejímku určí Provozovatel pro každou takovou přejímku v závislosti na rozsahu a typu prováděných úprav:

	
	

	6.1
	Soupis změn oproti PD týkajících se kolektoru

	6.2
	Potvrzení dodavatele o úplnosti a kvalitě dodávky

	6.3
	Zpráva technického dozoru obsahující zejména rozbor jak odpovídá provedení prací schválené PD,

	
	smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům

	6.4
	Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě výrobku -

	
	ocelové konstrukce a jejich protikorozní úprava

	6.5
	Zápisy o komplexních zkouškách montovaného zařízení 

	6.6
	Protokol o zkouškách hutnění 

	6.7
	Protokol o provedených požárních systémech + certifikáty (Intumex, Hilti, Promat apod.)

	6.8
	Prohlášení o shodě výrobku - na všechny dodané výrobky a zařízení

	6.9
	Zpráva o výchozí revizi el. zařízení + zemnění

	6.10
	Zápis o provedení funkčních zkoušek zařízení  MaR

	6.11
	Zápis o provedení 72 hod. zkoušky

	6.12
	Protokol o měření VZT

	6.13
	SW - přejímka vizualizace na dispečinku

	6.14
	Technické podklady pro provozování kolektoru -místní provozní řád + havarijní plán sítí

	
	včetně výkresové části se zapracovanými délkami kolektoru a všech inž.sítí – potvrzené správci

	6.15
	PD -orientační a bezpečnostní značení, únikové cesty

	6.16
	Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, jejich pasporty a návody k obsluze,zár.listy

	6.17
	Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací - kontrola proved. výztuže, izolací,

	6.18
	drenáží (zkouška funkčnosti), kontrola provedení odvodnění

Stavební deník - výpis

	6.19
	Atesty na zařízení v nevýbušném provedení + montážní pokyny,provozní předpisy,zápis o montáži

	6.20
	Požární zpráva 

	6.21
	Protokol o ekologické likvidaci odpadů

	6.22
	Protokoly o předání sítí správcům - všechny uložené sítě (správnost uložení,potvrzené délky)

	6.23
	Přejímací zápis na stavbu kolektoru 

	6.24
	Ostatní doklady předepsané zákonem a stavebními předpisy
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