

OBJEDNÁVKA dílčího plnění
vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 181050460

číslo: 5/2020
ev.č. MO 26500/2020-1518
Počet listů: 1
Počet příloh: 1/1

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
zastoupen [redacted]
přednostou újezdního úřadu

Příjemce:

Vojenský újezd Boletice
Boletice 3
382 21 Kájov

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Odborný rada [redacted]
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

Kontaktní osoba:

[redacted]
e-mail: [redacted]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
zastoup [redacted]
ředitelem VLS ČR, s.p.

Dodavatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5,
160 00 Praha 6

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Ing. [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Kontaktní osoba:

[redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Objednávka dílčího plnění č. 2 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 181050460“ ze dne 22.10.2018.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Dílčí plnění na základě Rámcové dohody číslo 181050460 ze dne 22.10.2018.

1. Provedení zpracování Územně analytických podkladů (veřejné i neveřejné části) pro správní území Vojenského újezdu Boletice – závěrečná 4. etapa) takto:

- 4/4 etapa – rok 2020

2. Finanční kalkulace zpracování Územně analytických podkladů (veřejné i neveřejné části) pro správní území Vojenského újezdu Boletice – závěrečná 4. etapa) takto:

- 4/4 etapa – max. 90.000,-Kč s DPH (viz. příloha č. 1 objednávky)

Cena celkem s DPH [redacted]

Místo plnění:

[redacted]

Čas plnění:

1.02.2020 – 30.11.2020

Objednatel:

[redacted]

přednostou újezdního úřadu

28-01-2020 [redacted]

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:

[redacted]

ředitel VLS ČR, s.p.

28-01-2020 [redacted]

ZÁKLADNÍ CENOVÁ KALKULACE

Název	MJ	Počet	Cena v Kč za	Počet MJ	Cena v Kč
Pracovní cesta	km	1	10,00	dle dodavatele	
MISYS - nový jev	jev	1	2 000,00	dle dodavatele	
Zpracování jevu do formátu VYK v programu MISYS - kontrola a aktualizace stávajícího jevu	jev	1	1 000,00	dle dodavatele	
Terénní práce - prověření skutečného stavu v terénu	hod	1	450,00	dle dodavatele	
Tvorba mapového díla	mapové dílo	1	15 000,00	1,00	15 000,00
Vytištění barevné mapy formátu A0	mapa	1	450,00	3,00	1 350,00
Textová část	hod	1	80,00	dle dodavatele	