



BOMART spol. s.r.o.  
Ohradní 1159/65  
140 00 Praha 4  
Ds: 6g7sdr3

Zakázka č.:  
INV/OB/1390/19  
Č. j.:  
MHMP 2293042/2019  
Sp. zn.:  
S-MHMP 2293042/2019

Vyřizuje/tel.:  
Radka Malátová, DiS.  
Počet listů/příloh: 3  
Datum: 24.1.2020

40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov, etapa 0007 - rekonstrukce vnitřních prostor, 2. část – vertikální prostor (schodiště) v budově B, INV/OB/1390/19, zpracování zadávací dokumentace

Objednávka č.: OBJ/INV/21/04/00414/2019

Kontrolní číslo: K12476878525

**OBJEDNATEL/ZADAVATEL**

Hlavní město Praha  
Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:  
Ve věcech smluvních:  
Ing. Karel Prajer  
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve věcech technických: Radka Malátová

**DODAVATEL/ZHOTOVITEL**

BOMART spol. s.r.o.  
Ohradní 1159/65  
140 00 Praha 4

IČO: 25091905  
DIČ: CZ25091905

Zastoupený:  
Ing. Martin Závodný  
Jednatel společnosti

Zapsán/Registrován u:  
Městského soudu v Praze  
Spis. Značka: 48 981  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 474065113/0300

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

**I. Předmět plnění:**

1. Číslo a název stavby: 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 – zateplení objektů Jarov  
Etapa: 0007 rekonstrukce vnitřních prostor, 2. část – vertikální prostor (schodiště) v budově B

**2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:**

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

*Jedná se o zpracování zadávací dokumentace na rekonstrukci schodišťového prostoru objektu B (redukovaný rozsah).*

*Dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, půdorys řešených prostor, vzorové detaily a výkaz výměr včetně kontrolního rozpočtu.  
Zadávací dokumentace bude dodána v 6 tištěných parě a 1x v elektronické podobě.*

#### **II. Doba plnění**

**Od:** Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

**do:** 6 týdnů od převzetí objednávky

#### **III. Cena**

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Základní cena</b>   | <b>83 280,00 Kč</b>  |
| <b>DPH 21%</b>         | <b>17 488,80 Kč</b>  |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>100 768,80 Kč</b> |

#### **IV. Platební podmínky**

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.  
Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### **V. Smluvní sankce**

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### **VI. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

**Příloha:** Potvrzení přijetí objednávky

Odbor investiční MHMP  
Mgr. Darina Danielová  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 2293042/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/04/00414/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1390/19 ze dne 24.1.2020 na stavbu:

**40548 SOŠ staveb a zahrad P9 – zateplení objektů Jarov, etapa 0007 – rekonstrukce vnitřních prostor, 2. část – vertikální prostor (schodiště) v budově B, zpracování zadávací rekonstrukce**

**Celková cena za předmětné práce: 83 280,00 Kč bez DPH**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

|   |  |
|---|--|
| Jméno/Firma:                              | <b>BOMART spol. s.r.o.</b>             |
| Sídlo:                                    | <b>Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4</b> |
| IČO:                                      | <b>25091905</b>                        |
| DIČ:                                      | <b>CZ25091905</b>                      |
| Bankovní spojení:                         | <b>474065113/0300, ČSOB, a.s.</b>      |
| Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: | <b>Ing. Martin Závodný</b>             |

V Praze dne

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Mgr. Darina Danielová, odd.03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Malátová Radka

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....**

**Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....**



Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní podatelna - Jungmannova 32/22, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 169580/2020

DORUČENO DNE: 21-01-2020

Počet listů dokumentů: \_\_\_\_\_  
 Počet listových příloh: \_\_\_\_\_ Počet listů příloh: \_\_\_\_\_  
 Počet a druh elektronických příloh: \_\_\_\_\_  
 Matričková ústředna: \_\_\_\_\_  
 TOMEŠ MARTINA



Odbor investiční MHMP  
Mgr. Darina Danielová  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky**  
S-MHMP 2293042/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/04/00414/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1390/19 ze dne 24.1.2020 na stavbu:

**40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 – zateplení objektů Jarov, etapa 0007 – rekonstrukce vnitřních prostor, 2. část – vertikální prostor (schodiště) v budově B, zpracování zadávací rekonstrukce**

**Celková cena za předmětné práce: 83 280,00 Kč bez DPH**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Jméno/Firma:                              | BOMART spol. s.r.o.             |
| Sídlo:                                    | Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 |
| IČO:                                      | 25091905                        |
| DIČ:                                      | CZ25091905                      |
| Bankovní spojení:                         | 474065113/0300, ČSOB, a.s.      |
| Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: | Ing. Martin Závodný             |


V Praze dne

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: 29-01-2020

Počet listů dokumentů: \_\_\_\_\_  
 Počet listových příloh: \_\_\_\_\_ Počet listů příloh: \_\_\_\_\_  
 Počet a druh elektronických příloh: \_\_\_\_\_  
 Převzal: INV 292 /21/



Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Mgr. Darina Danielová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Malátová Radka

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h