

CENOVÁ NABÍDKA

Přístupová komunikace a parkoviště pro areál BMW v k.ú. Horní Nivy, aktualizace DUSP

Zpracování aktualizace dokumentace DUSP s převzetím technického řešení upravených nebo dodatečně doplněných stavebních objektů zajišťovaných společností Colsys s r.o. Dále bude původní stavební objekt SO301 rozdělen na dva podobjektu: SO301.1 - Odvodnění zpevněných ploch - dočasné, resp. SO301.2 - Odvodnění zpevněných ploch - definitivní. Předpokladem je, že SO301.1 bude realizován v předstihu společně s SO 103 v rámci investice BMW.

Součástí SO 301.1 je následující rozsah:
STOKA A v rozsahu šachet (ZÚ) ŠA1 - Š6A
- STOKA C kompletní
- STOKA D kompletní
vyústění bez retenční nádrže a ORL

Součástí DUSP není zajištění projednání a inženýrská činnost ke správnému povolení stavby.

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Projektová dokumentace			84 000 Kč
Planografie, kompletace			12 600 Kč
Nabídková cena celkem bez DPH			96 600 Kč
DPH 21%			20 286 Kč
Nabídková cena celkem vč. DPH			116 886 Kč

Předpokládaný termín plnění:

koncept DUSP
čistopis DUSP

do 14.2.2020

do 1 týdne od předaných připomínek ke konceptu

V Ústí nad Labem dne 23.01.2020

Ing. Bohumil Fišer
Ateliér dopravních staveb
Valbek, spol. s r.o.