



OBJEDNÁVKA č. 0136/2020/DSH/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

DSH-S

Dodavatel

IČ: 25893076 DIČ: CZ25893076

UDI MORAVA s. r. o.

Havlíčkovo nábřeží 2728/38

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

zpracování studie silničního dopravního napojení rozšířeného zájmového území Mošnov, dle specifikace předmětu objednávky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Datum požadovaného splnění: 30.04.2020

Přílohy: Specifikace předmětu objednávky

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.


MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**240 790,00 Kč**


Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:





Specifikace předmětu objednávky č. 0136/2020/DSH/O

Předmět objednávky:

Studie silničního dopravního napojení rozšířeného zájmového území Mošnov

Důvodem pro zpracování studie je potřeba zásadního komplexního koncepčního materiálu pro vedení kraje jako podkladu a východiska pro strategické úvahy o směrech a podmínkách dalšího možného rozvoje území a vyhodnocení dopadů a vlivů tohoto rozvoje na nadřazenou dopravní infrastrukturu včetně definování předvídatelných možných rizik a limitů.

Definování rozšířeného zájmového území Mošnov:

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Logistické centrum Mošnov obsahující areál Multimodálního carga Mošnov a areál Ostrava Airport Multimodal Park včetně Terminálu kombinované dopravy Mošnov, území Strategické průmyslové zóny Mošnov, tzv. předletištní prostor (definován a prověřen studií proveditelnosti Administrativního a obchodního centra Leoše Janáčka Mošnov /2007/), rozvojová zóna statutárního města Ostrava, potenciální rozvojové území v prostoru jižně od haly Job Air Technic (viz seznam podkladů – General rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019-2030/Siebert a Talaš, 08/2019), území severozápadně letiště (dopravní obslužnost Nová Horka – Albrechtický – Petřvaldík).

Definování silniční dopravní infrastruktury (příležitosti napojení na silniční síť):

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | Pozemní komunikace nadřazené | dálnice D1, dálnice D48; silnice č. I/58, II/464, III/4809 |
| 2. | Pozemní komunikace zájmového území | III/4805, III/48016, III/46431; obslužné komunikace kolem LLJO a průmyslových areálů a komunikace Albrechtický – Petřvaldík vč. pěší a cyklo; parkoviště, zastávky, odstavné plochy vč. čerpacích stanic a zázemí pro motoristy i alternativní dopravní systémy (elektro mobilita, sdílení/půjčovny vozidel) |

Silniční dopravní infrastruktura - předpokládané výstupy:

1. Dopravní napojení 2019 - Vyhodnocení kapacity stávající sítě dopravní a technické infrastruktury, vyhodnocení stávající zdrojové a cílové dopravy v celém zájmovém území Mošnov (OAMP, MCM, SPZ Mošnov, SOM apod.).
2. Dopravní napojení 2025 – Vyhodnocení kapacity sítě silniční dopravní po modernizaci jednotlivých prvků (zprovoznění D48, Rybí – Rychaltice; I/58, Skotnice, obchvat; I/11, Ostrava, Prodloužená Rudná; I/58, Mošnov, obchvat vč. parkovacích kapacit pro osobní i kamion. dopravu; D48, dokončení modernizace Bělotín – Český Těšín; III/46427, Studénka, podjezd;
3. Dopravní napojení 2030 – Vyhodnocení kapacity sítě dopravní a technické infrastruktury po modernizaci jednotlivých prvků (II/478, obchvat Polanky; II/478, Mostní II a Nová Krmelínská; Vysokorychlostní trať Přerov - Ostrava;
4. Dopravní napojení 2030+ – Vyhodnocení kapacity sítě dopravní a technické infrastruktury po modernizaci jednotlivých prvků (I/56-I/11, propojení Bartovice – Kunčice;

5. Rizika dopravního napojení – Vyhodnocení důsledků realizace scénářů 1. – 4. (omezení dopravní dostupnosti při provádění stavebních prací).

Seznam podkladů:

- Strategický plán rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030
- Generel rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019 – 2030
- Analýza potenciálu a přínosů Letiště Leoše Janáčka Ostrava pro Moravskoslezský kraj
- Administrativní a obchodní centrum Leoše Janáčka Mošnov – studie proveditelnosti (2007)
- Studie silničního a kolejového napojení areálu Multimodálního carga Mošnov
- Návrh optimalizace dopravního značení v oblasti SPZ Mošnov a studie zastávek pro MCM
- Podklady k projektu Terminálu kombinované dopravy Mošnov resp. žádost o dotaci na jeho realizaci z OP Doprava
- Dálnice, silnice I. třídy – ŘSD ČR (www.rsd.cz; mapová aplikace)
- Silnice II. a III. třídy – SSMSK (www.ssmsk.cz; Bílá kniha)
- Zvýšení kapacity infrastruktury SŽDC v návaznosti na výstavbu a rozvoj kontejnerového terminálu Mošnov (Dopravní projektování spol. s r.o., 02/2019)
- Studie proveditelnosti napojení areálu Multimodálního carga Mošnov na elektrickou energii
- Průmyslová zóna Mošnov – „Malá zóna“ připojení VN 22kV

Termín provedení:

Koncept - 31. 3. 2020

Čistopis - 30. 4. 2020

Datum:



[REDACTED]

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, January 30, 2020 5:48 PM
To: [REDACTED]
Subject: RE: Objednávka 136/2020/DSH/O - zpracování studie

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky č. 136/2020/DSH/O na zpracování „Studie silničního dopravního napojení rozšířeného zájmového území Mošnov“.

S pozdravem

[REDACTED]

UDI Morava s.r.o.
Havlíčkovo nábř.38, Ostrava
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]