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Upgrade frekvenčního měniče ACS1013-A3-R0-00-SQ02-B000-0C10-0000-00002-CZ– pohon čerpadel PC28 Nové Město.
Pohon je v provozu cca 12 let a není v současném stavu plně podporován z hlediska dostupnosti dílů. Za tuto dobu došlo k nadstavbě řídících karet. Díly, které jsou momentálně instalovány v měniči, již nejsou dostupné a v případě poruchy mohou způsobit značné škody a dlouhodobé odstavení pohonu z provozu. 
Technické požadavky v podobě upgrade setů:
	Díly k provedení upgrade kitu
	počet ks

	Control upgrade AMC-34 a INT-2
	1

	CVMI2b upgrade kit
	1

	IGCT gate unit upgrade
	1

	Fast rectifier supervision
	1

	FILTERMAT 18UM/A 
	1

	OVVP-Board Coated; UB C717 BE101
	1

	CONTR.PANEL INTERF.CONN.BOARD NDPI-02
	1

	I/O control board UF C719 AE01 
	2

	GUSP, KU C711 AE
	2

	QUINT-PS-3x400-500AC/24DC/20
	1

	UPS MODULE QUINT-DC-UPS/24DC
	1

	Mini-PS-12-24DC/24DC/1
	2

	Capacitor, 2.2uF
	1

	Capacitor 2x55uF, 2660V
	1

	Capacitor 2x1300uF
	1

	CAPACITOR,DC 2*750UF, 2660V
	1

	CAPACITOR 2.0UF, 4950V
	2

	CAPACITOR (3X80 μF)/3.3KVRMS/BAT 
	2

	Batterie: Quint -BAT/24DC/12Ah
	1

	FAN RG63N - 400V 50 HZ
	1


Po provedení upgrade musí být měnič opět plně podporován s plnou dostupností náhradních dílů a s nejnovějším FW. 
V měniči zůstanou nebo se přenesou stejná parametrická nastavení pro motor i pro ovládání jako je nastaveno ve stávajícím stavu.
Součástí zakázky jsou veškeré další činnosti, jako je:
· doprava materiálu
· mechanické a elektroinstalační práce včetně případného programování
· individuální testování
· závěrečné zkoušky bez zátěže a pod zátěží
· v případě potřeby rozspojkování elektromotoru a čerpadla, zpětné sespojkování
Frekvenční měnič bude po dobu upgradu odstaven po dobu nezbytně nutnou z provozu, zhotovitel ve spolupráci s objednatelem zpracuje harmonogram prací ve vazbě na provoz ropovodu Družba.
Předpokládaná doba odstávky je maximálně 7 dní.
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