




Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0220200046

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno		Dodavatel IČO: 25550586 DIČ: CZ25550586 Adresa: Brixton Group, s.r.o. Školní 560/3 66447 Střelice	
Vyřizuje:  Telefon: 		Vyřizuje: Telefon:	
Popis: objednávka na stavební práce "Rekonstrukce bytu č. 1 v BD Pod Kaštany 20" dle Vaší cenové nabídky		Předběžná cena: 215 951,21 187 783,66,- Kč bez DPH	
Datum vystavení objednávky: 27.01.2020 Datum požadovaného dodání: 28.02.2020		CELKEM 215 951,21	
Podrobnosti platby: Hotově Na účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 		Razítko, jméno a podpis objednavatele: 	

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název
Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník):  28.1.2020 							
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 							
Jméno a podpis příkazce operace: 							
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 28.1.2020 							
Jméno a podpis správce rozpočtu: 							
Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č. 340/2015 Sb., o některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 28.1.2020 							
Poznámka: Dodavateli je možno zaslat pouze část I. Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)							

Položkový rozpočet

S:	006/2020	Opravy bytů Žabovřesky
O:	SO 01	Stavební práce
R:	04	Pod Kaštany 20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				3 826,00
3	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 bez materiálu	kus	1,00000	974,00	974,00
4	55331231R	Zárubeň ocelová bezpečnostní 1 - 100/1970/900 profil t1=50 mm t2=65 mm	kus	1,00000	2 852,00	2 852,00
Díl: 900		HZS				25 587,00
5	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	56,00000	387,00	21 672,00
		vyčištění podlahy pokoj+komora+předsiň+WC : 4+3+3+2		12,00000		
		vyčištění vany+obkald a dlažba + oprava : 3*8		24,00000		
		oprava kování : 2*8		16,00000		
		výměna prahů : 2*2		4,00000		
6	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	5,00000	783,00	3 915,00
		plynoinstalace : 5		5,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 000,00
7	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				7 576,00
8	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů	kus	1,00000	1 576,00	1 576,00
9	53821108RX	Sporák plynový standart	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 839,00
10	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	254,00	254,00
11	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	3,00000	386,00	1 158,00
12	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	4 571,00	4 571,00
13	725100006RA0	Klozet kombi	kus	1,00000	6 814,00	6 814,00
14	55144110R	Baterie	kus	3,00000	4 014,00	12 042,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				17 371,00
15	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	1,00000	5 371,00	5 371,00
16	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická 240 cm	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				2 502,00
17	775413122R00	Podlahové lišty připevněné vruty, DB 8/1,5 cm	m	18,00000	139,00	2 502,00
		pokoj 1 : 5*2+4*2		18,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				21 433,20
18	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	21,20000	124,00	2 628,80
19	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2	21,20000	887,00	18 804,40
		kuchyně : 2,8*5		14,00000		
		předsiň : 6*1+1,2*1		7,20000		
Díl: 783		Nátěry				12 203,45
20	783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email	m2	10,56000	205,00	2 164,80
		0,2*0,8*2*13		4,16000		
		0,2*0,8*2*20		6,40000		
21	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	10,80000	63,00	680,40
		2,7*2*2		10,80000		
22	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	4,45000	245,00	1 090,25
		zárubně :				
		pokoj 1 + kuchyně : (2+0,8*2)*(0,15+2*0,05)*2		1,80000		

Položkový rozpočet

S:	006/2020	Opravy bytů Žabovřesky
O:	SO 01	Stavební práce
R:	04	Pod Kaštany 20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		předsíň : $(2+0,9*2)*(0,15+2*0,05)$		0,95000		
		koupelna + WC : $(2+0,7*2)*(0,15+2*0,05)*2$		1,70000		
23	783950030RAB	Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem oškrábání, 2x krycí + 1x email + 1x tmelení	m2	15,60000	530,00	8 268,00
		pokoj+kuchyně : $0,8*2*2*2$		6,40000		
		koupelna+WC : $0,7*2*2*2$		5,60000		
		vstupní dveře : $0,9*2*2$		3,60000		
Díl: 784		Malby				11 120,89
25	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	202,19800	55,00	11 120,89
		stropy : 47,67		47,67000		
		kuchyň : $(2,8*2+2*5)*2,7$		42,12000		
		pokoj 1 : $(4*2+5*2)*2,7$		48,60000		
		koupelna : $(1,5*2+1,55*2)*0,7$		4,27000		
		WC : $(0,85*2+1,1*2)*0,7$		2,73000		
		předsíň : $(3,5*2+3,12*2)*2,7$		35,74800		
		komora : $(1,7*2+2,2*2)*2,7$		21,06000		
Díl: M21		Elektromontáže				50 000,00
26	M21	Elektromontáže	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				325,12
27	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,22896	1 420,00	325,12
		0,0108*21,2		0,22896		
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 000,00
28	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Celkem						187 783,66

Poznámky uchazeče k zadání