Sprava
Prazského hradu

C.j.: SPH 2772/2016
7¢:100.067.00.000.0, NS: 1335032
IVZ: P16V00001807

ID RS:

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik
a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
S pravem autorskym a o zméné nékterych zdkont (déle jen autorsky zékon)

Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, HradGany, 119 08 Praha 1
pravni forma: ptispévkova organizace
ziizovaci listina: C.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliskem, CSc., feditelem
ICO: 49366076
DIC: CZ49366076
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX
Cislo Gétu: XXXXXXXX/XXXX
platce DPH
(dale jen ,,objednatel*)

a

INTAR a.s.
se sidlem: Bezrucova 81/17a, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. FrantiSkem Houdkem, prokuristou a feditelem spolecnosti
ICO: 25594443
DIC: CZ25594443
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXX
¢islo uctu: XXXXXXX/XXXX
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil B, vlozka 3239
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

vySe uvedené smluvni strany uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®):

Sprava Prazského hradu
Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
tel..: 224371111, www.hrad.cz



Preambule
Tato smlouva se uzavird na zdklade vybéru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakazku ,, Projekt —
Modernizace a rozsireni bezpecnostni opticke paterni sité v arealu Prazského hradu* vyhlasené
Jjako zakdzka malého rozsahu v souladu s § 31 zakona ¢. 13412016 Sb., 0 zadavani verejnych
zakazek, v platném znéni, pod ¢.j. SPH 2446/2016. Podminky vybérového rizeni a nabidka
zhotovitele jsou zavazné po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a v otazkach vyslovnée
neuvedenych touto smlouvou se smluvni strany budou ridit temito dokumenty.

Clanek I
Predmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby Modernizace a rozSiieni bezpecnostni
optické paterni sité v arealu Prazského hradu (v rozsahu dle Pfilohy ¢.1) a poskytnout dalsi
sluzby souvisejici se zpracovanou projektovou dokumentaci blize specifikované v této smlouve.

1.1. Soucasti predmétu plnéni je predprojektova a projektova ptiprava, kdy zhotovitel provede
vyhleddni podkladli a zmapovani a zakresleni vSech stavajicich tras, kde jsou ukonceny
jednotlivé optické trasy/kabely. Z téchto podkladii bude zhotovitel vychazet pti navrhu
modernizace a rozSifeni bezpecnostni optické pateini sité, jejimz cilem je doplnéni,
optimalizace a ptipadné rozsifeni datovych rozvadéca tam, kde jsou z vétsi ¢asti zaplnény a na
mistech, kterda nejsou hospodarné vyuzita. Zhotovitel bude konzultovat projektovou
dokumentaci v pribéhu plnéni s objednatelem a ostatnimi dotcenymi slozkami a organizacemi.

Pfedbézny rozsah, zaméfeni a cil projektovych praci je uveden v Ptiloze ¢. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Vv ramci provedeni pfedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit
nasledujici faze projektové dokumentace:

a) Pripravné prace - zhotovitel provede vyhledani podkladti a zmapovani a zakresleni v§ech
stavajicich mist a tras, kde jsou ukonceny jednotlivé optické trasy/kabely a provede
fotodokumentaci stavajiciho stavu kabeldze a datovych rozvad&cl a jejich vybaveni.
Z téchto podkladi bude zhotovitel vychazet pti navrhu modernizace a rozsifeni dosavadni
bezpecnostni optické pateini sit¢;

b) Dokumentace pro provadéni stavby — vypracovani projektové dokumentace, do niz
budou zapracovany vysledky vSech pfipadnych prizkumi a pfipravné prace.
V dokumentaci musi byt zapracovany vesSkeré pozadavky objednatele a ostatnich
dotéenych slozek a organizaci.

Bliz$i podrobnosti obsahu a rozsahu projektové dokumentace jsou také uvedeny v piiloze
¢. 1 této smlouvy.

Rozsah dokumentace bude odpovidat platné vyhlaSce o dokumentaci staveb a bude mit
pfiméiené k charakteru stavby nalezitosti dle ptilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb, v aktudlnim (novelizovaném) znéni.

Dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana také jako dokumentace pro zadani
vetejné¢ zakazky na stavebni prace, ktera bude vcetné vSech jejich soucésti (viz dale)
spliiovat nalezitosti zakona ¢.134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a bude
Vypracovana v souladu s jeho provadécimi predpisy (tj. zejména vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér).

Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:
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- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobg;

- podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢.1 v tisténé podobg;

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1
v tis§téné podobg;

Podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, urceny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
a ocenény podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, budou odevzdany
i v elektronické podobé ve formatu XLS.
Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré predpokladané stavebni prace, dodavky
a sluzby nezbytné pro provedeni stavby dle projektové dokumentace.
Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pii
stanoveni predpokladaného mnozstvi polozky soupisu praci a odkaz na pfislusnou
grafickou nebo textovou cCast projektové dokumentace pro provadéni stavby tak, aby
umoznil kontrolu celkové vymeéry, nebo odkdze na vypocet stanoveni mnozstvi polozky
soupisu praci v projektové dokumentaci. Soupis stavebnich praci s vykazem vymeér musi
byt v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér.

Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat projekt organizace vystavby za ucelem

vyfeSeni provoznich vztahl souvisejicich s provadénim stavby (tj. zejména skladové

plochy pro ulozeni materialu — napt. kabelové $pulky, aktivni prvky, apod., zapracovani
specifickych omezeni pro danou lokalitu a provoz, apod.).

(dale také jen ,,projektova dokumentace*)

1.2. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele poskytovat objednateli soucinnost pted
realizaci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli vSak
vyhradné poskytovat potiebnd vyjadieni a doplnéni projektové dokumentace pro ucely
bezpecnostnich slozek Prazského hradu a objednatele nutné pro piipravu zadéavaci
dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli souinnost u piipravy zadavaci
dokumentace a v prubéhu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby podle projektové
dokumentace, Vv piipadé, ze pii vybéru bude tifeba zména, Gprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace a to bez zbyte¢ného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl
fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zakonem ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych
zakazek. Zhotovitel je také povinen zucastnit se jako projektant prohlidky mista plnéni pro
vybér zhotovitele a poskytnout Gcastnikiim této prohlidky mista plnéni informace tykajici se
projektové dokumentace a podrobnosti pro realizaci stavby, které vyplyvaji z této projektové
dokumentace. Dale v pfipadé potieby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele tykajici se
posouzeni nabizené¢ho feSeni jednotlivych dodavateld, ktefi se ucastni vyb&rového fizeni na
zhotoveni stavby.

(dale také jen ,,soucinnost p¥i vybéru zhotovitele stavby*)

1.3. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele vykonavat autorsky dozor pfi realizaci
stavby dle zhotovené projektové dokumentace

(dale jen ,,stavba provadéna dle projektové dokumentace*).
Autorsky dozor zahrnuje zejména nasledujici ¢innosti:
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- poskytovani dopliiujicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

- Kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim
fizenim a dokumentaci pro provadeéni stavby,

- navrhovani a zpracovavani feSeni konkrétnich technickych problémi navazujicich na
projektové feseni (piimo na stavbé i mimo ni) ke zlepSeni souborného feseni projektu,

- 0sobni uc¢ast na kontrolnich dnech stavby,

- posuzovani ndvrhi zmén, odchylek a zmén rozsahu praci navrzenych zhotovitelem oproti
zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych
parametrd stavby, dodrzeni lhiit vystavby a technologickych postupii,

- Ucast pfi pfebirani stavby od zhotovitele a pti kolaudacnim fizeni.

(dale také jen ,,autorsky dozor<)

(vSe dale oznaceno ve smlouvé jako ,,dilo*)

2.

Predpokladany rozsah, zaméfeni a blizsi specifikace projektovych praci je uvedena v piiloze
¢. 1 této smlouvy.
Objednatel upozornuje zhotovitele, Ze zahajeni stavby dle projektové dokumentace, tj. skute¢na

realizace projektové dokumentace nemusi bezprostiedné Casov€é navazovat na predani
projektové dokumentace. Objednatel také neni povinen projektovou dokumentaci realizovat.

. Dilo je spojeno sochranou utajovanych informaci stupné utajeni ,,VYHRAZENE®“ podle

zékona €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpe€nostni zpusobilosti, ve
znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,zakon ¢. 412/2005 Sb.%).

. Objednatel se zavazuje za fadné zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této

smlouvé.

Clanek II
Doba plnéni

. Termin zahajeni zhotoveni projektové dokumentace dle ¢lanku | odst. 1.1. je bez zbyte¢ného

odkladu po nabyti u¢innosti této smlouvy.

. Termin predani Fadné zhotovené projektové dokumentace jako celku, tj. kompletni

a kone¢né podoby projektové dokumentace: do 40 dni od ucinnosti této smlouvy.

. Termin provadéni soucinnosti pfi vybéru zhotovitele stavby:

a) Objednatel oznami zhotoviteli pocatek piipravy zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby, tj. predpokladané obdobi, kdy bude potieba poskytovat sou¢innost pfi
vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potiebnou soucinnost
v prubéhu piipravy zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbyte¢ného odkladu ¢i dle vzdjemné dohody smluvnich stran.

b) Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby
Vv prib¢hu realizace zadévaciho fizeni na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace
dle potieb objednatele, pfi¢emz zhotovitel je povinen tuto fadnou soucinnost poskytnout
nejpozdéji do dvou pracovnich dni od odeslani Zadosti zhotoviteli o poskytnuti
soucinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl fadné dodrzet lhitu
stanovenou v zakon¢ €. 134/2016 Sb. o zadavani vetfejnych zakéazek.
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c) Termin konani prohlidky mista plnéni v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby dle
projektové dokumentace, oznami objednatel zhotoviteli alespon tfi dny pfedem a tento
termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemn¢ odsouhlasen.

4. Termin zapoceti vykonavani autorského dozoru bude shodny s terminem realizace stavby dle
projektové dokumentace, pii¢emz piedpokladany termin zahajeni provadéni autorského dozoru
objednatel oznadmi zhotoviteli alespon 15 dni pfedem. Autorsky dozor se sjednava po celou
dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného splnéni stavby realizované dle
projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodélkii.

Clanek I11
Cena dila

1. Celkova cena za tadné¢ provedené dilo je stanovend dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky ze dne 28.11.2016 tvotici pfilohu €. 2, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy a Cini:

a) Cena za tadné zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy ¢ini bez DPH
225.000,- K¢

(slovy: dvéstétdvacetpéttisic korun ¢eskych). K uvedené cené bude pripoc¢teno DPH v aktualni
zékonné sazbé. Tato cena zahrnuje také poskytnutou soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby.

b) Cena za fadné provedeny autorsky dozor stavby dle této smlouvy ¢ini bez DPH 20.000,-
K¢ (slovy: dvacettisic korun éeskych). K uvedené cené bude ptipo¢teno DPH v aktualni
zakonné sazbg.

2. Zhotovitel bude veden snahou a z4jmem o maximalni hospodéarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feSeni pii zachovani narocnosti feSeni a pozadavkl na provedeni odpovidajici
charakteru objektu. Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdiivodné zakladani tak
zvanych vyvolanych investic.

Clanek IV
Fakturaéni podminky

1. Cena dil¢i casti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou
¢astech nasledovné:

- prvni ¢ast ve vysi 90% z celkové ceny dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena na
zéklad¢ tadné vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po
fadném predani projektové dokumentace dle této smlouvy,

- druha cast, ktera slouzi jako pozastavka thrady pfislusné ceny dila po dobu predpokladané
piipravy a vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve vysi 10% z celkové
ceny dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a), bude uhrazena na zaklad¢ fadné vystaveného danového
dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit ke dni uzavieni smlouvy se zhotovitelem
stavby dle projektové dokumentace, nejpozdéji vsak do dvou let od fadného piedani
projektové dokumentace a fadného provedeni inZenyrské cinnosti. Uzavieni pfislusné
smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznamit
zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni po této skutecnosti.

2. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b) bude hrazena objednatelem mésicné vzdy
Vv pomérné ¢astce odpovidajici cené za provedeny autorsky dozor a predpokladané dobé€ trvani
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autorského dozoru na zakladé fadné vystavené¢ho danového dokladu a to az do vyse 90%
z celkové ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b). Zbylych 10% bude zhotoviteli
uhrazen na zdkladé danového dokladu vystaveného zhotovitelem po fddném dokonceni stavby
provadéné dle projektové dokumentace. Tato Cast ceny dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b) bude
objednatelem uhrazena pouze v pfipadé, Zze dojde krealizaci projektové dokumentace
provedenim stavby a zhotovitel bude fadn¢ vykonavat na této stavb¢ autorsky dozor.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vSemi zakonnymi nalezitostmi, véetné uvedeni
¢isla uctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba poukazana
a ktery je zaroven registrovan v Registru platcd DPH dle § 96 zakona o DPH. Splatnost
danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude danovy doklad
splnovat zakonné nalezitosti vcéetné Cisla Uc¢tu pouzivaného pro ekonomickou cinnost
registrované¢ho v Registru platct DPH, mé objednatel pravo na jeho vraceni, pficemz splatnost
nového danového dokladu bude opét stanovena na 21 dni. Cena bude uhrazena bankovnim
pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu, ktery je zaroven registrovan
V Registru platci DPH. V ptipadé, ze je zhotovitel plitce DPH, neni objednatel opravnén
uhradit cenu dila na jiny bankovni ucet nez ten, ktery je registrovan v Registru platc DPH.

Clanek V
Provadéni dila a jeho spInéni

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dobé jejiho zpracovavani priabézné
konzultovat s odpovédnymi =zastupci objednatele a dalSimi dotenymi organizacemi
a slozkami.

2. Zhotovitel je po dokonceni jednotlivych fazi projektové dokumentace povinen piedlozit dvé
paré pracovni dokumentace k posouzeni Uplnosti a bezvadnosti. Pfed ptedlozenim musi byt
dotCenymi organizacemi a slozkami, coZz bude v obou paré pisemné doloZeno Vv dokladové
¢asti. Zhotovitel zaroven piedloZi projektovou dokumentaci k posouzeni i v elektronické
podobé ve strojové Citelném a otevieném formatu PDF (tj. otevieny elektronicky format
ukladani textu umoznujici fulltextové vyhledavani v celém textu projektové dokumentace bez
jakéhokoli omezeni).

3. Shleda-li objednatel, Ze pracovni paré pfislusné dokumentace neni Gplné nebo ma nedostatky,
nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zavazné (s vyjimkou
odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym pravnim
predpisim, vyzve objednatel pisemné jmenovitym vyctem zavad zhotovitele o doplnéni
dokumentace, piipadné o odstranéni nedostatkl. Objednatel poZaduje zpracovani projektové
dokumentace v oblasti navrhu a optimalizace optické infrastruktury a datovych center dle EN
50600-2-4,5 a CSN EN 50174-2.

4. Cistopis projektové dokumentace bude objednateli pfedan v 6-ti vyhotovenich ve vykresové
podobé a jednou na digitdlnim nosi¢i ve formatu DXF nebo DWG s kompletni vykresovou
dokumentaci a textovou casti ve formatu DOC. Pro ucely vybérového fizeni zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace bude kompletni projektova dokumentace piedana jednou
také ve strojové Citelném formatu PDF. Zaroven spolu s dokumentaci ptedloZi zapis o predani
a prevzeti projektové dokumentace, ktery objednatel i zhotovitel podepisi.

5. Soucasti Cistopisu projektové dokumentace bude v souladu s ¢lankem 1. odst. 1. bodem 1.1.:
- obsahové pozadavky dle ptilohy €. 1 této smlouvy,
- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, uréeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobg,
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10.

11.

12.

13.

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢.1 v tisténé podobg,

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré €. 1 v tisténé
podobg.

Podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, urCeny pro ocenéni dodavateli

stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, doddavek a sluzeb s vykazem vymér

a ocenény podrobny soupis stavebnich praci, doddavek a sluzeb, budou odevzdany

I v elektronické podobé ve formatu XLS.

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, ktera je drzitelem
osvédCeni o autorizaci podle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikli ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpist, pro obor technologicka zatizeni staveb.

Zhotovitel je povinen zpracovat Cistopis jednotlivé faze projektové dokumentace dle ¢lanku |
odst. 1.1. tak, aby po kontrole pfedaného Cistopisu nebyly shledany zadné vady a nedodélky
(nezapracované pripominky objednatele ¢i dotCenych organi a instituci, chyby v rozpodtu,
nedodané piilohy pozadované objednatelem ¢i pravnimi piedpisy apod.). V opaéném ptipadé
se jedna o vadu dila, respektive projektové dokumentace.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za své pripadné subdodavatele (poddodavatele) a za
koordinaci jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila
jako takového za zhotovitele. Veskeré casti projektové dokumentace budou zpracovany
jednotné a budou mit jednotné ¢lenéni a grafiku a budou vzajemné provazané.

Radnym zhotovenim projektové dokumentace a Fadnym uhrazenim ceny projektové
dokumentace objednatelem zhotoviteli pfechazi na objednatele pravo uziti nehmotné ¢asti
dila, respektive projektové dokumentace, V rozsahu odpovidajicimu ¢l. | této smlouvy, tj.
zejména nikoli vSak vyhradné pro ucely realizace zaddvaciho fizeni, jakoz i dalSich fizeni
a jednani nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a wuziti stavby
a k archiva¢nimu a pfipadnému dal$imu uziti ve prospéch objednatele (tj. | v ramci prezentace
objednatele ¢i arealu Prazského hradu a také pro nasledné zpracovani). Odmeéna za poskytnuti
prava uzit nehmotnou cast dila je soucasti ceny dila dle ¢I. II1.

Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a pro vybér
zhotovitele uvetejnit v rdmci vyberu zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a to
zejména, nikoli vSak vyhradné na profilu zadavatele ¢i jinak v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy a dale je opravnén projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platnych
pravnich predpist tfetim osobam.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zdkona a veSkerymi
mezinarodnimi dohodami o ochran¢ prav k duSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ¢eského
pravniho fadu.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost v pribéhu vybéru zhotovitele stavby,
ktery bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, ktera je predmétem dila. V ptipade,
ze pii vybéru zhotovitele stavby bude tfeba zména, UGprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace, poskytne zhotovitel sou¢innost a to bez zbyteéného odkladu tak, aby
objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zakonem

¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek a to zejména v terminech stanovenych v ¢lanku
Il odst. 3.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel je povinen predmét této smlouvy plnit s odbornou péci. Zhotovitel je povinen
jednat za objednatele osobné, je-li K plnéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi
smluvnimi stranami dohodnuto na zéklad¢ plné moci. K vykonu nékterych ¢innosti muize
zhotovitel pouzit tfeti osoby. Za provedeni téchto cinnosti vSak odpovida objednateli
zhotovitel, jako by tuto ¢innost V ramci plnéni dila provedl sdm.

Zhotovitel je povinen pii vykonu své ¢innosti V ramci plnéni dila dbat pokynii objednatele,
pfipadné jej upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokynt, které by mohly mit za nasledek
vznik Skody ¢i jiné ujmy. Je rovnéz povinen upozornit objednatele, Ze zjistil okolnosti, které
mohou mit vliv na zménu jeho pokynt. V ptipadé, ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele
na splnéni pokynii trvd a je-li postupovano v souladu s § 2594 zikona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zakoniku, neodpovida zhotovitel za ujmu takto vzniklou.

Zhotovitel neni opravnén bez ptredchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpusobem ménit vécny rozsah ¢i ucel dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim vcéetné
schvalené projektové dokumentace, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace zvysujici
naklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. VeSkeré zavazné pokyny pro
zhotovitele stavby a pfipadné dalsi organy a instituce udéluje vyhradné objednatel, neni-li pro
konkrétni pfipad sjedndno mez smluvnimi stranami néco jiného.

Provadéni dila dle této smlouvy bude podiizeno statné — reprezentatnimu provozu Prazského
hradu. To znamend, Ze zhotovitel neni opravnén uplatiiovat finanéni pozadavky na thradu
naklada za prostoje.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektiim i prostfedi Prazského
hradu. Zhotovitel se zavazuje, ze vesSkera cinnost bude provadéna tak, aby nedoslo
k poskozeni ani ohroZeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.

Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smérnici ¢i stanoviskem Odboru
pamatkové péce KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydana
a to ve vSech ¢astech provadéni dila, zejména vsak v pribehu provadéni autorského dozoru.

Kontaktni osobou za objednatele je XXXXXXXXXXXXX, tel.. Xxx xxx Xxxx, email:
XXXXXXXX@XXXXXXXX, kontaktni a zodpovédnou 0sobou za zhotovitele je XXXXXXXXXXXXXXX,
tel.: XXX XXX XXX, email: XXXXXXX@XXXXXXX. Zménu kontaktni osoby si smluvni strany
oznami pisemnym ozndmenim a V prib&éhu provadéni autorského dozoru také zapisem ve
stavebnim deniku vedeném v ramci zhotoveni stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a zavazuje se, za sebe i své subdodavatele (poddodavatele),
seznamit se, dodrZovat a pfi provadéni dila respektovat tyto fidici akty objednatele, které mu
budou na vyzadani piedany. Zaroven se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude respektovat
existenci téchto vnitinich predpisi:

Smérnice €. 01/04/2011 k zajisténi poZarni ochrany;

Smérnice vedouciho Kancelafe prezidenta republiky (déle jen KPR) €. 071115 o rezimu
vstupu do objektti a prostor KPR a SPH;

Dopravni fad,

Rozhodnuti vedouciho KPR ¢. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro vetejnost do
arealu Prazského hradu;

Rozhodnuti vedouciho KPR ¢. 151120, kterym se upravuje rezim vjezdu a parkovani
vozidel v arealu Prazského hradu;

Manual leSeni.
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22.

23.

24,

25.

S vyse uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dal$imi, které budou zhotoviteli predany jako
zévazné, je zhotovitel povinen sezndmit své zaméstnance a tieti subjekty, které se budou
podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a zavazat je K jejich dodrzovani.
V piipadé zmény nékterého vnitiniho pfedpisu ¢i vydani nového vnitiniho piedpisu se
zhotovitel zavazuje upravit zplisob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitiniho
piedpisu a fidit se jim a to od okamziku, kdy bude s novym piedpisem ¢i zménou vnitiniho
predpisu seznamen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych wvnitinich pfedpisit a fidicich aktl objednatele (tj. napiiklad pfi zpracovani
projektové dokumentace a jejich soucasti respektovat omezeni dana napt. Dopravnim fadem).

Vstup do vybranych objekti je podminén vydadnim karet tzv. externich pracovniki
Bezpecnostnim odborem Kancelafe prezidenta republiky. Tyto karty (doCasny prikaz ke
vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolarné pievzit a pti ukonéeni pfislusné casti dila, pro
které byly karty vydany, je vratit objednateli, budou-li k provadéni dila dle této smlouvy
vydany. Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli seznam osob urcenych k provadéni dila,
respektive jeho piislusné ¢asti, ptilohou seznamu budou vypisy z evidence Rejstiiku trest bez
zdznamu, ne star$i 90 dnid ke dni predlozeni, a prikazovou fotografii ve formatu PDF, JPG
apod. bude-li to objednatel pozadovat. Zhotovitel a kazdy jeho pracovnik bude po celou dobu
vyskytu na Prazském hradé¢ mit u sebe po dobu provadéni dila doCasny prikaz ke vstupu,
bude-1i mu vydan.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzet podminky stanoveny objednatelem, v souladu
se zdkonem ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a bezpecnostni zplsobilosti
(dale jen Zakon), na zakladé podminek pfistupu podnikatele k utajovanym informacim podle §
15 Zakona a formy pfistupu podnikatele k utajovanym informacim podle § 20
pro seznamovani a poskytovani a tvorbu utajovanych informaci na stupei VYHRAZENE:

a. Zhotovitel je drzitelem platného osvédceni podnikatele podle § 54 Zikona pro piistup
Kk utajované informaci stupné¢ Duvérné nebo vyssi,
Forma pfistupu je stanovena podle § 20, odst. 1 pism. a) a b) Zakona;

b. Zhotovitel je drzitelem platného certifikatu informa¢niho systému (stupné VYHRAZENE)
podle § 46 az 48 Zakona,

¢. Utajované informace stupné utajeni VYHRAZENE budou poskytnuty jen fyzickym
osobam, které jsou drZiteli ozndmeni o splnéni podminek pro piistup k utajované informaci
vsouladu s § 6, odst. 1 Zakona, nebo jsou drziteli osvédceni fyzické osoby (dle § 54
Zakona) pro pfistup k utajované informaci stupné Duvérné nebo vyssi, nebo jsou drziteli
dokladu o bezpecnostni zptisobilosti fyzické osoby dle § 80, odst. 3 Zakona;

d. Pouceni zhotovitele pfed prvnim pfistupem k utajované informaci provede objednatel podle
§ 9 odst. 1 Zakona.

Jestlize zhotovitel pii své Cinnosti ziska pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospéch, je
povinen mu je bez zbytecného odkladu vydat.

Objednatel se zavazuje ptfedat pisemné zhotoviteli veSkeré podklady a informace, které v
pribéhu plnéni této smlouvy, €i feSeni ostatnich zalezitosti sam ziskd a které by mohly plnéni
predmétu této smlouvy ovlivnit. Dale se zavazuje poskytnout vcas vSechnu potiebnou
soucinnost, spocivajici zejména v pfedani dopliujicich podkladd, vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni smlouvy.
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26.

Zhotovitel ¢i osoby, prostfednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby
v souvislosti s jejich ¢innosti vyplyvajici z této smlouvy, nedosSlo k ohrozeni ¢i poskozeni
dobrého jména objednatele, Kanceléfe prezidenta republiky nebo Prazského hradu.

Clanek VI
Dodatky projektové dokumentace

Dodatky k projektové dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané v pribéhu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zptisobem odpovidajicim
zékladni projektové dokumentaci, ptipadné dle bliz§i dohodnuté specifikace se zastupcem
objednatele.

Vypracovani dodatki K projektové dokumentaci dle piedchoziho odstavce miize byt
provedeno a cena vicepraci mize byt uhrazena jediné na zékladé pisemného dodatku této
smlouvy, ktery bude potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich stran a bude v souladu
s ustanovenim ¢lanku 1X odst. 7.

Clanek VII
Odpovédnost zhotovitele

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického
vyznamu dila. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovid4d vysledku uréenému ve
smlouvé, tj. pokud nespliuje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici z této
smlouvy, neni vsouladu srozhodnutimi, stanovisky, vyjadfenimi a.p. pfislusnych
vefejnopravnich organi a organizaci, nesplituje CSN, CSN EN (zejména dle EN 50600-2-4,5
a CSN EN 50174-2), ptipadné uréené normy stanovené timto za zavazné (s vyjimkou
odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym pravnim
predpisiim. Vady zhotovitel bezplatn€ odstrani v dohodnutém terminu.

Zhotovitel odpovida za fadné, vC€asné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a pfislusnymi pravnimi piedpisy, zejména § 2615 a nasl. a § 2630
obCanskym zékonikem.

Smluvni strany sjednavaji, Ze vady projektové dokumentace zjiSténé pii vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu ihned,
nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢lanku II. odst. 3 této smlouvy a to bezplatné.

Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit i
Vv pribeéhu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v pribéhu provadéni stavby
a autorského dozoru dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené v odst. 1
a v souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel odpovida za veSkerou tjmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi predpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veSkerou Ujmu zplsobenou objednateli v souvislosti
S provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, subdodavateli ¢i dal$imi osobami), stejné,
jako by ji zptsobil sam. Zhotovitel se povinnosti k ndhrad¢ Skody nemtze zprostit. Smluvni
strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, se
pro ucely stanoveni rozsahu nahrady Skody wvzniklé v disledku poruSeni povinnosti
zhotovitele podle této smlouvy nepouzije.

Skody, za které odpovida podle piedchoziho odstavce zhotovitel, odstrani zhotovitel na vlastni
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naklady ve lhGt¢ do 14 kalendainich dni od zjisténi Skody, nebude-li sjednano jinak.
V piipadé, ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude mozné, je povinen ndhradu Skody
uhradit objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dnti od
doruceni vyuctovani zpracovaného objednatelem. Pro pfipad prodleni zhotovitele s nahradou
Skody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z dluzné Castky za kazdy zapocaty den prodleni.

Clinek VIII
Sankce, odstoupeni od smlouvy

V ptipad€ nedodrzeni kazdého dil¢iho terminu dle ¢l. II této smlouvy, sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 0,3% z ceny dilci ¢asti dila dle ¢lanku III odst. 1 za kazdy zapocaty den, se
kterym je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni ptipad stanovena pokuta
odli$na.

V ptipadé, Ze v Cistopisu piedané kazdé dil¢i projektové dokumentace budou objednatelem
shleddny vady a nedodélky (nezapracované piipominky, chyby v rozpoc¢tu, nedodané
pozadované piilohy, nesoulad s pravnimi piedpisy, apod.) a to i zjisténé dodateéné napf.
v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby, dle zavéra Utadu pro ochranu hospodaiské
soutéze Ci soudu nebo pii realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjedndva se smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdou takovou vadu nebo
nedodélek.

Pro ptipad vyskytu prokdzanych vad projektové dokumentace zjisténych pfii realizaci stavby
a majicich dopady na zvyseni ceny realizované stavby, sjednava se smluvni pokuta ve vysi
10 % z narGstu ceny realizované stavby (vicendklady objednatele v disledku vad projektové
dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém piipadé narok na nahradu Skody
odpovidajici celkovému nariistu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popiipad€ na dalsi
souvisejici néklady, pfi¢emz ustanoveni o smluvni pokuté uvedené v prvni vét€¢ nema vliv na
vysi nédhrady Skody.

Pro ptipad neposkytnuti souéinnosti dle ¢lanku V. odst. 13 této smlouvy se sjednava smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy ptipad neposkytnuti tadné
a v€asné soucinnosti V terminu poZadovaném objednatelem.

V piipadé¢ predem neomluvené netcasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové
dokumentace nebo neuskute¢néni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace
bez predchozi omluvy ¢i jinak fadné a vcas, €iv piipad€, ze zhotovitel v dohodnutych
terminech neplni své povinnosti vyplyvajici z povinnosti vykonavat autorsky dozor stavby dle
projektové dokumentace (tj. zejména, nikoli vSak vyhradn€é neposkytnuti soucinnosti
objednateli k postupu provadéni stavby, nevyjadieni se k navrhim zhotovitele stavby c¢i
objednatele k navrhiim provadéni stavby, nezodpovézeni a nezpracovani dotazi k realizaci
stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi 0,3 % z ceny
za provadéni autorského dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni
a za kazdy jednotlivy ptipad poruSeni povinnosti.

V ptipad¢ prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajiciho ze zavazka zhotovitele
obsazenych v zépisech z kontrolnich dnli stavby, apod., sjednava se smluvni pokuta ve vysi
0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni
a za kazdy jednotlivy ptipad nedodrzeni terminu.
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10.

11.

12.

13.

14.

Nevraceni byt i1 jen jedné karty dle Clanku V. odst. 22 se povazuje za poruseni smlouvy
a objednatel mé pravo na thradu smluvni pokuty ve vysi. 2.000,-K¢ (slovy: dvatisice korun
ceskych) za kazdou nevracenou kartu.

Ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno pravo objednatele na ndhradu Skody v plné vysi
a smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku.
Skodou se rozumi také p¥ipadné pokuty a sankce ulozené Utadem pro ochranu hospodaiské
soutéze ¢i soudem vztahujici se k predmétu dila.

Pro piipad prodleni objednatele s thradou ceny jednotlivé casti dila sjednava urok z prodleni
dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, uroky z prodleni, nenahrazené néklady na
odstranéni zhotovitelem v€as neodstranénych $kod a nahrady Skod piimo proti fakturované
Castce.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu
s touto smlouvou a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve lhlit¢ jim urcené k napraveé
nebo nepostupuje-li zhotovitel pifi plnéni smlouvy s odbornou péci. Neplnéni téchto
povinnosti zhotovitelem se povazuje za podstatné poruseni smlouvy. Objednatel je opravnén
od této smlouvy odstoupit také v ptipadé, ze zhotovitel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym
zpusobem ve smyslu § 2002 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s proplacenim
faktur del$im nez 60 kalendéinich dni nebo neposkytuje-li soucinnost a to ani po pisemném
upozornéni zhotovitele ve 1huté jim uréené k napravé nebo v piipadée, ze uziva projektovou
dokumentaci v rozporu stouto smlouvou. Takové jednani objednatele se povazuje za
podstatné poruseni smlouvy. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit také v piipadé,
7e objednatel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym zptisobem ve smyslu § 2002 ob¢anského
zékoniku.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd, kdyZ projev ville opravnéné strany odstoupit od
smlouvy je doruc¢en druhé strané.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pifipadé, ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniZ by byla porusena pravidla uvedend v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. a dale
také v pfipad€é pokud zjisti, ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ je naplnén ncktery
z divodl uvedenych v § 223 odst. 2 zdkona €. 134/2016 Sb.

Clanek 1X
Zavérecna ujednani

Tato smlouva miize byt ukon¢ena dohodou smluvnich stran ¢i odstoupenim dle této smlouvy.

V piipad¢é ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzdjemné ndroky a povinnosti, které
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhuté tficeti kalendainich dnt, pifi¢emz zhotovitel
predev§im preda objednateli veskera plnéni sjednana dle této smlouvy, ktera do ukonceni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem uhrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskuteénéna plnéni zhotovitele, na které
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mu dle této smlouvy vznikne pfi ukonceni smlouvy ndrok.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu
a ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, a to po
celou dobu trvani smlouvy i po jejim skonceni, a to az do doby nez se tyto informace stanou
obecné znamé. To neplati v piipade, kdy objednateli vznikne povinnost vyse uvedené
informace poskytnout podle obecné zavaznych pravnich piedpist, a dale, bude-li 0 tyto
informace pozadan svym zfizovatelem. Smluvni strany sjednavaji, ze smlouva vV uvedeném
znéni, mize byt kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy.

Zhotovitel prohlasuje, ze je fadné pojistén, a to piedevsim v souladu s obecnymi pojistnymi
podminkami pojisténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veSkerych omyli, opomenuti
¢i nedbalosti pfi vykonu Cinnosti v ramci smlouvy; toto pojiSténi musi byt zpusobilé kryt
vzniklou $kodu v okamziku, kdy Skodni udalost nastala a byla oznamena jako udalost pojistna.
Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci nahrady Skody, zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli Skodu v plné vysi, i kdyZz pojistna smlouva bude kryt pouze cast nakladi
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zaroven zavazuje udrZovat tuto pojistnou smlouvu
Vv platnosti po celou dobu provadéni dila, a to i v pfipade, ze dojde ke zméné v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje piedlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu splnujici podminky tohoto odstavce bez zbytecného odkladu, nejpozdéji
vSak do 5ti kalendéinich dnti.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit ¢i pievést prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky z této
smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Otazky v této smlouvé vyslovné neupravené se budou fidit podle ptislusSného ustanoveni
obecné zadvaznych pravnich pfedpisl, zejména obcanského zdkoniku a autorského zakona.

Tato smlouva mizZe byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné cislovanych
pisemnych dodatki, za predpokladu tplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez ptipusténi
byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zastupci smluvnich stran,
jakékoliv Ustni ujednani o zmeénéach této smlouvy budou povaZzovéna za pravné neplatna
a neucinna.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, znichz tfi obdrzi objednatel a jedno
zhotovitel.

Smluvni strany sjednavaji, ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které
jsou pro konkrétni jednani uvedené v této smlouve ¢i na adresu sidla smluvni strany. Smluvni
strany také sjednavaji, Ze si mohou platné zasilat jakakoli pisemna pravni jednéni dle této
smlouvy 1 do pfisluSné datové schranky, ma-li ji zhotovitel ztizenu, formou datové zpravy (je
tieba aktivace sluzby postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, se povazuje za platné dorucCeni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni
strany dale sjedndvaji, ze 1 pro tento pfipad mezi sebou ohledné¢ doby doruceni uplatni
domnénku doby dojiti stanovenou v § 573 zakona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik.

Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran,

S piihlédnutim k povinnostem stanovenym v zdkoné €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach
ucinnosti n€kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv.
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