

Smlouva o přepravě dříví 2020

05 Přeprava dříví a vagónování LS Dolní Krupá, Divize Mimoň 1.-2.Q. 2020 č. 7370/2019/3/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Odesílatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Dopravce:

Název: **RM FOREST LESNI SPOLEČNOST s.r.o.**
Sídlo: Pitínská, 687 71 Bojkovice
IČO: 27720748
DIČ: CZ27720748
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54432
Zastoupený: Roman Martinec
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Roman Martinec
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I.

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem této Smlouvy o přepravě dříví (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Dopravce se touto Smlouvou zavazuje pro Odesílatele úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provádět přepravu dříví a další práce související s touto přepravou, které jsou uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Odesílatele udělenými Dopravci a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují.
- 3) Odesílatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Dopravci za přepravu a související práce sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou nakládací místa v rámci organizační jednotky Odesílatele: , , .
- 2) Místem plnění jsou dále vykládací místa určená dle potřeb Odesílatele. Přesné určení množství a míst nakládky a vykládky bude zadáváno oprávněnou osobou Odesílatele.

ČLÁNEK III.

Ceny - Převravné

- 1) Ceny za provedení přepravy a souvisejících prací sjednané touto Smlouvou (dále také jen „převravné“) jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě nabídky přepravce.
- 2) Odesítel se zavazuje za provedení přepravy a souvisejících prací dle Smlouvy zaplatit Dopravci dohodnutou cenu 2 448 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Dopravce plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období účinnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Dopravce neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Dopravce vůči Odesítateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je Odesílatelem a Dopravcem uzavřena písemně.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky ke smlouvě, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP P2020“), a dále ustanoveními § 2555 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Dopravce prohlašuje, že se podrobně seznámil s VOP P2020 a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- 5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti není Dopravce bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 6) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Odesítel neprodleně po uzavření Smlouvy. Odesítel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

- 8) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 9) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena přepravy.
- 10) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoní dne 4.2.2020

V Mimoní dne 4.2.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
RM FOREST LESNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Roman Martinec

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena přepravy

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
132111	Odvoz dříví - jehličnaté - krátké (do 5m) VLS 2 - 20 km	500	m3	140	70000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132111	Odvoz dříví - jehličnaté - krátké (do 5m) VLS 21 - 40 km	700	m3	150	105000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132111	Odvoz dříví - jehličnaté - krátké (do 5m) VLS 41 - 60 km	500	m3	180	90000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení				

	nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132111	Odvoz dříví - jehličnaté - krátké (do 5m) VLS 61 - 80 km	300	m3	250	75000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132112	Odvoz dříví - jehličnaté - celé délky VLS 2 - 20 km	300	m3	140	42000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132112	Odvoz dříví - jehličnaté - celé délky VLS 21 - 40 km	250	m3	150	37500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění				

	nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132112	Odvoz dříví - jehličnaté - celé délky VLS 41 - 60 km	250	m3	180	45000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132112	Odvoz dříví - jehličnaté - celé délky VLS 61 - 80 km	100	m3	250	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LHC Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5m) 2 - 20 km	150	m3	140	21000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020;				

	předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5m) 21 - 40 km	150	m3	150	22500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5m) 41 - 60 km	100	m3	180	18000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun				

	blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5m) 61 - 80 km	50	m3	250	12500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného dopl-nění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověře-né osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání sklá-dek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění ne-čistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5m) 81 - 100 km	50	m3	280	14000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; odvozní vzdálenost (km)=100; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného dopl-nění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověře-né osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání sklá-dek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění ne-čistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky 2 - 20 km	300	m3	140	42000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného dopl-nění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověře-né osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost,				

	<p>kteřá vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání sklá-dek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění ne-čistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň;</p>				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky 21 - 40 km	350	m3	150	52500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednavatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání sklá-dek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění ne-čistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň;</p>				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky 41 - 60 km	150	m3	180	27000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednavatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání sklá-dek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění ne-čistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň;</p>				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky 61 - 80 km	100	m3	250	25000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň;</p>				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5m) 2 - 20 km	700	m3	140	98000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5m) 21 - 40 km	2300	m3	150	345000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy				

	železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5m) 41 - 60 km	2100	m3	180	378000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i sklád-ky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V přípa-dě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5m) 61 - 80 km	1100	m3	220	242000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i sklád-ky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V přípa-dě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5m) 81 - 100 km	800	m3	250	200000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň;				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=100; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň;				
141512	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - nakládka kontejnerů - jehličnaté celé délky 2 - 20 km	500	m3	140	70000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón/kontejner v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň;				
141512	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - nakládka kontejnerů - jehličnaté celé délky 21 - 40 km	600	m3	150	90000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón/kontejner v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě				

	přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141512	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - nakládka kontejnerů - jehličnaté celé délky 41 - 60 km	800	m3	180	144000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón/kontejner v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141512	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - nakládka kontejnerů - jehličnaté celé délky 61 - 80 km	600	m3	220	132000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón/kontejner v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				

141999	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - ostatní práce	25	hod	1000	25000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; Poznámka=Činnost zahrnuje práce, které u kterých nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 nebo práce, které je nutné z důvodu chodu výroby nezbytně provést a zadavatel je nemohl předpokládat. •neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)•manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na příslušném pracovišti (dovoz a převozy materiálu, úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností) •odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky;</p>				