

BETOSAN s.r.o.
Na Dolínách 148/28
147 00 Praha 4 - Podolí

DS: s4vric8

Zakázka č.:
INV/OB/1011/20
Č. j.:
MHMP 57191/2020
Sp. zn.:
S-MHMP 57191/2020

Vyřizuje/tel.:
Ing. Vlasta Bryndová
[REDACTED]
Počet listů/příloh: 3/1
Datum:
20.01.2020

44801 Dostavba tělocvičny SŠ-COPTH Poděbradská - INV/OB/1011/20 - statický průzkum ŽB konstrukcí

Objednávka č. OBJ/INV/21/04/00007/2020

Kontrolní číslo: K76904689903

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve věcech technických:
Ing. Bc. Vlasta Bryndová

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

BETOSAN s.r.o.
Na Dolínách 148/28
147 00 Praha 4 - Podolí

IČO: 48028177
DIČ: CZ48028177

Zapsán/Registrován u: Městského
soudu v Praze

Zastoupený:
Ing. Pavel Dohnánek
jednatel společnosti

Spis. značka: oddíl C, vložka č. 14455
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1019997001/2700

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: 44801 Dostavba tělocvičny SŠ-COPTH Poděbradská

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Zhotovení statického průzkumu železobetonových konstrukcí spočívajícím ve stanovení pevnostních charakteristik betonu, stanovením koroze výztuže a ocelových nosných prvků a míry vlhkosti konstrukcí. Na vytipovaných místech budou provedeny destruktivní a nedestruktivní zkoušky pevnosti betonů. Součástí průzkumu bude vyhodnocení zkoušek a zpracování zprávy vyhotovené 3x v tištěné podobě a 1x elektronicky.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: postni@praha.eu, ID DS: 48ia97h

II. Doba plnění

Od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

do: 5 týdnů od přijetí objednávky

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	95 350,00 Kč
DPH 21%	20 023,50 Kč
Cena včetně DPH	115 373,50 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotovitelí. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Odbor investiční MHMP
Mgr. Darina Danielová
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 57191/2020**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/04/00007/2020, statický průzkum ŽB konstrukcí, k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1011/20 ze dne 20. 1. 2020.

44801 Dostavba tělocvičny SŠ-COPTH Poděbradská

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 95 350,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **BETOSAN s.r.o.**
Sídlo: **Na Dolinách 148/28, 147 00 Praha 4 - Podolí**
IČO: **48028177**
DIČ: **CZ48028177 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění**
Bankovní spojení: **1019997001/2700, UniCredit Bank**
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Pavel Dohnánek, jednatel**

V Praze dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Bc. Vlasta Bryndová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy <i>Odbor investiční</i>	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DOPUČENO DNE:	31-01-2020
Počet listů dokumentů:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	INV 316 /2/

MHMPXPDB@IFA

Odbor investiční MHMP
Mgr. Darina Danielová
 Mariánské nám. 2/2
 110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 57191/2020

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. **OBJ/INV/21/04/00007/2020**, statický průzkum **ŽB konstrukcí**, k veřejné zakázce malého rozsahu č. **INV/OB/1011/20** ze dne **20. 1. 2020**.


44801 Dostavba tělocvičny SŠ-COPTH Poděbradská

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 95 350,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	BETOSAN s.r.o.
Sídlo:	Na Dolinách 148/28, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO:	48028177
DIČ:	CZ48028177 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění
Bankovní spojení:	1019997001/2700, UniCredit Bank
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Pavel Dohnánek, jednatel

V Praze dne **31. 1. 2020**



Podpis statutárního zástupce

<p><u>Interně pro pracovníky MHMP - INV:</u></p> <p>Originál: odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.</p> <p>Kopie: Ing. Bc. Vlasta Bryndová</p> <p>Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy</p> <p>Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR</p>
--