

Jiří Novotný, Ak.soch.
Jugoslávských partyzánů 611/8
160 00 Praha 6

INV/05/77/2020
INV/OB/1016/20
Č. j.:
MHMP 98181/2020
Sp. zn.:
S-MHMP 38350/2020

Vyřizuje/tel.:

Počet listů/příloh: 3/1

Datum:
16.01.2020

Oprava Karlova mostu, Posouzení stavu historického kameniva uskladněného v areálu na Šutce, Praha 8

Objednávka č.: OBJ/INV/21/05/00017/2020

Kontrolní číslo: K25345705070

OBJEDNATEL/ZADAVATEL	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP	Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha Číslo účtu: 20028-5157998/6000
Ve věcech technických: Vratislav Fajt, referent	

DODAVATEL/ZHOTOVITEL	
Jiří Novotný, Ak.soch. Jugoslávských partyzánů 611/8 160 00 Praha 6	IČO: 47607700 DIČ: neplátce DPH Zapsán/Registrován u: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Zastoupený: Doc.Jiřím Novotným	Bankovní spojení: Číslo účtu:

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:
1. Číslo a název stavby: Oprava Karlova mostu
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění: Posouzení stavu historického kameniva uskladněného v areálu na Šutce, Praha 8

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

II. Doba plnění

Od: Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

Do: předání protokolu o splnění předmětu objednávky, nejpozději do 31.12.2020

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena služeb: 100.000,- Kč bez DPH

Dodavatel není plátcem DPH.

IV. Platební podmínky

Dílčí faktury – účetní doklady budou vystaveny vždy po ukončení činností specifikovaných v čl. 1, 2 a 3 přílohy č. 2 objednávky (Specifikace činnosti).

a) Datum plnění specifikovaného v čl. 1 přílohy č. 2 této objednávky bude den podpisu „Protokolu“ o předání čistopisu aktualizované skladové evidence objednateli. Na tomto základě objednatel uhradí dodavateli dílčí cenu ve výši **60.000,- Kč** za dokončené plnění dle čl. 1 přílohy č. 2 objednávky (Specifikace prací). Originál podepsaného protokolu s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

b) Datum plnění specifikovaného v čl. 2 přílohy č. 2 této objednávky bude den podpisu „Protokolu“ o předání odborného vyhodnocení stavu kameniva objednateli. Na tomto základě objednatel uhradí dodavateli dílčí cenu ve výši **20.000,- Kč** za dokončené plnění dle čl. 2 přílohy č. 2 objednávky (Specifikace prací). Originál podepsaného protokolu s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

c) Datum specifikovaného v čl. 3 přílohy č. 2 této objednávky bude den podpisu „Protokolu“ o splnění předmětu objednávky, jehož součástí bude předání návrhu definitivního řešení využití skladovaných kamenů objednateli. Na tomto základě objednatel uhradí dodavateli zůstatkovou dílčí cenu ve výši **20.000,- Kč** za dokončené plnění dle čl. 3 přílohy č. 2 objednávky (Specifikace prací). Originál podepsaného protokolu s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Faktury budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení a odeslány na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatel.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO
- evidenční číslo účetního dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení účetního dokladu
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené šora na objednávce)
- fakturovanou částku
- zápis, že dodavatel není plátcem DPH
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.


VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavatelí/Zhotovitelí. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:


Ing. (signature)
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Příloha č. 1: Potvrzení přijetí objednávky

Příloha č. 2 : Specifikace činnosti

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 187576/2020

DORUČENO DNE: 31-01-2020

Počet listů dokumentů:

Počet listinných příloh:

Počet a druh ne listinných příloh:

Verifikační údaje zpracovatele:

Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ



MHMP08XQEMM

Odbor investiční MHMP
Mgr. Darina Danielová
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP /2020

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00017/2020 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1016/20 ze dne 14.1.2020 na stavbu:

Oprava Karlova mostu; Posouzení stavu historického kameniva uskladněného v areálu na Šutce, Praha 8

Celková cena za předmětné práce: 100.000,00 Kč (dodavatel není plátcem DPH)

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.
Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma:

Jiří Novotný, Ak.soch.

Sídlo:

160 00, Praha 6, Jugoslávských partyzánů 611/8

IČ:

47607700

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Doc. Jiří Novotný

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: - 3 -02- 2020

Počet listů dokumentů:

Počet listinných příloh:

Počet listů příloh:

Počet a druh ne listinných příloh:

Převzal:

/2/

V Praze dne 31.1.2020

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: odd. 03 ekonomické s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Fajt Vratislav

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR, [redacted]

Specifikace prací

Název akce: Oprava Karlova mostu - posouzení stavu historického kameniva uskladněného na Šutce v Praze 8

Předmět plnění:

Odborné posouzení současného stavu historického kameniva (kvádrů a jejich fragmentů) uskladněného v areálu na Šutce v Praze 8 s návrhem řešení jeho možného využití.

Práce budou rozvrženy do tří etap (dílčích plnění), které budou objednateli protokolárně odevzdávány a fakturovány zvlášť podle předaných výstupů:

Čl.1. I. etapa (první dílčí plnění):

Aktualizace skladové evidence kamenů a palet, na kterých jsou kameny uloženy v úložišti na Šutce.

Budou sloučeny a aktualizovány stávající tabulky z let 2010 a 2012. Bude zpracována aktualizace plánek rozvržení palet v úložišti a pořízena orientační fotodokumentace současného stavu kamenů.

Smluvní cena služeb I. etapy: 60 000,- Kč bez DPH (slovy: šedesátisíckorun českých).

Čl.2 II. etapa (druhé dílčí plnění):

V aktualizované skladové evidenci provedené v první etapě bude provedeno odborné vyhodnocení aktuálního stavu skladovaných kamenů s ohledem k možnostem jejich využití. Bude zhotoven návrh variant možností dalšího využití skladovaných kamenů. Po zpracování návrhu variant možností dalšího využití budou uskutečněny předběžné konzultace s NPÚ, OPP MHMP, PŘF UK Praha a dalšími vytipovanými subjekty. Z těchto jednání budou pořízeny písemné záznamy.

Smluvní cena služeb II. etapy: 20 000,- Kč bez DPH (slovy:dvacetisíckorun českých).

Čl.3 III. etapa (třetí dílčí plnění):

Zpracování návrhu definitivního řešení využití skladovaných kamenů.

Smluvní cena služeb III. etapy: 20 000,- Kč bez DPH (slovy:dvacetisíckorun českých).

Celková cena služeb : 100 000,- Kč bez DPH (slovy:jednostisíckorun českých).

Dodavatel není plátcem DPH.

Smluvní termín a dílčí termíny plnění:

Předpokládaný termín dokončení I. etapy: do 30.4.2020

Předpokládaný termín dokončení II.etapy: do 31.8.2020

Termín dokončení III.etapy a zároveň i celého plnění: do 31.12.2020