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2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 21.11.2019 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 17.12.2019.

3. Pfedmét plnéni

3.1

3.1.1 Predmétem této smlouvy jsou stavebni prace v ramci akce ,,Plavecky bazén — oprava
vstupni haly, $aten a hygienickych zaFizeni — II. a III. etapa® na pozemcich ¢. k. 4202 k. u.
Klatovy, vrozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracované firmou Josef Cerny,
Machova 714, 33901 Klatovy IC: 74640615 (datum 01/2019) a soupisu praci s vykazem
vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2 Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou souéasti zadavaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podobé na CD je
v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. pilohou €. 4 této smlouvy.
Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné vSech
dalgich dokumentii a zaroven spliovat vSechny souvisejici pravni piedpisy a legislativni
opatteni.

3.1.3 Piedmétem plnéni jsou dale prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd fadné uzivat. Provedeni téchto praci
nezvySuje cenu dila.

I1. a III. etapa fe$i kompletné prostor I. N.P., tomu odpovid4a zadavaci soupis praci s VV.
Projektova dokumentace je zdivodu moznych navaznosti v celém rozsahu (véetné jiz
zrealizované &asti ,.Satna Zeny™ - II. N.P.).

Vzhledem k tomu, Ze pfedmét plnéni navazuje na jiz dokoncenou I. etapu rekonstrukce
plaveckého bazénu, je nutné Cast pfedmétu plnéni konkretizovat nad radmec obecnych
technickych podminek. Jedna se o tyto ¢asti pfedmétu plnéni:

I1. etapa — dlazby, obklady - viz polozky ¢. 150, 152, 154, 161, 165, 167 vykazu vymér
I1I. etapa — dlazby, obklady - viz polozky ¢. 180, 182, 184, 190, 195 vykazu vymér

Dale je nutné zajistit, aby dodavatelem Satnich skiine€k a oddilu SO 06 — Odbavovaci a
platebni systém — dle vykazu vymeér, byla firma FRAJT s.r.o., Kroméfiz, (IC: 25556550),
nebot’ jejich elektronicky systém byl jiZ instalovan v 1. etapé.

3.2
3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti véetné soupisu praci
s vykazem vymér fadné zkontroloval pted zahdjenim dila a na pfipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout naleZitou soudinnost pii provadéni dila, fadné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.



3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohlaSuje, ze je opravnén a odborné zpisobily provadét innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1 Tuto ¢innost provede osobné& (vlastnimi pracovniky), je vak opravnén
plnit svij zdvazek z&asti i za pomoci jiné odborné zpisobilé osoby, odpovida viak objednateli
vZdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravnéni vykonavat Zivnost
pro plnéni pfedmétu dila této smlouvy. V piipadg, Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen piedlozit mu aktudlni vypis ze Zivnostenského rejstiiku.

3.3.2 Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma zajisténu autorizovanou osobu pro pozemni stavby
(stavbyvedouciho) podle zakona ¢. 360/1992 Sb., kterd je povéfena odbornym vedenim
realizace stavby - stavbyvedoucim, kterou je Zbynék Stuiber a ktera bude fidit provadéni
stavby v souladu s § 153 odst. 1) a 2) podle zdkona ¢&. 183/2006 Sb. a jeho zmén, bude se
mimo jin€ zdrZovat na stavbé a ucastnit kontrolnich dnli na stavbé. Prosttednictvim uvedené
osoby zhotovitel prokazal spinéni technického kvalifikaéniho ptedpokladu autorizace v oboru
pozemni stavby.
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3.4.1 Zhotovitel je opravnén vyuZzit k plnéni pfedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohlaseni tvoficim piilohu ¢. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni predmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu die ¢l. 9. 6 smlouvy.

3.4.2 Zména poddodavatele je pfipustnd pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v piipad€, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel ptvodni a nebude ohroZena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalité a zpGsobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje prdvo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V pfipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti pii vedeni a priibéZzné aktualizace seznamu vsech
poddodavateld veetné vyse jejich podilu na akci.

4. Doba plInéni

4.1
Objednatel ptedd a zhotovitel pievezme stavenisté ve lhit¢ nejpozd&ji do 5 dnii pred
zahajenim dila.

IL. etapa

Satna, sprchy muzi

Zahajeni plnéni dila: 02.03.2020.

Zhotovitel dokon¢i dilo nejpozdéji: 15.06.2020.

I1I. etapa

Satna, sprchy déti

Zahdjeni plnéni dila: 15.06.2020.

Zhotovitel dokon¢i dilo nejpozdéji: 30.09.2020.

vstupni hala, bistro
Zahdjeni plnéni dila: 01.07.2020.
Zhotovitel dokon¢i dilo nejpozdéji: 31.08.2020.



4.2
Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonci a pisemnym protokolem pieda objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.1 a objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.

4.3
Zaruéni lhita zacina bézet dnem pievzeti dila objednatelem.

4.4

Objednatel ma pravo jednostranné ukonéit platnost této smlouvy kdykoliv v prabéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi doru¢enou zhotovitell,
ktera ma ucinnost dnem nasledujicim po dni doruceni. Vypovédi smlouvy nebrani pfedchozi
uplatnéni pozastavky dila. V pifipad€ vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vsech jiz zhotovenych &asti dila, a pokud by bylo placeno prfedem, ma naopak zhotovitel
povinnost 1 po vypovédi smlouvy dokoncit jiz zaplacené casti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli néklady za nédkup materialu pro provedeni predmétu plnéni,
ktery prokazatelné neni ke dni u¢innosti pisemné vypoveédi v misté plnéni a neni zabudovan.

4.5

4.5.1 Objednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli nafidit pferuseni provadéni dila. Jestlize
k pferuseni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonceni a piredani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize
k nafizeni preruSeni provadéni dila dojde zjinych divodi nez zavinénych objednatelem,
terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.5.2 Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila, zjisti-li skryté prekazky znemoznujici
provedeni dila sjednanym zptisobem. Preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od preruseni provadéni dila. Toto ozndmeni musi
obsahovat zpravu o pfedpokladané délce pieruseni, jeho pri¢inach a navrhovanych opatfenich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel prdvo na prodlouzeni
terminu dokonceni a pfedani dila, a to o dobu skute¢ného trvani pferuSeni. Béhem pferuseni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost pozastavené¢ho dila proti
zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatienych k provadéni dila. Pii
pierudeni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese odivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z preruseni provadéni dila objednatel.

4.5.3 Zhotovitel je povinen v ptipadé prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatfeni (napf. posileni kapacit, prodlouzeny rezim
pracovniho dne atd.) zaji$tujicich vyrovnani zpozdéni, a to minimélné do doby, neZ bude
prokazatelné dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

4.54 Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvyse piipustna za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je déna
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 21.11.2019.

5.1
5.1.1 Cena za zhotoveni dila (na zédkladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, ptiloha
€. 2) ¢ini celkem 27 885 628 K¢ bez DPH.

5.2.
5.2.1 Ptedmét plnéni podléha zékladni sazbé DPH ve vysi 21 %. Darni z pfidané hodnoty na
zakladé fadné vystaveného danového dokladu vypocita a odvede spravci dan€ objednatel.
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Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) &ini 33 741 610 K.

5.2.2 DPH bude u¢tovano dle pravnich piedpist platnych v dobé vystaveni dafiového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymér
predlozeného objednatelem v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoctu z nabidky podané zhotovitelem dne 21.11.2019 tvoti piilohu ¢. 2 této
smlouvy.

523

Zhotovitel prohladuje, ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem piimo na ucet spravce dané v rezimu podle §109a Zakona o DPH.

52.4
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skute¢nost bezodkladné
oznamit objednateli.

53

5.3.1 Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
pripustna a prekrocitelnd pouze pfi splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a uplnosti
a zodpovida za to, ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2 Smluvni cenu uvedenou v bod¢ 5.2 1ze zménit pouze v téchto piipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pied terminem dokonéeni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednate] bude pozadovat rozsifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouvé,

¢) bude-li zjist€no, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pfi provadéni dila objevi skute¢nosti neptedvidatelné v dob& podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

5.4 Zpisob zmény ceny

5.4.1 ZvySeni ceny dila:

Nastane-li nékterd ze skutecnosti v €l. 5.3.2 této smlouvy a je oddvodnéno zvyseni ceny dila,
Je zhotovitel povinen provést vypolet zmény ceny dila a predlozit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulaii zménového listu (piiloha &. 3), kde budou vyéisleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provest navic. V ptipadé zmény u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zaklad¢ jednotkové ceny dané prace. V pfipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoétena cena rovna max. cendm uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznika pravo na navySeni ceny dila aZ po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zaniké jakykoli narok na zvyseni ceny dila, jestlize pisemné neoznami nutnost
Jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni bez zbytedného odkladu poté, co se o ném
dozvédél nebo pii fadné péci mohl a mél dozvédét, nejpozdéji do 10 dni. Pisemné oznameni
nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
pfedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené Casti dila,

5.4.2 SniZeni ceny dila:
Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim doru¢enym zhotoviteli sniZit
sjednanou cenu dila v pfipadé, bude-li zji§téno, Ze n&které ze sjednanych praci nebo dodavek
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nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti piipisu o sniZzeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
pivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formuldfi zménového listu
(ptiloha ¢&. 3), kde budou vy&isleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke snizeni ceny dila podle tohoto odstavce muze dojit vzdy jen o pomérnou Cast
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V ptipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek urci jejich vysi a tedy i Castku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila pfedloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 V piipadé jakékoliv zmény ceny dila bude uzavfen dodatek ke smlouve.

5.5

V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vytyCenim inZenyrskych siti v€etné vyjadreni spravcu siti, dopravou,
udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim staveni$té, uklidem
a udrzbou pifjezdovych komunikaci na staveniité, dale ndklady spojené s uvedenim
podkozenych nemovitosti, jejich povrchl a porostli do piivodniho stavu, ndklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veSkeré zkousky, méfeni a revize,
zaméfeni skuteéného provedeni stavby, naklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1

6.1.1

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x meési¢né dil¢imi
fakturami. Zhotovitel je povinen ptedloZit nejpozdéji do 5 pracovnich dni od uplynuti
piislusného mésice zjist'ovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz uvede vycCet
praci a dodavek skuteéné a fadné provedenych v daném meésici. Objednatel provede thradu na
zakladé faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy vzdy za piislusny mésic zpétné po
pisemném schvaleni zjist'ovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat
eventuelni zdiivodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢asti zjiStovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho prevzeti, jinak se ma za
to, Zze s protokolem souhlasi. V pfipadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vy$i uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Postupnymi platbami zaplati objednatel celkem 80 % ceny dila s tim, ze zbyvajicich 20 %
(zadrzné) bude uhrazeno na zakladé koneéného ucetniho dokladu, ktery je zhotovitel
opravnén vystavit az po odstranéni viech vad a nedodélki uvedenych v protokolu o pfedani a
prevzeti dila, po pfedani originald stavebnich denikit a po splnéni podminky uvedené v bodé
6.1.2, 6.1.3 a této smlouvy a po vydani kolauda¢niho souhlasu.

6.1.2

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuzZiti a odstranéni
vzniklého odpadu, je pfedlozeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené
thradé za vyuzZiti a odstranéni tohoto odpadu dle zékona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpisu.

6.1.3

Dal3i podminkou uvolnéni zadrzného je pfedloZeni dikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
viech poddodavatelt podilejicich se na realizaci dila, pficemZ dilkazem se rozumi prohlaseni
téchto poddodavatelt o tom, Ze nemaji vici zhotoviteli zddné pohledavky vyplyvajici
z realizace ptedmétného dila (jeho &asti). Takové prohlaseni poddodavatele 1ze nahradit pouze
piedloZzenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledédvku poddodavatele neuhradit a
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zaroven dlkazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele pifslu§nému poddodavateli
0znameno.

6.2
Objednatel je opravnén zapocist oproti fakturam zhotovitele sviij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu $kody viigi zhotoviteli.

6.3
Uhrada bude provadéna v ¢eské méné.

6.4
6.4.1 Vystavend faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- 1C, DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaceni penézniho ustavu a ¢islo uctu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zvefejnén zpisobem umozZiujicim délkovy pristup a ktery je shodny s &islem uétu
uvedenym v této smiouvé,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaleni dila ,Plavecky bazén — oprava vstupni haly, Saten a hygienickych
zarizeni — II a IIL. etapa*,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zékona o dani z pfidané hodnoty,

- v piipadé pfenesené dailové povinnosti podle § 92e zdkona o DPH bude doplnén tudaj
»Dan odvede zakaznik*,

6.4.2 V pripad¢, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené naleZitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhlté splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
lhiita splatnosti a nova lhita splatnosti zacne plynout az dorudenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli fakturu ve 3 originalech véetng piiloh
(odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3 Objednatel prohlasuje, ze dila se tyka ekonomicka ¢innost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92e zakona o DPH. Zhotovitel
Je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné doklad s naleZitostmi dle § 92e
odst. 2 zdkona o DPH.

6.5

Objednatel je oprdvnén pozastavit proplaceni fakturovanych c&astek, jestlize néktera
z dokon¢enych a vyfakturovanych ¢ésti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6
Lhta splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady
7.1

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucasti zaddvaci dokumentace, a Ze
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bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
pfedpisy a normami, jakoz i vlastnosti a parametry obsazené v zadavaci dokumentaci.

7.2
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady, které se
projevi v zarucni dobe.

7.3

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a piedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a déle odchylky od pozadavkl uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standardt vyZadovanych u tohoto druhu dila.

7.4
Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace proti pozadovanému rozsahu.

7.5 Délka zaruéni doby
7.5.1 Zaruéni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésict.

7.5.2 Zaruéni doba za¢ina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.6

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
zejmeéna

pozadovat odstranéni vady dodénim nahradniho plnéni (napf. u vad material(i apod.)
pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dot¢eno pravo objednatele uplatnit jiné zakonem piedpokladané naroky z vady dila.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. V piipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel souc¢asné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, neZ 5 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfiCemZ béznou vadu odstrani bezodkladné, nejpozdéji do 7
pracovnich dn od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.72 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni lhity, pficemz 1
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v¢as
uplatnénou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas (byt’ ji tfeba neuznal),
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za
kazdy i zapocaty den prodleni.

7.7.4 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnd po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych ptipadech.
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7.7.5 'V piipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, které¢ho spole¢né vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k Zadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opaéném piipadé hradi néklady
objednatel. Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené néklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdgji. Objednatel je v pfipadé nedodrzeni 24hodinové Ihaty pro zahajeni odstraniovani vady
ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na néklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostfedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost
odborné firmy pii odstraniovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto &innost proved! sam.

7.7.7 Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz
pfipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢&asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v rdmci reklama¢nich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1
8.1.1 Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeéi.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou pééi, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za ucelem fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zavazné pravni piedpisy, zdvazné i doporucené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i vedkeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

¢) chrdnit objednatele pfed vznikem Skod v souvislosti s &innosti zhotovitele, v pipadé
vzniku Skod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své néklady jakakoli povoleni ¢&i schvéleni nutna pro provedeni dila, véetng
dokument pro budouci pfezkoumani a pfipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlaSené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlasené
stavby a piipadnou zménu stavby pied dokonéenim,

€) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi &i
Jinymi piedpisy v piipadé€, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v pribéhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navriené feSeni stavby obsazené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému provedeni
dila, zhotovitel pferusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového pferuseni se prodluzuje lhiuta k dokonéeni dila. JestliZze zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynti objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdeéji do 10 dnil, odpovida za vady dila a jiné ndsledky
zpusobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté prekazky
znemoznujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zpisob odstranéni této
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piekazky nebo zménu dila.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provadét prib&€zné veSkeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny ukony spojené s vykonem
dodavatelské Cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, piekopl, zaborl, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢&. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb.,
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohlaSeni o shodé, atesty,
certifikaty a osvédCeni o jakosti k vybranym druhlim materidld, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pfeda ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s predanim dila.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potiebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na pfedchazejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popt. autorskému dozoru ptedany k odsouhlaseni ve 3 tisténych vyhotovenich nejpozdé)i do
10 pracovnich dnil pred zah4jenim piislusné prace.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti predanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb véetné jejich zmén vyhl. ¢. 62/2013 Sb., ptiloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skute¢ného provedeni stavby). Zmény je povinen pfedem oznamit objednateli,
nejpozdéji do 2 dnl od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pred realizaci
téchto zmén. DSPS pieda zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a | v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg piipadné dxf.

8.1.8 Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim pfedanym od objednatele, a to ani v pouzitych
materialech ¢i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materidly apod., ptipadné se prokaze jejich $kodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych materiald, technologii apod., pficemz uvede disledek
jejich uziti na cenu dila. Nové navrzené materialy a technologie mize zhotovitel pouZit aZ po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9 Pii naklddani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel v pfipad€ nutnosti mezideponie je povinen vyuzit pro takovy ucel vymezené
lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem ndjemni smlouvu
k tomuto u€elu za thradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2 Stavenisté

8.2.1 Podminky pfedani a prevzeti stavenisté.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po prevzeti staveni§té
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze mistni podminky na staveni$ti jsou mu znamy, dobie je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zplsobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3 Zpisob zabezpeeni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni stavenisté véetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady v nezbytném rozsahu i zabor vetejnych
prostranstvi (v pfipadé chodnikd nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pred

12



poSkozenim) a v pfipad¢ potieby ndjemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
staveni$té (napt. mezideponie a jiné).

b) Ptipadné nutné dopravni zna¢eni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po projednéni
s prisluSnymi organy a je povinen jej na své ndklady udrZovat.

¢) Provozni a socialni, ptipadné dalsi zatizeni staveni$té si zabezpe¢i zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zatizeni a na likvidaci staveni3té jsou souéasti dohodnuté smluvni
ceny podle €l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady dopravu a skladovani vSech materiald, stavebnich
hmot, vyrobkd, strojl a zafizeni a jejich pfesun ze skladu na stavenisté a zpét.

e) Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady staveni§té. Zhotovitel zodpovidd za bezpednost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikl a opravnénych uzivatel stavenisté. Zhotovitel je
povinen zabezpelit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida za pozarni bezpe¢nost predmétu dila
do doby jeho predani a pfevzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofadek na staveni$ti. Zhotovitel odstrani na vlastni
ndklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti, v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit staveni§té v souladu s platnymi pravnimi pedpisy.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni staveni$té oznacit stavbu viditelnou tabuli, ktera
bude obsahovat ndzev stavby, identifikaéni udaje objednatele, identifikaéni tdaje
zhotovitele, termin zah4jeni a dokonéeni stavby a dalsi informace dle pokynti objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umistovat na staveni$té jakdkoli firemni
oznaceni, informaéni, reklamni ¢i obdobné napisy bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni viech opatieni proti $kodlivym vlivim pocasi, zvIasté zajisténi
proti mrazu, sn€¢hu, desti, zaplavé a boufce a rovnéZ na své naklady odstrani pii nich
vzniklé skody nebo zne¢isténi na pfedmétu plnéni do doby ptedani dila.

1) Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na staveni$té objednateli, jim uréenym tietim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zachrannych sbort v souladu s CSN 730834.

J) Zhotovitel zajisti vechna na stavenisti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
Jjejich preloZeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — staveniité
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani pfedchoziho svoleni ptislusného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4 Lhuta pro odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni stavenis§té po pfedani a ptevzeti dila
- vyklizeni zafizeni staveni$té s uvedenim povrchu do pivodniho stavu bude dokonéeno
a protokolarné pfedano objednateli ke dni pfedani dokonéeného dila. NedodrZeni tohoto
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3 Vlastnictvi provadéného dila, nebezpedi $kody na véci

Objednatel se postupné stdvé vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpe¢i Skody a zaniku
provadéného dila, jakoZ i nebezpeci Skody na vécech opatfenych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpec¢i Skody piechazi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o pfedani
a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatieni snizujici moznost vzniku jakychkoli
Skod.

8.4 Kontrola zakryvanych c¢asti dila

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimalné 3 dny piedem ke kontrole viech
praci a zafizeni, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky na
& teliaf AT B bracovnika mesta ey s d e 4

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u¢ini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
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souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim pifedmétnych ¢&asti dila.
Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamend se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mize pokracovat v pracich.

8.4.2 Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pii dodate¢né
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen pribézné€ pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detaild a zakryvanych konstrukci, 1 stavu veskerych inZenyrskych siti pred jejich
zakrytim véetn€ okotovani a predat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pii pfedani dila.

8.5 Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli vstup do veSkerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za Gcelem provéteni, zda je dilo zhotovovano fadne.

8.5.2 Zjisti-li objednatel pii svych kontrolach vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem pfiméfenou lhatu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhité, je objednatel
opravnén pozadovat Ghradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dale je objednatel
opravnén stanovit dalsi, dodate¢nou lhitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani vtomto dodate¢ném terminu, jedna se o podstatné poruleni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.5.3 Stanoveni organizace kontrolnich dni:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dn) bude u¢inén zapis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dni se zicastni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
ucast opravnéné osoby, uvedené v ¢l. 3.3.2 na kontrolnich dnech, pokud se s objednatelem
nedohodnou jinak

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolniho dne a ptedan za¢astnénym.

8.6 Zkousky
8.6.1 Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.

8.6.2 Dokladem radného provedeni dila a jeho nedilnou soucésti je i dolozeni vysledki
potfebnych individualnich a komplexnich zkousek a pozadavkil piislusnych statnich organi.
Provedeni zkousek se Fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhldSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

8.6.3 O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespoil 3
pracovni dny pfedem. O vysledku zkouSky se sepiSe protokol.

8.6.4 Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za Uhradu nakladl provést
dodate¢né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkoudky nebude
vyhovujici, nese ndklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5 Zhotovitel zajisti svym nakladem vSechna nutnd meéfeni, geometrické zaméfeni v tisténé
a digitalni podobg, geodetické zaméteni skuteéneho provedeni stavby zpracované dle Obecné
zavazné vyhlasky mésta Klatov ¢ 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a akceptacni
protokol o prevzeti zaméfeni spravcem DTM, revizni zpravy dle CSN a dalsi nutna méfeni.




8.7
8.7.1 Ptipadny postih za nedodrzeni obecn¢ zdvaznych pravnich predpist pii provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vZdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy tykajici se prav k dudevnimu
vlastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli ndroky ¢&i naklady vzniklé mu v souvislosti
s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8 Stavebni denik

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdé&j$ich ptedpist, dle piilohy & 9 ktéto vyhlasce.
V pfipad€ nedodrzeni smluvni ¢i zakonné povinnosti pfi vedeni stavebniho deniku miiZe
objednatel uloZit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy piipad poruseni.

8.8.2 Stavebni denik zhotovitel vede v 1 originale a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenéava udaje predepsané pravnimi ptedpisy a jakékoli dalsi udaje souvisejici
s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyzadani
k dispozici opravnéné osobé objednatele. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechana mista.

8.8.3 Zhotovitel prvni pripis pfedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se¢ ulozit druhy pripis dennich zdznami oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo znigen{ deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pfed ztratou, poSkozenim nebo znienim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim organtim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V piipadé
nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z diivodu urychleni feseni nastalé
situace doruCi zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadrit do 3 pracovnich
dnti. Jestlize na z4pis druha strana nereaguje ve stanovené lhiit€, ma se za to, Ze se zapisem
souhlasi.

8.9 Bezpecnost a ochrana zdravi pFi praci

8.9.1 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat vsechny pfedpisy o bezpe¢nosti
a ochrané zdravi pfi praci, hygienické, pozarni a dal$i zdvazné piedpisy a normy. Zhotovitel
odpovidd v plném rozsahu i za ¢innost poddodavateli. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaCeni na viditelném mist¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, piip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpe¢nosti prace v souladu s piisluinymi
ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vliady ¢ 591/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel
poskytne koordinatorovi BOZP veskerou sou¢innost a bude se Fidit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10 Zpusob predani a prevzeti dila
8.10.1 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfeddnim
objednateli v miste provedeni dila.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dnG pifed pfedanim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho prevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé
zhotovitele v uvedené lhté fadn& dokonlené dilo prevzit. Radnym dokoncenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélki (ovéfuje se na misté provedeni dila
a soucasti prohlidky je i proveéfeni funkénosti dila) a ptedani minimalné téchto dokumenta:
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dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. véetné jeho zmén,

piilohy €. 7 ve 3 stejnopisech véetné geodetického zaméteni ve form¢ predané projektové

dokumentace, tj. vykresové a digitalni podobé CD ve formatu pdf a dwg pfipadné dxf

a geometrické zameéfeni stavby.

a) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiall a veskerych zkouskach
piedepsanych projektovou dokumentaci, pfislusnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

b) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

c) zkuSebni protokoly od strojii a pfistrojd, u nichz je toto pfedepsano platnymi pravnimi
piedpisy nebo CSN,

d) zapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provadéni dila vcetné
fotodokumentace,

€) seznam zafizeni, stroji a pfistroji doddvanych v ramci preddvaného dila s piisludnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

f) navody pro montdZ, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistroji
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

g) uplny a presny seznam ptedavanych nahradnich dild jednotlivych zafizeni, strojil
a ptistroju,

h) zépisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni

i) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpotech a zménach oproti schvalené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

j) originaly stavebnich a montaznich denik,

k) doklady vydané v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist,

1) ostatni doklady potiebné ke kolaudaci pfedmétu dila pfeda objednatel zhotoviteli pied
planovanym terminem dokonceni dila,

m) fotodokumentaci prabéZzné potizovanou béhem stavby dila (fadn€ datovanou
a popsanou).

8.10.3 Objednatel je opravnén dilo nepfevzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v prubéhu prejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zplGsobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichz objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfeda dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2 této smlouvy nebo nékterou
jeji cast.

8.10.4 V piipadé sporu o to, zda pfedavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, Ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; dikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel muze dilo pfevzit 1 s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani pfedavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavadZe vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky moZné 1hiité.

8.10.6 O piedani a pfevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7 JestliZze objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi Gcastnici protokol s uvedenim divodi
nepievzeti dila. Opakované piejimaci fizeni se kona na zékladé doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po tiplném odstranéni vad a nedodélk, piip. dolozeni pozadované dokumentace.

8.10.8 Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k piejimacimu fizeni znalce. V pripadé
neshody znalcl o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1
Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v ¢l. 4.2, zaplati smluvni pokutu

16



- od 1. do 14. dne prodleni ve vy3i 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapoéaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi dil¢i terminy dokonceni dila stanovené v 4.2, zaplati smluvni
pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

9.2

Jestlize zhotovitel nezacne s odstranovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim zaruéni
Ihity, v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy den prodieni.

9.3
Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni.

9.4

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendafni den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splné&ni
platby je datum odepsani ¢astky u penéZniho ustavu objednatele.

9.5
Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodé 8.2.4 a 8.8.1, zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6 Pokud dojde k porudeni povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K& (slovy
padesattisic korun) za kazdou netcast na kontrolnim dnu.

9.7 Pokud se bude na plnéni pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
100.000,00 K¢ (slovy jednostotisic korun &eskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapogaty tyden prodleni.

9.9
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy zdavodu porueni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat uhradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovida vi¢i objednateli vZdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na piipadné poddodavatele.

9.10.2 Smluvni pokuta je splatna uplynutim patého kalendainiho dne po poruseni povinnosti,
Jejiz dodrzeni sankcionuje.

9.10.3 Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na néhradu ptipadné skody.
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9.10.4 Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocitatelny oproti povinnosti
k Uhradé ceny dila podle této smlouvy. K zapo&tu dojde dorucenim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena zadnou hranici.

10. Vyssi moc

10.1

Pro Gcely této smlouvy se za vys8i moc povazuji ptipady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v dasledku stranami nepiedvidatelnych a neodvratitelnych udélosti, jsou objektivné
neptekonatelné a brani v plnéni zavazkt z této smlouvy (napi. valka, mobilizace, povstani,
Zivelné pohromy apod.).

10.2

Pokud nastane piipad vy3ssi moci, prodluZuje se lhuta ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem udalost vy3si moci trva. Jestlize ztoho divodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendafnich dnt, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipad¢ zéniku smluvnich stran
subjekty, na které pfejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal$im postupu.

10.3

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy3si moci. je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak nenf opravnéna
se vy$&i moci dovolavat. Obdobné poté, co uéinky vyss§i moci pominou, je dot¢ena smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Dorudovani, formy pravnich ukoni

11.1
Osobami opravnénymi k ukonim mezi smluvnimi stranami jsou statutarn{ organy a technicky
dozor dle zahlavi této smlouvy.

11.2

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasilana na adresy smluvnich stran uvedené
v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen pozadavek na zasilani na jinou
adresu.

11.3

Oznameni se povazuje za dorutené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechdno na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo bé&Znou pracovni dobu adresata,
povazuje se za dorucené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat pievzit ozndmeni o ukonu druhé smluvni strany, povaZuje se oznameni za
doru¢ené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o ukonu zasilano postou, povazuje se za den doruceni teti den po podani
oznameni k poStovni preprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z divodi stanovenych
zakonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v ptipad¢, Ze druhd smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaseno insolvenéni nebo jin€ fizeni,
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kterym je feSen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran dale muZe odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno piedvidat a nelze ji odstranit (tzv. vys$i moc),
v jejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu del3i nez 30 dnt nemuze plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pii odstoupeni od smlouvy v téchto pfipadech smluvni strany sepi$i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vsech
uskute¢nénych praci a dodavek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K uréeni znalce
1 k ihrad€ ceny za zpracovani posudku je prislusny objednatel.

Vzéajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapo&tem.

12.2
12.2.1 Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnt.

12.2.2 Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskute¢nil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
nepfevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapoCetl povinnost k thradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v t&chto ptipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstrafiovanim vad a nedodélkd o vice nez 30
dnq,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3,

¢) zhotovitel pfes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbyteénym $kodam
na jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodlené¢ po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen piedat
objednateli staveni§t¢ a rozpracované dilo a véci, jeZ byly opatieny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jeZ byly docasné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

12.4.2 Objednatel je v ptipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fadného dokonéeni dila
nahradnim zhotovitelem,

Pokud ndklady, které nahradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zistatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vyméhat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od po&atku rusi. Zistavaji vsak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran
na zaplaceni zpisobené §kody ani smluvnich pokut, na n&€Z vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4 Divody pro odstoupeni vZdy prokazuje odstupujici smluvni strana.



13. Pojisténi

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené pii vykonu podnikatelské ¢innosti
pokryvajici dilo jako takové vcetné materidlu a zafizeni urenych k zabudovani do dila,
pficemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé
jakéhokoli poSkozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odSkodnit objednatele za

v8echny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakeékoli osoby,

b) ztratou nebo $kodou na jakémkoli majetku, kterd mize vzniknout v disledku provadéni
dila; zhotovitel se zaroveti zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, §kody a dalsi néklady.

13.1.3 Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici thradu
ptipadné skody zplsobené na Zivoté, zdravi a majetku tietich osob nebo na Zivotnim prostredi
vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.4 Objednatel neni odpovédny za $kodu zpisobenou pracovnim Urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato Skoda nebyla zplsobena konanim ¢i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnanct. Za vSechny piipadné naroky ¢i Skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti s takovym urazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2
Pojistna ¢astka za poji§téni dle ¢l. 13.1 musi ¢init alesponi 25.000.000 K¢.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli pfed podpisem této smlouvy original nebo
kopii pojistné smlouvy dokladujici pojisténi v rozsahu dle ¢l. 13.1 a 13.2 této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznaénym divodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
objednatele.

13.3.2 Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zmén¢ rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v ptipadé zmény dila je povinen pfizplisobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované
touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v priubéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli doklad o zmén¢ pojistné smlouvy.

13.3.3 Jestlize zhotovitel porudi svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, mize objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrZovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavieni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapoCist oproti povinnosti k thradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
piimo.

13.3.4 V piipadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smiouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.
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14. Zavéreénad ustanoveni

14.1
Smlouva je uzaviend okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy

doru¢eny druhé stran€. Smlouva vznikd projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2

M¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatk k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych asti.

K navrhu dodatkd k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhité 10
pracovnich dni od dorueni ndvrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto ndvrhem
vazana strana, ktera ho podala.

14.3

14.3.1 Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobdm bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2 Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v€etné jejich ptipadnych ptiloh a dodatky.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2 pism. e)
zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné ndkterych zdkond
(zékon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd&jsich predpist.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se fidi ob&anskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoven{ ¢i dodatkd Edsteéné nebo Gplné
neplatné nebo neucinné nebo ztrati svou platnost & Géinnost, nema to vliv na ostatni &4sti
smlouvy.

14.3.6 Pfijemce, je-li fyzickou osobou, a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této smlouvy,
vyslovng souhlast se zpracovanim svych osobnich udajti, v rozsahu identifikaénich, adresnych
a kontaktnich udajt, v souladu s pfislusnymi aktualné platnymi a Géinnymi pravnimi piedpisy
Ceské republiky a Evropské unie (zejména zékon ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k
informacim, zakon &. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Gdajd, a nafizeni Evropského
parlamentu a Rady ¢. 2016/679). Tento souhlas je poskytovan pro ucely plnéni této smlouvy,
pro interni administrativni a statistické ucely poskytovatele a dale pro tcely informovani
vefejnosti 0 jeho Cinnosti nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich piedpisi Ceské
republiky a Evropské unie. Zaroveri pf{jemce souhlasi s moZnym zpiistupnénim ¢&i
zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech tkon® a okolnosti s touto
smlouvou souvisejici. Osobni udaje piijemce mohou byt pfedévany téZ dalsim zpracovatelim
nebo spravedim osobnich Gdajb, ktefi jsou zapojeni na zpracovani osobnich daju piijemce.
Podrobnosti o zpracovani osobnich udaju, stejné jako o pravech subjektd udajd, jako jsou
pravo na pfistup a prdvo na namitku jsou specifikovany v Zasadach zpracovani osobnich
udajl poskytovatele.

14.3.7 Tato smlouva je vypracovana v Ctyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.
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15. Doiozka obecniho zFizeni

Tento pravni Ukon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy dne 17.12.2019 usnesenim €. 23/2019.

Prilohy:
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‘Mgr. Rudolf Salvetr

31 01 2000
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starosta mésta Klatov
(objednatel)
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“\Zbynek Stuibér
JednateM STAFIKO stav s.r.o.
(zhotovitel)

. 1 — Cestné prohlaseni — seznam poddodavateli v el. podobé na CD

. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpocet) v el. podobé na CD

. 3 — formulaf zménového listu v el. podobé na CD

. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v el. podobé na

CD
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