

Dílčí smlouva č. 20/654400009

pořadové číslo: 29

rámcové dohodě „**Opravy provozních závad automatizačních technologií ve správě SSZT CBE 2019/2022**“

číslo veřejné zakázky: **65419028**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-662/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **A1 463 18**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **Výměna návěstidel 1S, 2S a Př2S odb.Dobřejovice**

Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **145 026,35 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **odb.Dobřejovice (trať Č.Budějovice – Benešov u Prahy)**

Předpokládaný termín realizace díla: **únor – březen 2020**

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 30. 1. 2020

Odsouhlasil dne: 30. 1. 2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pověřená osoba objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 582252

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ac62fb35-df30-4151-8d2f-361bcf70da8d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karel KUNZ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.02.2020 12:22:00



523e0cb9-f52f-48c5-8803-4223ed0472a5