

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5% z ceny Díla za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,5% za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Trutnově dne 30. listopadu 2019

Ve Vižňově dne _____

Ing. Petra Jansová, ředitelka školy

Michal Trnka

Objednatel

Zhotovitel

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO (ze dne 30. 11. 2019)

Střední škola gastronomie a služeb

Volanovská 243, 541 010 Trutnov

IČ 06 668 224

Zastoupená Ing. Petrou Jansovou, ředitelkou

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Michal Trnka, IČ 46500235, DIČ není plátce DPH

tesařské a zednické práce



(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“),

který doplňuje bod č. II „Smlouvy“ následovně:

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Během realizace díla vznikly „Zhotoviteli“ vícenáklady způsobené zjištěním nesprávně zavěšeného stávajícího podhledu, který svým provedením ohrožoval bezpečnost (hrozilo provalení stropu), nová příčka nemohla být na takovýto strop namontována.

„Zhotovitel“ vypracoval samostatnou kalkulaci (ze dne 10. prosince 2019), celková cena opravy havarijního stavu podhledu nepřesáhne 50 000 Kč včetně DPH a bude samostatně vyfakturovaná.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Trutnově dne 10. 12. 2019

Ve Vižňově dne _____

Ing. Petra Jansová, ředitelka školy

Michal Trnka

Objednatel

Zhotovitel