
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Městská část Praha-Dolní Chabry

se sídlem Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha—Dolm’ Chabry

zastoupená Ing. Barborou Floriánovou, starostkou

IČO: 00231274

bankovní spoj ení: 2000704349/0800, Česká spořitelna a.s., Praha 8

e-mail: podatelna@dchabry.cz

(dále také jako ,,objednatel“)

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

zastoupená Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem

IČO: 48266230

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 4487

bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. 9000803461/5500

e-mail:

(dále také jako „zhotovitel“),

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tuto

SMLOUVU o DÍLO

uzavřenou v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Předmět díla a způsob plnění

1.1. Zhotovitel na základě samostatného dřívějšího smluvního vztahu zhotovil pro

objednatele projektovou dokumentaci na stavební akci s názvem „Dostavba ZŠ“ (dále

jen „stavba“), a to v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby

ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a její přílohy č.13 (dále jen „projektová

dokumentace“ nebo „dokumentace“).

1.2. Předmětem této smlouvy je technická pomoc pro zadávací řízení pro výběr zhotovitele

stavby (při přípravě veřejné zakázky na výběr zhotovitele), a to technická pomoc při

úpravách projektové dokumentace, ZOV, DIO, přecenění rozpočtu, rozdělení rozpočtu

a vypracování harmonogramu, to vše dle cenové nabídky zhotovitele ze dne

17.9.2019, schválené Radou městské části Praha — Dolní Chabry dne 20.9.2019 (dále

též jen jako „Nabídka“).

Objednatel prohlašuje, že stavební povolení, vydané stavebním úřadem MČ Praha 8,

pod sp. zn.: MCP8 084435/2015/0V.Ši dne 6.11.2015 (dále též jen jako „Stavební

povolení“), které nabylo právní moci dne 16.12.2015 (dále též jen jako „Rozhodný

den“) je stále platné a objednatel bere na vědomí, že s ohledem na platnost Stavebního

povolení je možné provést podle něj stavbu způsobem odpovídajícím právnímu a

technickému stavu k Rozhodnému dni. Předmětem této smlouvy je i provedení
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vmaximální výší 393 782 Kč s DPH, za podmínek dle Nabídky, která tvoří přílohu

této smlouvy.

Zhotovítelí vzniká právo na zaplacení ceny po uzavření této smlouvy řádným

provedením díla.

případě, že z důvodu na straně zhotovitele nedojde ke splnění celého díla, má

zhotovitel nárok na úhradu té části díla ve výši uvedené v odst. 1 tohoto článku, kterou

řádně dokončil, je—ll tato část bez ostatních castí díla pro objednatele využitelná.

Cena díla dle této smlouvy bude hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet

Strana 2 (celkem 4)



 
5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

předání (platí pro skryté vady), zhotovitel v přiměřené (nejpozději do 30 dnů) nebo

jinak dohodnuté lhůtě odstraní bezplatně existující vady díla.

Zajištění závazků

Objednatel je oprávněn požadovat ná zhotoviteli V případě jeho prodlení s předáním

řádně provedeného díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny plnění

uvedené v čl. 2.1., s kterým je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení až do

splnění smluvní povinnosti, nejvýše však smluvní pokutu odpovídající 30% Ceny za

dílo.

Zhotovitel je oprávněn V případě prodlení objednatele s úhradou dlužné částky

požadovat na objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za

každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.

V případě, že objednatel bude V prodlení se zaplacením jakékoli finanční částky dle

této smlouvy, je zhotovitel oprávněn přerušit práci na zhotovování díla do doby

zaplacení částky, s kterou je objednatel v prodlení stím, že doba plnění všech částí

díla se prodlužuje o dobu přerušení práce na díle ztohoto důvodu. Zhotovitel je

povinen objednatele o datu, kdy přerušil práce na díle, neprodleně písemně

informovat, stejně tak o datu znovu zahájení prací na díle.

Další ujednání

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh (postup) provádění díla u zhotovitele podle

potřeby tím, že si vyžádá písemnou informaci o stavu plnění ze strany zhotovitele.

Jednotlivé části díla budou objednatelem průběžně konzultovány.

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky objednatele a zapracovat je do

prováděného díla. V případě, že některý zpostupů, navržených objednatelem bude

k Rozhodnému dni v rozporu s technickými či jinými normami a obecně závaznými

předpisy, je zhotovitel povinen objednatele na takovýto rozpor upozornit a žádat jeho

odstranění, popř. změnu či doplnění instrukcí.

Zhotovitel bude provádět dílo řádně v souladu se všemi k Rozhodnému dni platnými

právními předpisy České republiky, s technickými a kvalitativními normami,

s připomínkami učiněnými příslušnými správními orgány a v souladu s pokyny

objednatele.

Smluvní strany se dohodly na možnosti elektronického způsobu komunikace, a to na

e-mailové adresy uvedené V záhlaví této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze na základě dohody smluvních

stran uskutečněné ve formě písemných dodatků smlouvy, podepsaných oběma

smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá strana

obdrží po jednom.

Tato smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna na

oficiálních webových stránkách pronajímatele a dále bude pronajímatelem uveřejněna

V registru smluv dle věty předchozí.
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kontroly a editace projektové dokumentace z předchozího závazkového vztahu ze

smlouvy o dílo tak, aby byla ve vztahu k Rozhodnému dni správná, úplná a odpovídala

platným právním (zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcím

právní předpisy) a technickým předpisům a uznávaným technickým normám, a úprava

projektové dokumentace podle zadání objednatele. Objednatel a zhotovitel výslovně

konstatuji, že za vadu plnění zhotovitele či projektové dokumentace nelze s ohledem

na časový odstup vzniku předmětné projektové dokumentace považovat zejména

situaci, kdy konkrétní finální výrobky, jejichž použití projektová dokumentace

k Rozhodnému dni správně předpokládá či navrhuje, nejsou či nebudou aktuálně na

trhu dostupné; tj. dostupnost takových finálních \ýrobků není předmětem kontroly a

editace projektové dokumentace dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje předmět díla převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

Cena a platební podmínkv

Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána

V maximální výši 393 782 Kč s DPH, za podmínek dle Nabídky, která tvoří přílohu

této smlouvy.

Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny po uzavření této smlouvy řádným

provedením díla.

V případě, že z důvodu na straně zhotovitele nedojde ke splnění celého díla, má

zhotovitel nárok na úhradu té části díla ve výši uvedené V odst. 1 tohoto článku, kterou

řádně dokončil, je-li tato část bez ostatních částí díla pro objednatele využitelná.

Cena díla dle této smlouvy bude hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet

zhotovitele uvedený V záhlaví této smlouvy, přičemž za okamžik provedení úhrady se

rozumí okamžik připsání dotčené finanční částky na bankovní účet zhotovitele. Cena

bude hrazena na základě faktury zhotovitele s náležitostmi daňového dokladu,

doručené objednateli, se splatností 15 dnů od doručení.

Cas, mí_sto a způsob plnění

Nedohodnou—li se strany v konkrétním případě, převezme objednatel jednotlivé části

díla v sídle objednatele, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.

Forma díla bude odpovídat konkrétnímu požadavku a může být zachyceno v listinné

i elektronické podobě.

V případě potřeby listinných výstupů předá zhotovitel pět vyhotovení. Objednatel je

oprávněn požadovat další vyhotovení nad počet pěti paré za úhradu prokázaných

reprodukčních nákladů, přičemž tato paré navíc bude zhotovitel povinen dodat do

čtrnácti dnů ode dne obdržení žádosti objednatele.

Odpovědnost za vady, záruka jakosti

Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady předmětu díla, existující V době jeho předání,

ikdyž se vyskytnou později, za vady později vzniklé jen tehdy, byly-li způsobeny

porušením jeho povinnosti.

Pokud objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad

důvodně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 2 let ode dne
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7.4. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí obecně závaznými právními předpisy,

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
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Valbek. spol. sr.o. 0‘

Valflbek Vaňurova 505/17 .

* 50 07 Liberec.?
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Městská část Praha-DolníCha—hry V Valbek,~si) . s r.o.

Ing. Barbora Floriánová, starostka Ing. Ladislav Sí ek, jednatel

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské čá; Praha-Dolní Chabry č.
291/20/RMC ze dne 16.01.2020.
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