
poradíme,                                                           připravíme,                                                   položíme

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0,5%

z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.

Až do úplného zaplacení je materiál uvedený na dodacím listu majetkem firmy PODLAHY ZEUS, s.r.o.
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DODAVATEL:  ODBĚRATEL:  
             PODLAHY ZEUS, s.r.o.              Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice
             Nová Ves 127              Dlouhá 889/35
             373 15 Nová Ves              370 11 České Budějovice

Tel:  723 144 075 Email:  info@podlahyzeus.cz Tel:  721 868 081
Fax:  606 303 722 Web:  www.podlahyzeus.cz

Číslo účtu : 218749276/0300
Banka     : ČSOB

IČO:  28072987    DIČ:  CZ28072987 IČO:  62537628    

Číslo Název zboží DPH Jedn. MNOŽSTVÍ PC bez DPH Celk.bez DPH DPH celkem Č Á S T K A

      1057 demont.starých krytin+přebrouš.podkladu   21% m2  148,00 30,- 4.440,00 932,40 5.372,40
       476 stěrkování na savé podklady               21% m2  148,00 170,- 25.160,00 5.283,60 30.443,60
        89 pvc Stella Ruby š.2m 3755061            * 21% m2  36,60 346,28 12.673,85 2.661,51 15.335,36
       388 pokl.PVC lepeno                           21% m2  30,00 72,- 2.160,00 453,60 2.613,60
       482 svařování vč.svař.šňůry                   21% bm  12,00 20,- 240,00 50,40 290,40
       534 lištování lištou Bolta lepením            21% bm  20,40 85,- 1.734,00 364,14 2.098,14
       663 koberec Herkules š.4m tř.33               21% m2  129,20 395,- 51.034,00 10.717,14 61.751,14
       447 pokl.koberce všív.lepeno                  21% m2  118,00 72,- 8.496,00 1.784,16 10.280,16
       526 spoj koberce                              21% bm  19,00 35,- 665,00 139,65 804,65
       530 lištování kobercem do plast.kob.lišty     21% bm  39,20 50,- 1.960,00 411,60 2.371,60
       565 montáž přechod.lišt v dekoru kovu         21% bm  6,00 170,- 1.020,00 214,20 1.234,20
       506 likvidace odpadu a pův.krytin             21% ks  1,00 990,- 990,00 207,90 1.197,90
       366 režijní náklady + přesun hmot             21% ks  3,00 270,- 810,00 170,10 980,10

CELKEM [Kč] : 111.382,85 23.390,40 134.774,00
===============

... pokračuje na další straně
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DODAVATEL:  ODBĚRATEL:  
             PODLAHY ZEUS, s.r.o.              Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice

Platnost cenové nabídky 1 MĚSÍC ! Montážní podmínky:minimální teplota na pracovišti: +18 stupňů C    relativní vlhkost vzduchu v rozmez 

Razítko,podpis objednatele : ...............                                                                                            

18.07.2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum r a z í t k o a podpis
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