

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

V. Košaře 124/5

Objekt:

**1a - Bytová jednotka č.56 - varianta 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

David Pawlas - REST

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

73051161

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**225 764,95**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

225 764,95

15,00%

33 864,74

**Cena s DPH**

**v CZK**

**259 629,69**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

V. Košaře 124/5

Objekt:

**1a - Bytová jednotka č.56 - varianta 2**

Místo:

Datum: 27. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč:

David Pawlas - REST

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**225 764,95**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**37 714,81**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	880,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 809,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 582,68
997 - Přesun sutě	10 799,28
998 - Přesun hmot	643,30

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**172 750,14**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 139,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 718,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 610,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	4 298,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 920,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	2 072,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 006,00
751 - Vzduchotechnika	1 860,00
763 - Konstrukce suché výstavby	28 038,20
766 - Konstrukce truhlářské	30 961,05
771 - Podlahy z dlaždic	4 592,69
776 - Podlahy povlakové	529,49
781 - Dokončovací práce - obklady	39 764,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 617,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 623,09

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00