

**CENTRAL
GROUP**



TSKRP007TH1L

1135
18.1.20
HL
HO9
Technická správa komunikací
Doručeno: 28.01.2020
TSK/03637/20
listy: 1 přílohy:
založil: Prikrylova Hana

tskpes1313d94

OBJEDNÁVKA

Dodavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Ing. Jiří Zeman
IČO: 03447286
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
E-mail: Jiri.Zeman@tsk-praha.cz

Objednatel: CENTRAL GROUP Kavčí Hory s.r.o.,
IČO: 06731287
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23173
Ing. Adéla Vodičková, tel.: XXXXXXXXXX
e-mail: vodickova@central-group.cz, XXXXXXXXXX

Počet stran: 2
Datum: 23. 1. 2020
Číslo objednávky: 2020/ONI/UI/005

Věc: aktualizace dopravně inženýrských podkladů (DIP) pro akci „Krč Zálesí“
č.18-5230-H26

Specifikace: viz. nabídka ze dne 21. 1. 2020 (přílohou)

Termín předání: do 7 týdnů od objednání, tj. 24. 4. 2020

Množství: 3 x tisk + elektronicky

Cena: 89.000,- bez DPH

Cena v případě souběžného objednání DIP od spol. Reflecta: 53.000,- bez DPH

Lhůta splatnosti: 14 dní od převzetí předmětu plnění

Podmínky dodání: dle dohody

Akceptací této objednávky uzavírají strany smluvní vztah, jehož předmětem je závazek dodavatele dodat objednateli výše uvedený předmět plnění a závazek objednatele uhradit dodavateli výše uvedenou cenu předmětu plnění, na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem.

Vezměte prosím na vědomí, že za uzavření smlouvy na základě této objednávky nepovažujeme akceptaci objednávky s dodatkem, výhradou, omezením, odchylkou či jinou změnou, byť tato podstatně nemění podmínky objednávky či jen vymezuje obsah objednávky jinými slovy. Smluvní vztah může být na základě této objednávky uzavřen vždy pouze jejím přijetím bez jakýchkoli výhrad a změn emailem na adresu: vodickova@central-group.cz.

Předmět plnění bude předán objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Od podpisu předávacího protokolu přechází nebezpečí škody na věci na objednatele a počíná běžet záruční doba na kvalitu předmětu plnění poskytnutá objednateli dodavatelem v délce 60 měsíců. Dodání předmětu plnění ve větším množství, než je uvedeno v této objednávce nezakládá dodavateli nárok na úhradu jeho ceny, ani v případě jeho převzetí objednatel, nedohodnou-li se strany výslovně jinak. Objednatel se v takovém případě zavazuje dodanou část předmětu plnění nad rámec této objednávky dodavateli bez zbytečného

CENTRAL GROUP Pražská čtvrt' II. a.s.

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 (společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 18307, IČ: 24318205)

Koncern CENTRAL GROUP • Budova EMPIRIA, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 • Tel.: 226 222 222 • info@central-group.cz • www.central-group.cz

odkladu (vždy nejpozději do 14 dnů od výzvy dodavatele) vrátit.

Předmět plnění se považuje za dokončený jeho bezvadným provedením, pokud je předán v souladu se shora uvedeným, avšak za předpokladu, že nejpozději současně s předmětem plnění předá dodavatel objednateli i řádně vystavenou fakturu (daňový doklad) na úhradu ceny předmětu plnění. V opačném případě se předmět plnění považuje za řádně dokončený až pozdějším doručením daňového dokladu (faktury) dodavatelem objednateli – v tomto případě současně není cena předmětu plnění splatná do 14 dnů od jeho předání a převzetí objednatel, ale až do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

V případě, že bude předmět plnění vykazovat vady je dodavatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od notifikace vad, odstranit tyto vady, doplnit to, co chybí, nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny plnění, a to dle toho, který z nároků z odpovědnosti za vady objednatel při uplatnění vady zvolí. Objednatel je oprávněn notifikovat vady (i zjevné) kdykoli po celou dobu trvání shora uvedené záruční doby a není povinen prohlédnout předmět plnění bezprostředně po jeho dodání. Nárok objednatele na náhradu škody není uplatněním nároků z vad předmětu plnění dotčen.

Dodavatel je povinen hradit objednateli v případě prodlení s dodáním předmětu plnění v termínu uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení. V případě prodlení dodavatele s dodáním předmětu plnění delšího než 10 pracovních dnů je objednatel oprávněn od smluvního vztahu vzniklého akceptací této objednávky odstoupit. Objednatel je dále oprávněn od tohoto smluvního vztahu odstoupit v případě, že mu dodavatel neposkytne nejpozději do 14 dnů od uplatnění vady plnění z odpovědnosti za vady, které objednatel při jejím uplatnění zvolil.

Objednatel je povinen hradit dodavateli v případě prodlení s úhradou ceny plnění uvedené výše smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele delšího než 10 pracovních dnů s úhradou výše uvedené ceny plnění je dodavatel oprávněn od smluvního vztahu vzniklého akceptací této objednávky odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo nevyplatit vyúčtovanou daň z přidané hodnoty vztahující se k plnění vzniklému na základě této objednávky, pokud účet, na který má objednatel tuto daň dodavateli uhradit není v návaznosti na § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo pokud bude u dodavatele zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o DPH. Pokud objednatel nevyplatí vyúčtovanou daň z přidané hodnoty v souladu s předchozí větou dodavateli, je oprávněn ji vyplatit přímo správci daně.

Fakturu zašlete na adresu: CENTRAL GROUP Pražská čtvrť II. a.s., budova EMPIRIA, Na Strži 1702/65, Praha 4, 140 00. Na fakturu uvádějte, prosím, číslo objednávky.

Pokud je Dodavatel subjektem, na nějž se vztahuje § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, oznámí tuto skutečnost Objednateli a zároveň je Dodavatel povinen tuto objednávku uveřejnit v registru smluv nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne akceptace této objednávky.

S pozdravem

Ing. Adéla Vodičková
Vedoucí koordinátorka rozvoje lokalit
CENTRAL GROUP Pražská čtvrť II. a.s.

Příloha: nabídka ze dne 21.1.2020

Objednávku akceptujeme 5.2.2020

Ing. Jiří Zeman
Vedoucí marketingové komunikace
CENTRAL GROUP Pražská čtvrť II. a.s.

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 (společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 18307, IČ: 24318205)


Aktualizace dopravněinženýrské podklady (DIP) pro akci
„Křč – Pod Višňovkou“ (KPV), rámcová nabídka prací

V roce 2019 zpracovala naše organizace DIP pro akci „Křč – Pod Višňovkou“ (č. TSK 18-5230-H26), na které budou nově nabízené DIP navazovat. Nabídka nově obsahuje rozvoj v areálu firmy Reflecta.

1. fáze - popis současného stavu IAD, rok 2018 (stav A)

V současné době TSK-ÚDI disponuje databází sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 700 úseků komunikační sítě hl. m. Prahy. Pro potřeby detailních studií je možné tuto databázi dále zpřesnit dle požadavku objednatele a dle potřeb návazných analýz (křižovatkové pohyby, podklady pro model). V rámci této aktualizace nepředpokládáme zpracování nových průzkumů.

Výstupem této fáze bude modelový výpočet kartogramu intenzit AD pro současný stav, který bude zpracován ve skladbě – celkem vozidla za 24 h / z toho nad 3,5 t. Při odvození r. 2018 se bude maximálně využívat podkladů z úkolu 19-5230-H26.



Předpokládaný rozsah zpracovaných DIP

- komunikace v rámci DIP
- komunikace plánované
- posudek křižovatky

2. fáze – rok 2023 (stav B)

Pomocí celoměstského dopravního modelu TSK-ÚDI a na základě podkladů objednatele bude zpracován výhledový model etapového stavu okolní komunikační sítě pro výhledový stav 2023. Tento výhledový horizont již bude zohledňovat existenci nové křižovatky se SSZ Vídeňská x vjezd do KPV (3).

Výstupy budou obsahovat:

- kartogram zatížení okolní komunikační sítě pro stav B – bez záměrů KPV a Reflecta, s novou komunikací a se SSZ na Vídeňské,
- grafikon křižovatky Vídeňská x vjezd do areálu (3) pro stav B.

3. fáze – rok 2027 – uvedení záměru do provozu (stav C)

Pomocí celoměstského dopravního modelu TSK-ÚDI a na základě podkladů objednatele bude zpracován výhledový model etapového stavu okolní komunikační sítě pro vybrané stavy.

Výstupy budou obsahovat:

- kartogram zatížení okolní komunikační sítě:
 - stav C1 – bez záměru KPV (sousední areál firmy Reflecta v provozu)
 - stav C2 – se záměrem KPV (sousední areál firmy Reflecta v provozu)
- kartogram rozpadu vyvolané dopravy od záměru KPV,
- grafikony křižovatek pro stav C2
 - (1) Zálesí x Štúrova
 - (2) Vídeňská x Zálesí
 - (3) Vídeňská x vjezd do KPV (nová SSZ)
 - (4) Štúrova x nová komunikace do KPV
 - (5) Štúrova x Pod Višňovkou

Nadřazená komunikační síť bude nad rámec dnešního stavu obsahovat PO st. 511 a přeložku I/12. Zahrnutí záměrů jiných investorů v řešeném prostoru bude průběžně konzultováno s objednatelem.

4. fáze – kapacitní posouzení

V rámci DIP bude zpracováno kapacitní posouzení těchto křižovatek na intenzity r. 2027 se záměrem (stav C2):

- (1) Zálesí x Štúrova (řízená SSZ 4.438, stávající stavební stav)
- (2) Vídeňská x Zálesí (řízená SSZ 4.406, stávající stavební stav)
- (3) Vídeňská x vjezd do KPV (nová křižovatka, situace od objednavatele, posouzení jako nová řízená)
- (4) Štúrova x nová komunikace do KPV (nová neřízená křižovatka, situace od objednavatele)
- (5) Štúrova x Pod Višňovkou (neřízená, stávající stavební stav)

5. fáze – kompletace

DIP budou zkompletovány a doplněny o průvodní text a další dopravněinženýrské údaje, tj.:

- podíly noční dopravy (poměr 6-22 z 0-24),
- průměrné jízdní rychlosti,
- variace dopravy,

- podíl TNV+BUS,
- počty spojů MHD.

Podklady požadované od objednatele:

- podklady o uvažované zástavbě KPV pro výpočet vyvolané dopravy (popis funkcí a jednotlivé výměry, bilanci dopravy v klidu dle PSP, vyhl.),
- podklady o uvažované zástavbě Reflecta pro výpočet vyvolané dopravy (popis funkcí a jednotlivé výměry, bilanci dopravy v klidu dle PSP, vyhl.),
- situační výkres záměru (zejména dopravní napojení objektu vč. uvažovaného režimu),
- popis stávajícího využití řešeného území,
- situace nových křižovatek včetně dopravního značení Vídeňská x nová komunikace do KPV (ve formátu dwg) a Štúrova x nová komunikace do KPV (ve formátu dwg či pdf),
- podklady o případných dalších uvažovaných záměrech v sousedství.

Předpokládaný harmonogram prací:

	HMG
• zpracování dopravního modelu	3 týdny
• posudky křižovatek	3 týdny
• kompletace	1 týden
• celkem	<u>7 týdnů</u>

Po zohlednění našich kapacitních možností je předpokládaný termín zpracování 17. 4. 2020. Při současném zpracování DIP pro sousední záměr Reflecta bude termín o týden delší.

Cena za zpracování:

	Kč bez DPH
• zpracování dopravního modelu	49 000
• posudky křižovatek	40 000
• celkem	<u>89 000</u>

V případě souběžného objednání DIP pro areál Reflecta bude celková cena snížena na 53 tis. Kč + DPH.

Doplňující informace:

Platnost této nabídky je do 31. 1. 2020.

Součástí objednávky / smlouvy o dílo musí být následující ustanovení:

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínku pro zveřejnění, zajistí Zhotovitel.
- Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a

zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009 Sb.

Dne 21. 1. 2019 zpracoval Ing. Jiří Zeman a kol.