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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
TŠ 8912

Stavba: Hrad Karlštejn - klenot České země
064 16 00 J

Zadavatel Národní památkový ústav IČO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: AVERS spots r.o. IČO:

Micheíská 240/49,141 00 Praha 4 DIČ:

41190840

CZ41190840

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 57 754 259,04

PSV 17 898 730,98

MON 8 373 925,68

Vedlejší náklady 15 556 908,58

Ostatní náklady 5 950 441,40

Celkem 105 534 265,68

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 105 534 265,68 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem bez DPH 105534266,00 CZK
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Číslo Název Základ pro sníženou
DPH

Základ pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0 20 552 396 20 552 396 19

01 Ostatní vedlejší náklady 0 20 552 396 20 552 396 19

Stavební objekt 0 0

01 A Purkrabství - stavební část 0 31 347 225 31 347 225 30

01 Stavební úpravy a bourací práce 0 31 347 225 31 347 225 30

01 B Císařský palác - stavební část 0 20 462 514 20 462 514 19

01 Stavební část a bourací práce 0 20 462 514 20 462 514 19

01 C Parkán 0 4 570 934 4 570 934 4

01 Stavební část a bourací práce 0 4 570 934 4 570 934 4

01 D Technické instalace a rozvody 0 13 017 344 13 017 344 12

01 Zdravotní instalace 0 5 545 692 5 545 692 5

02
Vzduchotechnika

0 513 201 513 201 0

03 Silnoproudé rozvody a světla 0 6 958 452 6 958 452 7

01 E Vnitřní vybavení 0 1 274 184 1 274 184 1

01 Vnitřní vybavení 0 1 274 184 1 274 184 1

02 Přípojka kanalizace 0 6 434 409 6 434 409 6

01 Přípojka kanalizace 0 6 434 409 6 434 409 6

03 Přípojka NN 0 6 716 734 6 716 734 6

01 Přípojka NN - na pozemcích investora 0 6 233 002 6 233 002 6

02 Přípojka NN - část na cizím pozemku 0 483 731 483 731 0

04 Sadové úpravy 0 503 369 503 369 0

01 Sadové úpravy 0 503 369 503 369 0

05
Provizorní přípojka NN v průběhu
výstavby 0 529 375 529 375 1

01
Provizorní přípojka NN v průběhu
výstavby 0 529 375 529 375 1

06
Založení přípojky vody -
neuznatelné náklady 0 125 782 125 782 0

01
Založení rozvodu přípojky vody - EI

0 60 954 60 954 0

02
Založení rozvodu přípojky vody
společně s NN - ZI 0 64 827 64 827 0

Celkem za stavbu
105 534 266 100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku
na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem
tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových
nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování
nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých obecných pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce,

dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení
požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění
položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové
ceny.

Ostatní náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací
dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické
zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci
apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací,
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví
nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou
obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo
služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a
zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky
z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v
cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese
www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění
položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či
upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
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Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné
přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost.
Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou
jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní
vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v
takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho
konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za
provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek.
Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k
jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek
dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto
nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

a) Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů,
které jsou součástí projektové dokumentace a uvedené v cenové nabídce (rozpočtu stavby).

b) Soupis prací a dodávek poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu
díla. Je pouze částí dokumentace.

c) Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost
upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení.

d) Předmětem díla a povinností zhotovitele je i provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných
konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci ale
nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

e) Pevná nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla. DPH bude uvedena zvlášť.

f) Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně
nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek,
předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled apod.

g) Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle přiložené specifikace, vč. dopravy na staveniště a
vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.

h) Součástí nabídky jsou i náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a
revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy.

ch) Součástí dodávky je i potřebná výrobní dokumentace, zejména ta, která je specifikována ve výkresech a výpisech prvků, která
bude předkládána objednateli k posouzení a schválení. Dílenská a výrobní dokumentace se týká všech atypických výrobků.

i) Pokud ze soupisu prací nevyplývá jinak, jsou výměry uvedené v soupisu prací uvedeny ve skutečných rozměrech hotové
konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
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j) Pokud ze soupisu prací nevyplývá jinak, do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických
instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na
výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí.

k) Pokud ze soupisu prací nevyplývá jinak, součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí
(křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

l) Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.

m) Pokud ze soupisu prací nevyplývá jinak, celková cena díla zahrnuje náklady na přípravu staveniště včetně příjezdů, vybudování,
provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, čištění přilehlých komunikací od nečistot způsobených stavbou, oplocení staveniště a
příslušného dopravního značení, včetně následné likvidace apod.

n) Cena díla obsahuje náklady na napojení a rozvodů staveništních médií a ceny médií spotřebovaných při provádění díla.

o) V ceně budou zahrnuty náklady na pojištění rizik při realizaci stavby.

p) Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč před zpracováním nabídky budoucí staveniště
navštívil a podrobně se seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit jeho nabídku.

q) Dodatečné požadavky zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace,
či nedostatečných informací, nebudou akceptovány.

r) Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele
jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

s) V ceně budou zohledněny finanční náklady na vlastní stavební činnost a náklady na odstraňování vad po dobu záruky.

t) Cena nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních rozdílů.

u) Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 89, odst. (6)
Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabídnout rovnocenné řešení.

v) Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést
dopracování této dokumentace na realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců
jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o
čemž pořídí zápis. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad
s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných
parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení
investorem může započít s realizací.

w) Dodavatel je povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavřením
smluvních vztahů, podrobně s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel
veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění projektové dokumentace apod. bude řešit formou dotazů
adresovaných Zadavateli v rámci výběrového řízení. Na později uplatněné připomínky nebude brán zřetel !

x) Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné
pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a
vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického
vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a
mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení
obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé
cenové soustavy, atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského
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dozoru.

y) Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců popř. majitelů dotčených sítí technické infrastruktury,
a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a požadavky, které jsou tam uvedeny.

z) Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do
provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dílenské
dokumentace a dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem
výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího
stavu a provozu v místě stavby.

ž) Předmětem plnění díla je také provádění záručního servisu po dobu trvání záruky a to dle podmínek stanovených realizační
smlouvou o dílo (cena za provádění tohoto záručního servisu je již zahrnuta v ceně díla).

ž1) Pro veškeré zařizovací předměty je zhotovitel povinen v předstihu na kontrolní den stavby dodat na vlastní náklady návrhy
vybraných vzorků materiálů a předmětů k odsouhlasení objednatelem a jeho expertním týmem a orgánem památkového dohledu,
cenu těchto vzorků musí mít zahrnutou v ceně dodávky.

ž2) Realizace stavby bude probíhat v souladu se Závazným stanoviskem orgánu památkové péče, tedy pod odborným dohledem
orgánu památkové péče.

ž3) Některé položky užité k popsání nestandardních prací spojených s obnovou významné kulturní památky jsou použité z důvodu
přesnějšího ocenění prací jako analogické nikoli jako přesný popis prací. Dodavatel je povinen dodžovat přesné technologické
postupy dle instrukcí pracovníků památkové péče.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke
všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny
stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve
formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových
stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ dílu

Celkem %

1 Zemní práce HSV 14 906 657,13 14

18 Povrchové úpravy terénu HSV 789 302,05 1

18 Zemní práce HSV 74 512,20 0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 1 631 007,77 2

21 Úprava podloží a základ.spáry HSV 50 816,83 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 948 501,47 5

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 483 075,97 1

43 Schodiště HSV 420 915,96 0

46 Zpevněné plochy HSV 380 738,25 0

5 Komunikace HSV 1 173 947,96 1

56 Podkladní vrstvy komunikací a
zpevněných ploch HSV 119 328,00 0

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací HSV 284 760,00 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 3 231 123,34 3

62 Úpravy povrchů vnější HSV 2 722 408,12 3

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 4 217 618,69 4

8 Trubní vedení HSV 655 197,14 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 181 026,00 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1 509 544,40 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách HSV 301 153,87 0
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96 Bourání konstrukcí HSV 4 436 963,16 4

98 Demolice HSV 51 435,59 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 6 640 084,29 6

711 Izolace proti vodě PSV 764 291,78 1

712 Povlakové krytiny PSV 89 231,39 0

713 Izolace tepelné PSV 173 724,90 0

721 Vnitřní kanalizace PSV 436 463,70 0

722 Vnitřní vodovod PSV 201 918,68 0

725 Zařizovací předměty PSV 403 656,21 0

726 Instalační prefabrikáty PSV 144 427,15 0

732 Strojovny PSV 8 103,23 0

762 Konstrukce tesařské PSV 4 551 344,98 4

764 Konstrukce klempířské PSV 197 428,84 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 2 309 802,50 2

767 Konstrukce zámečnické PSV 1 912 189,75 2

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 644 360,25 1

772 Kamenné dlažby PSV 696 587,93 1

776 Podlahy povlakové PSV 11 921,68 0

781 Obklady keramické PSV 124 676,49 0

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 2 675 767,47 3

783 Nátěry PSV 3 872,73 0
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784 Malby PSV 172 285,71 0

796 VEM - vestavěný mobiliář PSV 894 022,95 1

797 VOM - volný mobiliář PSV 380 161,38 0

799 Ostatní PSV 1 102 491,28 1

01 Zař.č.1 Větrání veřejných záchodků MON 304 466,07 0

02 Zař.č.2 Větrání rozvodny MON 2 737,99 0

03
Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení pro
zaměstnance MON 28 511,03 0

04 Zař.č.4 Větrání skalního sklepa MON 55 167,73 0

05 Zař.č.5 Větrání čajové kuchyňky MON 6 810,51 0

06 Těsnící, spojovací a pomocný materiál MON 115 507,47 0

M21 Elektromontáže MON 6 407 024,09 6

M46 Zemní práce při montážích MON 295 834,00 0

M99 Ostatní práce "M" MON 1 157 866,79 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 7 544 140,85 7

VN Vedlejší náklady VN 15 556 908,58 15

ON Ostatní náklady ON 5 950 441,40 6

Cena celkem 105 534 265,68
100
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O:
00

Ostatní a vedlejší náklady

R:
01

Ostatní vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 14 601 954,17 0,00 0,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 325 000,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,000001 4 079 129,77 4 079 129,77 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. viz ZOV
: 1 1,00000

včetně pomocného lešení, stavebních výtahů a plošin : včetně dodávky a montáže lesní lanovky :
2x Unimo buňka sanitární patrová, včetně konstrukce schodiště do patra, zábradlí a osazení na terén (založení) :
doprava buněk přes 1. hradní bránu - předpoklad jeřáb :

Typ WC kontejner - ženy (5 kabin), muži (4 kabiny + 5 pisoárů) :

I 3 005121020R |Provoz zařízení staveniště |Soubor| 1,00000 3 569 238,50 3 569 238,50 0,00 0,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách
zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

0,00 0,00 RTS 19/ I |

viz ZOV : 1
včetně nákladů na pomocného lešení, stavební výtahy a plošiny :

včetně nákladů na provoz lesní lanovky :

1,00000

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště | Soubor] 1,000001 764 836,83 764 836,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

viz ZOV : 1 1,00000

RTS 19/ I |

I 5 005122010R |Provoz objednatele |Soubor| 1,00000 849 818,70 849 818,70 0,00 0,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž
se stavební práce provádí.
zajištění návštěvnického provozu : 1 1,00000
Provizorní WC :

0,00 0,00 RTS 19/ I |

včetně pomocného lešení, stavebních výtahů a plošin :
včetně demontáže a likvidace lesní lanovky :
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O:
00

Ostatní a vedlejší náklady

R:
01

Ostatní vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Provizorní přípojka kanalizace plast. KG DN 200, zavěšení na vnějším líci hradby, včetně otvoru/prostupu hradby (vrt prům. 250, dl. 1500 mm), délka potrubí 90 m včetně shybky pod cestičkou k Dračí skále + napojení na jímku (žumpu) :
Vyvážení žumpy o objemu cca 18 m3 60 x za rok po dobu 24 měsíců :
zejména provizorní WC a náklady spojená s jejich zřízením, provozem a likvidací :

součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický a případný
průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin apod.
průzkumné práce : 1 1,00000
- archeologický průzkum :
- doplňující restaurátorské průzkumy :

I 11 005211020R |Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi |Soubor| 1,00000 128 658,00 128 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |RTS 19/ I |
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště,
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

I 6 005123010R |Extrémní místo provádění |Soubor| 1,00000 3 399 274,80 3 399 274,80
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.

0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I |

| 7 005123~Ř Územní vlivy |Soubor| 1,00000 1 614 655,50 1 614 655,50 0,00 0,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady
související s extrémními podmínkami místa provádění.

0,00 0,00 RTS 19/ I |

Díl: ON Ostatní náklady 5 950 441,40 0,00 0,00
8 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 2 775 783,40 2 775 783,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu

| 9 004111020R |Vypracování projektové dokumentace |Soubor| 1,00000 985 000,00 985 000,00
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
výrobní dokumentace, včetně projednání s pracovníky státní památkové péče a vydání závazného stanoviska SPP : 1
Požadavky na VD jsou uvedeny na výkresech nebo v tabulkách prvků. :

1,00000

0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I |

10 005211010R Předání a převzetí staveniště
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Soubor| 1,00000 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O:
00

Ostatní a vedlejší náklady

R:
01

Ostatní vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

I 12 005211030R |Dočasná dopravní opatření |Soubor| 1,00000 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |RTS 19/ I |
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně

následného odstranění po ukončení stavebních prací.
dokumentace skutečného provedení stavby : geodetické zaměření sítí :

předání vyhotovení v počtu 5 kusů + 3x na CD :

20 552 395,57

| 13 005211040R |Užívání veřejných ploch a prostranství |Soubor| 1,000001 1 440 000,00 1 440 000,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání
ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I |

| 14 005211080R |Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |Soubor| 1,000001 160 000,00 160 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I |

| 15 00524~ Předání a převzetí díla | Soubor|
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

1,000001 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I |

| 16 005241020R |Geodetické zaměření skutečného provedení |Soubor| 1,000001 155 000,00|
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
Náklady na provedení: : 1 1,00000
skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí :

155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I |

I 17 005281010R |Propagace | ks | 1,00000 85 000,00 85 000,00 0,00|
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny
apod.
výrob a instalace pamětní desky : 1 1,00000

0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I |

Celkem
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 1 Zemní práce 3 098 941,86 12,88 119,00
1

114203103R00 Rozebrání dlažeb a záhozů dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnici do cementové
malty se zalitými spárami cementovou maltou

m3 42,50000 1 881,45 79 961,63
0,00 0,00 2,80

119,00
800-1

RTS 19/ I

z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů. S naložením na dopravní prostředek, nebo uložení na vzdálenost do 3 m za břehovou čáru.

výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
demontáž dlažby na nádvoří pro stavbu schodišť a nových vstupních prostor - plocha viz výkres : 42,50000 170*0,25
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2 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s
naložením na ruční dopravní prostředek.
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
pro podezdění základů schodišťové věže : 0,63*1,16*2,8
0,67*1,16*(0,94+0,95+0,3)

| m3 | 28,570371 4 762,951 136 079,24

2,04624
1,70207

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

0,65*1,16*0,9 0,67860
0,3*1,16*(1,37+1,25+0,95+0,7) 1,48596
Mezisoučet
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
pro podezdění základů a roznášecích pasů u nových schodišť : 0,8*2,5*4,2
0,45*2,5*3,1

5,91287

8,40000
3,48750

0,45*2,5*4,2
0,62*1,5*(3,5+3)
Mezisoučet

4,72500
6,04500
22,65750

3 138501201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mmQ m3 12,53450 6 313,31 79 134,18 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
v hornině 6

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/08 - řez C-C :
pro založení schodiště z místnosti č. 0.2 do 0.1 : 1,57*0,5*0,5 0,39250
založení opěrné zdi v místnosti č. 0.3 : 0,65*1,2*4,1 3,19800
pro nové opěrné kce a podezdívání zdiva v nádvoří : (0,5*0,5+0,3*0,3*2)*(3,5+2,7+12,6+2) 8,94400

4 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

| m3 | 256,64490 3 175,30 814 924,65 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY a výkres č.D.1.1/B9 - PURKRABSTVÍ -
STÁV.STAV - BOURÁNÍ :
pro základy přístavby WC na parkánu :
snížení terénu na kótu 297,05 m : 1,1*(3,2*4,55+4,8*6,7+3,5*4,25+4,7*3,9+0,3*3,84) 89,18470
0,3*3,78*1,37 1,55358
dokopání rýh pro základové pasy : 0,5*0,5*4,6 1,15000
0,35*0,5*3,77 0,65975
0,3*0,95*(1,43+0,35) 0,50730
0,45*0,95*4,25 1,81688
0,55*0,95*3,03 1,58318
0,6*0,95*3,03 1,72710
0,75*0,95*4,51 3,21338
0,3*0,5*3,84 0,57600
0,5*0,45*2 0,45000
kanalizace : 0,5*0,2*(3,84+1,68+1,59+0,3+7,15) 1,45600
kolektor : 0,9*0,3*(3,84+1,68+1,59+0,3+7,15) 3,93120
svahování základových pasů : 0,45*0,5*4,6 1,03500
0,45*0,45*3,77 0,76343
0,45*0,95*(1,43+0,45*2) 0,99608
0,8*0,95*3,77 2,86520
0,55*0,95*7,75 4,04938
0,7*0,95*2,56 1,70240
0,9*0,7*3,78 2,38140
0,8*1*5,51 4,40800
0,45*0,5*3,84 0,86400
Mezisoučet 126,87393
nádvoří :
výkop pro provedení vnějších stabilizačních podezdívek, přizdívek, hydroizolace a drenáže za 129,77100

Mezisoučet

stávající historickou zdí směrem do nádvoří : 1,5*0,5*19,8+2,8*1,0*19,8+1,7*1,6*19,8+0,5*4,5*2,5

129,77100

5 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4
s naložením výkopku na dopravní prostředek
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
pro nové položení kanalizace :

| m3 | 11,02160 3 672,50 40 477,05 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 0.1 : 0,45*0,5*(8,81+1,97)+0,45*0,15*(8,81*2+1,97*2-0,5)/2 3,13628
místnost č. 0.10 : 0,915*0,5*4,59+0,915*0,3*4,59*2/2 3,35988
místnost č. 0.11 : 0,93*0,5*4,5+0,93*0,3*4,5*2/2 3,34800
Mezisoučet 9,84416
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/08 - řez C-C :
pro založení schodiště z místnosti č. 0.2 do 0.1 : 1,57*0,5*1,5 1,17750 Mezisoučet 1,17750

| 6 161101501R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 296,23690 2 237,40 662 800,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

výkop v uzavř. prostorách : 11,02166 jámy, rýhy, odkopávky : 256,64493

vykopávky pod základy : 28,57037
založení opěrné zdi v místnosti č. 0.3 : 0,65*1,2*4,1
pro nové opěrné kce a podezdívání zdiva v nádvoří : (0,5*0,5+0,3*0,3*2)*(3,5+2,7+12,6+2)

| 8 161101601R00 |Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m | m3 | 28,57030 505,10 1 4 431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, zemina pro zpětný zásyp :
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY a výkres č.D.1.1/B9 - PURKRABSTVÍ - STÁV.STAV - BOURÁNÍ : základy přístavby WC na parkánu - zpětný zásyp :

svahování základových pasů : 0,45*0,5*4,6 1,03500
0,45*0,45*3,77 0,76343
0,45*0,95*(1,43+0,45*2) 0,99608
0,8*0,95*3,77 2,86520

11,02166
256,64493

28,570377 161101551R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 m3 12,53450 3 446,50 43 200,15
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/08 - řez C-C :
pro založení schodiště z místnosti č. 0.2 do 0.1 : 1,57*0,5*0,5 0,39250

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

3,19800
8,94400

| 9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

I m3 | 145,08580 61,00 8 853,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

0,55*0,95*7,75 4,04938
0,7*0,95*2,56 1,70240
0,9*0,7*3,78 2,38140
0,8*1*5,51 4,40800
0,45*0,5*3,84 0,86400
nádvoří :
výkop pro provedení vnějších stabilizačních podezdívek, přizdívek, hydroizolace a drenáže za 129,77100

odpočet obsypu drenáže : -3,75 Mezisoučet

(lesní lanovka apod.) :
přeprava přebytku výkopku ma mezideponii : 12,5345 (lesní lanovka apod.) :

12
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 151,15109 423,75 64 050,27

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1
RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytek výkopku na skládku :
výkop pod základy : 28,57037 28,57037
uzavřené prostory : 11,02166 11,02166
jámy, rýhy, odkopávky : 256,64493 256,64493
odpočet zeminy pro zpětný zásyp : -145,08587 -145,08587

13 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 12,53450 491,55 6 161,33
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
výrubek - na skládku : 12,5345 12,53450

stávající historickou zdí směrem do nádvoří : 1,5*0,5*19,8+2,8*1,0*19,8+1,7*1,6*19,8+0,5*4,5*2,5

-3,75000
145,0858810 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přeprava přebytku výkopku ma mezideponii : 151,15109

| m3 | 151,15109 163,85

151,15109

24 766,11 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

11 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

I m3 | 12,53450 157,07 I 968,79 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

12,53450
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

14 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 1 až 4

m3 1 511,51090 33,34 50 386,22 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytek výkopku na skládku předpoklad celkově do 20 km :
výkop pod základy : 28,57037*10 285,70370
uzavřené prostory : 11,02166*10 110,21660
jámy, rýhy, odkopávky : 256,64493*10
odpočet zeminy pro zpětný zásyp : -145,08587*10

15 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 5 až 7

m3 125,34500 37,80 4 737,85 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek výkopku na skládku předpoklad celkově do 20 km :
předpoklad překládání 2x až 3x : 12,5345*10 125,34500

16
162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 115,06577 381,38 43 883,21

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1
RTS 19/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
nové položení kanalizace :
místnost č. 0.1, 0.10, 0.11 - přebytek výkopku : 9,84416-8,50031 1,34385
Mezisoučet 1,34385
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
přebytek výkopku - parkán : 126,87393+5,91287-19,06488 113,72192
Mezisoučet 113,72192

17 162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 mD m3 230,13154 347,48 79 964,96 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
z horniny 1 až 4, nošením
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, předpoklad dalších 20 m :
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
nové položení kanalizace :
místnost č. 0.1, 0.10, 0.11 - přebytek výkopku : (9,84416-8,50031)*2 2,68770 Mezisoučet 2,68770 výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :

2 566,44930
-1 450,85870
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

přebytek výkopku - parkán : (126,87393+5,91287-19,06488)*2 227,44384
Mezisoučet 227,44384

18 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručně
z horniny 1 až 4

m3 453,45327 1 186,50 538 022,30 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

předpoklad překládání 2x až 3x : 151,15109*3 453,45327

19 167101251R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručně
z horniny 5 až 7

m3 37,60350 1 162,77 43 724,22 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

předpoklad překládání 2x až 3x : 12,5345*3 37,60350

| 20 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 163,685591
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
uložení přebytku výkopu na skládku :

38,82 6 353,54 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

výkop pod základy : 28,57037
uzavřené prostory : 11,02166

28,57037
11,02166

jámy, rýhy, odkopávky : 256,64493
odpočet zeminy pro zpětný zásyp : -145,08587

256,64493
-145,08587

21 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 308,77147 163,85 50 592,21 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
ornice

výrubek - na skládku : 12,5345 12,53450

zemina na mezideponii : 151,15109 151,15109
hornina na mezideponii : 12,5345 12,53450
Mezisoučet 163,68559
zemina pro zpětný zásyp :
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY a výkres č.D.1.1/B9 - PURKRABSTVÍ -
STÁV.STAV - BOURÁNÍ :

základy přístavby WC na parkánu - zpětný zásyp :
svahování základových pasů : 0,45*0,5*4,6
0,45*0,45*3,77
0,45*0,95*(1,43+0,45*2)
0,8*0,95*3,77
0,55*0,95*7,75
0,7*0,95*2,56

1,03500
0,76343
0,99608
2,86520
4,04938
1,70240
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

0,9*0,7*3,78 2,38140
0,8*1*5,51 4,40800
0,45*0,5*3,84 0,86400
nádvoří :
výkop pro provedení vnějších stabilizačních podezdívek, přizdívek, hydroizolace a drenáže za 129,77100
stávající historickou zdí směrem do nádvoří : 1,5*0,5*19,8+2,8*1,0*19,8+1,7*1,6*19,8+0,5*4,5*2,5

odpočet obsypu drenáže : -3,75 -3,75000
Mezisoučet 145,08588

22 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním m3 150,42800 559,35 84 141,90 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 0.9 -zásyp pod novým schodištěm 70% přebraná stavební suť, 30% stěrkopísek : 5,34213
1,1*(0,93*0,93+0,94*2,8)+0,2*0,94*0,93+0,5*0,95*0,94+1*0,93*0,94
Mezisoučet 5,34213 výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY a výkres č.D.1.1/B9 - PURKRABSTVÍ -
STÁV.STAV - BOURÁNÍ :
základy přístavby WC na parkánu - zpětný zásyp :

svahování základových pasů : 0,45*0,5*4,6 1,03500
0,45*0,45*3,77 0,76343
0,45*0,95*(1,43+0,45*2) 0,99608
0,8*0,95*3,77 2,86520
0,55*0,95*7,75 4,04938
0,7*0,95*2,56 1,70240
0,9*0,7*3,78 2,38140
0,8*1*5,51 4,40800
0,45*0,5*3,84 0,86400
Mezisoučet 19,06488
nádvoří :
výkop pro provedení vnějších stabilizačních podezdívek, přizdívek, hydroizolace a drenáže za 129,77100

stávající historickou zdí směrem do nádvoří : 1,5*0,5*19,8+2,8*1,0*19,8+1,7*1,6*19,8+0,5*4,5*2,5

odpočet obsypu drenáže : -3,75
Mezisoučet

-3,75000
126,02100
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

ŘEZ C-C :
navrácení výkopku po provedení rozvodu kanalizace :

místnost č. 0.1 : 0,4*0,5*(8,81+1,97)+0,4*0,15*(8,81*2+1,97*2-0,5)/2- 2,44146
(0,1*0,1*3,14*(8,81+1,97+0,25))
místnost č. 0.10 : 0,865*0,5*4,59+0,865*0,3*4,59*2/2-(0,1*0,1*3,14*4,59) 3,03215

místnost č. 0.11 : 0,88*0,5*4,5+0,88*0,3*4,5*2/2-(0,1*0,1*3,14*4,5) 3,02670

Mezisoučet 8,50031
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
obsyp rozvodů elektro v kolektoru pod přístavbou nových WC na parkánu :
hutněný štěrkopísek frakce 0-16 mm : 1*0,15*(9,29+1,68+3,84) 2,22150

štěrkové lože frakce 16-32 mm : 1*0,1*(9,29+1,68+3,84) 1,48100
obsyp kanalizace frakce 0-16 mm : 0,5*0,25*(9,29+1,68+3,84) 1,85125
Mezisoučet 5,55375

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 14,05406 696,65 9 790,69 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a

| 24 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 12,534501 440,70 5 523,95 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I |
výrubek - na skládku : 12,5345 12,53450

| 25 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1 - 4 t 272,071961 220,35 59 951,06 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I |

uložení přebytku výkopu na skládku :

jakoukoliv míru zhutnění,
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/08 - PURKRABSTVÍ -

26 162201-01 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 1 -4 lesní lanovkou m3 120,000001 1 130,00 135 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |
předpoklad - přebytek výkopku z parkánu - část : 120 120,00000

3,99870
3,33225

| t | 7,33095 734,501 5 384,55 1,00 7,35 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |
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| 27 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
obsyp rozvodů elektro v kolektoru pod přístavbou nových WC na parkánu : hutněný štěrkopísek frakce 0-16 mm : 1*0,15*(9,29+1,68+3,84)*1,8
obsyp kanalizace frakce 0-16 mm : 0,5*0,25*(9,29+1,68+3,84)*1,8

uložení přebytku výkopu na skládku :
výkop pod základy : 28,57037*1,8 51,42667
uzavřené prostory : 11,02166*1,8 19,83899
jámy, rýhy, odkopávky : 256,64493*1,8 461,96087
odpočet zeminy pro zpětný zásyp : -145,08587*1,8 -261,15457
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

28 58337333R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A | t | 2,884751 734,50 2 118,85 1,00 2,88 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP : skladba P11a-b
:
místnost č. 0.9 -zásyp pod novým schodištěm 70% přebraná stavební suť, 30% stěrkopísek :
(1,1*(0,93*0,93+0,94*2,8)+0,2*0,94*0,93+0,5*0,95*0,94+1*0,93*0,94)*0,3*1,8 2,88475

29 583418064R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 2,66580 734,50 1 958,03 1,00 2,67 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
obsyp rozvodů elektro v kolektoru pod přístavbou nových WC na parkánu : štěrkové lože
frakce 16-32 mm : 1*0,1*(9,29+1,68+3,84)*1,8 2,66580

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 573 226,62 107,58 0,00
30 274271129R00 Zdivo základových pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15 1 m31 19,45553 7 458,00 145 099,34 2,21 42,94 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :

základové pasy nových WC na parkánu : 0,3*0,71*(3,84+0,6) 0,94572
0,35*0,71*(1,68+0,5+1,59) 0,93685
0,3*1,16*(0,35+1,43) 0,61944
0,45*1,16*4,25 2,21850
0,55*1,16*3,15 2,00970
0,6*1,16*3,15 2,19240
0,75*1,16*(0,6+0,8+0,55+2,56) 3,92370
Mezisoučet 12,84631
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy č. D.1.1/08, a D.1.1/10 - řezy C-
C, a E-E :
základ pod schodištěm z místnosti č. 0.2 do 0.1 : 0,4*1,2*1,6 0,76800
Mezisoučet 0,76800
založení vnějšího schodiště v nádvoří : 0,36*1,73*1,4+0,45*1,73*0,3 1,10547
0,36*1,73*0,4 0,24912
0,47*1,46*0,8 0,54896
0,35*1,57*0,4 0,21980

rezerva na dozdívky a případné nadezdívky stávajícího zdiva : 0,5 0,50000
podezdívka dveřního otvoru ze schodiště do místnosti č. 0.2 : 0,25*0,25*2,4 0,15000
Mezisoučet 2,77335
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP a výkres č. a D.1.1/10 - řez C-C :

boční schodišťové zdi nového vnějšího schodiště v I. nádvoří : schodiště z úrovně 1.PP na nádvoří :
0,45*0,3*(11+2,82) založení opěrné zdi v místnosti č. 0.3 : 0,65*0,45*4,11 Mezisoučet

34 274354012R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu kus 6,00000 307,36 1 844,16 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
do 0,5 m
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění.
Včetně dodávky trouby.
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
prostup pro kolektor 6x pr.100 mm : 6 6,00000

35 274354013R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu kus 12,00000 508,50 6 102,00 0,00 0,01 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
do 1,0 m
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění.
Včetně dodávky trouby.

1,86570
1,20218
3,06788

31 274313711R00 Beton základových pasů prostý třídy C 25/30
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
základové pasy nových WC na parkánu : 0,5*0,71*2
betonová část základu v místě prostupu kolektoru EI, kanalizace a VZT : 0,75*1,16*(2+1)

I m3 | 3,32000 5 085,00 16 882,20

0,71000
2,61000

2,53 8,38 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

| 32 274351215R00 |Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 9,80000 904,00 8 859,20
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :

0,04 0,38 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

základové pasy nových WC na parkánu : 0,71*2*2
betonová část základu v místě prostupu kolektoru EI, kanalizace a VZT : 1,16*(2+1)*2

2,84000
6,96000

| 33 274351216R00 |Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 9,80000 169,50 1 661,10
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
prostup pro kolektor 6x pr.100 mm : 6*2 12,00000

36 274354032R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu kus 2,00000 379,68 759,36 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
do 0,5 m
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění.
Včetně dodávky trouby.
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
prostup pro kanalizaci a VZT : 2 2,00000

37 274354033R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu kus 2,00000 700,60 1 401,20 0,00 0,01 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
do 1,0 m
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění.
Včetně dodávky trouby.
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
prostup pro kanalizaci a VZT : 2 2,00000

| 39 285377-01 |Ztužující táhla z oceli průměru do 32 mm | m| 122,425001 1 265,601 154 941,081 0,03| 3,11| 0,00| 0,00
S dodání všech potřebných hmot včetně závlačí, popř. roznášecích plechů, rektifikačních článků a napnutí táhla.
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP : analogicky stažení obvodového nosného zdiva :
přesnou délku každého táhla je nutné doměřit na stavbě - délky prvků jsou odměřeny z výkresů :

| 38 27923-01 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami, cihly betonové
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
podezdění základů schodišťové věže : 0,63*1,16*2,8

0,67*1,16*(0,94+0,95+0,3)
0,65*1,16*0,9

0,3*1,16*(1,37+1,25+0,95+0,7)
Mezisoučet
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
podezdění základů a roznášecích pasů u nových schodišť : 0,8*2,5*4,2
0,45*2,5*3,1
0,45*2,5*4,2
0,62*1,5*(3,5+3)
Mezisoučet

| m3 | 28,570371 8 249,001 235 676,98

2,04624
1,70207
0,67860
1,48596
5,91287

8,40000
3,48750
4,72500
6,04500

22,65750

1,85| 52,751 0,00| 0,00 Vlastní
Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část
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Stavební úpravy a bourací práce
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k prvkům je přidána rezerva ve výši 15% na případný nesoulad PD a skutečných rozměrů :

cena obsahuje i všechny prvky potřebné k instalaci prvku tj. závlače a napínáky :

nad místností č. 0.10 : 8,5*3*1,15 nad místností č. 0.1 : 8,5*4*1,15 Mezisoučet

29,32500
39,10000
68,42500

schodišťová věž : 4,5*12 54,00000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 27 444,32 11,68 0,00
40 212532111R00 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm m3 3,75000 1 412,50 5 296,88 1,63 6,11 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I

Včetně vyčištění dna rýh.
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
drenáž u kolektoru - pr. trubky 80 mm : 4*0,25*0,6
drenáž z vnější strany původních kcí v I. nádvoří : 21*0,25*0,6

43 28611232R
trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm

m 4,40000 339,00 1 491,60
0,00 0,00 0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : drenáž u kolektoru - pr. trubky 80 mm : 4*1,1

4,40000

44 28611233R
trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm

m 23,10000 452,00 10 441,20
0,00 0,01 0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
drenáž z vnější strany původních kcí v I. nádvoří : 21*1,1 23,10000

0,60000
3,15000| 41 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN | m |

25,000001
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :

169,50 4 237,50 0,22 5,53 0,00 0,00 827-1 |RTS 19/ I |

drenáž u kolektoru - pr. trubky 80 mm : 4
drenáž z vnější strany původních kcí v I. nádvoří : 21

4,00000
21,00000

42 212971110R00 |Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,
v rýze nebo v zářezu se stěnami,
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
drenáž u kolektoru - pr. trubky 80 mm : 4*2
drenáž z vnější strany původních kcí v I. nádvoří : 21*3

| m2 | 71,000001

8,00000
63,00000

28,25 2 005,75 0,00 0,01 0,00 0,00 800-2 |RTS 19/ I |
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Stavební úpravy a bourací práce
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45 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 m2 78,10000 50,85 3 971,39 0,00 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
kPa 3,90 mm
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
drenáž u kolektoru - pr. trubky 80 mm : 4*2*1,1 8,80000 drenáž z vnější strany původních kcí v I. nádvoří : 21*3*1,1 69,30000

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 0.1 :
drobné zazdívky ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 - předpoklad : 3 3,00000 schodiště a místnosti č. 0.2, 0.3 - opravy historického zdiva - předpoklad : 80 80,00000 Mezisoučet 83,00000
opravy parkánové zdi a fasád - předpoklad : 50 50,00000
Mezisoučet 50,00000

47 310237251R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o kus 60,00000 816,99 49 019,40 0,20 12,19 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I
tloušťce zdi přes 300 do 450 mm
včetně pomocného pracovního lešení
drobné zazdívky v 1.NP a 1.PP : 30+30 60,00000

48 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro m3 4,43520 8 644,50 38 340,09 1,84 8,17 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I
jakoukoliv maltu vápenocementovou
včetně pomocného pracovního lešení
anaogicky malta vápenná nebo cementová s příměsí trass :
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 0.1 - zazdívka otvoru pro vsazení dvířek z jiné pozice : 0,3*0,94*1,7-0,3*0,5*1,25 0,29190

Mezisoučet
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :

0,29190

místnost č. 1.8 - vstup na terasu 1.7 : 0,66*0,3*2,45+0,66*0,68*1
Mezisoučet
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :

0,93390
0,93390

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 293 529,36 489,32 0,00
46 310217851R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky do 450 mm kus 133,00000 2 486,00 330 638,00 0,30 40,10 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 : 0,5*0,87*1,8*2+0,2*0,87*0,75*2 1,82700 Mezisoučet 1,82700
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.2 - 1.1 : 0,3*0,57*2 0,34200
místnost č. 1.2 - průchod do místnosti č. 1.3 : 0,3*0,5*0,6 0,09000 místnost č. 1.3 - průchod na podestu schodiště u kanceláří : 0,45*0,78*1 0,35100 místnost č. 1.1 - na schodiště : 0,45*0,54*1,8 0,43740 místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1
: 0,3*0,2*0,9 0,05400 místnost č. 1.8 - vstup na terasu 1.7 : 0,3*0,4*0,9 0,10800 Mezisoučet 1,38240

49 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro m3 9,56130 7 186,80 68 715,15 1,95 18,67 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I
jakoukoliv maltu vápenocementovou
včetně pomocného pracovního lešení
anaogicky malta vápenná nebo cementová s příměsí trass :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 : 0,87*2,4*(0,35+0,45)
místnost č. 1.2 - 1.1 : 0,57*0,3*3,3
místnost č. 1.5 - 0.2 : 0,28*1*2*2,2
místnost č. 1.2 - průchod do místnosti č. 1.3 : 0,5*0,3*2,45*2
místnost č. 1.3 - průchod na podestu schodiště u kanceláří : 0,78*0,3*2*2,45
místnost č. 1.1 - na schodiště : 0,9*0,75*3,3+0,9*0,15*3,3
místnost č. 1.3 - 1.6 : 0,5*0,8*2,2
místnost č. 1.6 - 1.1 : 0,2*(0,2+0,8)*3,3

1,67040
0,56430
1,23200
0,73500
1,14660
2,67300
0,88000
0,66000

50 311211123R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 neopracované pod omítku,
anaogicky malta vápenná nebo cementová s příměsí trass :
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres řezu A-A :
analogicky :
nadezdění původní barokní zdi - rezerva : 0,6*0,4*6,44

I m3 | 1,54560 22 600,00 34 930,56 2,68 4,14 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

51 311231118R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na m3 5,74200 6 328,00 36 335,38 1,82 10,47 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
maltu MC 15

1,54560

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

plná zazdívka stávajícího otvoru pro osazení překladů - pomocná kce : 0,87*1,5*2,2*2 5,74200
Mezisoučet 5,74200

původního materiálu náklady spojené s jeho uvedením do použitelného stavu :
M2 - malta vápenná s příměsí trassu :
a) podezdění vnějšího schodiště - vchod do 1.NP vč. dozdívek ke stávajícímu zdivu : 5,52220
1,82*1,7*(0,6+0,7)+1,5
b) podezdění vnějšího schodiště - vchod do 1.PP vč. dozdívek ke stávajícímu zdivu : 14,46000
1,5*(0,7*0,5+0,9*0,5+0,8*0,6*2+0,6*0,6)+0,6*4*4,7
Mezisoučet 19,98220
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP a výkres č. D.1.1/08 řez C-C :
dozdívka nad původním klenebním pásem mezi místnostmi č. 0.2 a 0.3 : 0,3*0,8*2,05 0,49200
Mezisoučet 0,49200
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 0.2 - podezdění fragmentu původní podlahy : 1*3,49*0,6 2,09400
Mezisoučet 2,09400

53 311238130R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = m2 6,35100 1 448,66 9 200,44 0,21 1,34 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.6 : 2,9*2,19 6,35100

54 311271175R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku m2 2,74500 1 423,80 3 908,33 0,17 0,47 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
fk = 3,14 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,654 W/m2.K
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.6 : 1,5*2,19-0,6*0,9 2,74500

52 311231127R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na m3 22,56820 7 333,70 165 508,41 1,91 43,06 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
maltu MC 10

55 311271129R00 Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15 s pomocným lešením o výšce podlahy
do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
výkres č. V07, V08 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :

analogicky malta vápenná s příměsí trassu :

I m3 | 132,11438 7 458,08 985 309,05 2,211 292,46 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy č. D.1.1/08, a D.1.1/10 - řezy CC, a
E-E :
uvažovaná cena obsahuje buďto náklady pořízení nového materiálu nebo v případě použití
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podpůrná konstrukce líc zdiva na křížovou vazbu z C3 na M2 : 0,1*0,6*(3,4+6,8+9+1,5) 1,24200 0,1*(0,25*5+0,5*4,7) 0,36000
Mezisoučet 1,60200
výkres č. V07, V08 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP a výkres č. a D.1.1/10 - řez E-E :

vyzdívky mezi klenbami nosné kce schodiště - vstup do místnosti č. 1.5 z nádvoří : 0,3*0,4*2,4*2 0,57600 0,3*0,3*2,3*20,41400

Mezisoučet 0,99000
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. a D.1.1/10 - řez E-E :
zazdívka kolektoru na nádvoří : 0,3*0,68*1,3 0,26520
Mezisoučet 0,26520
výkres č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP a výkres č. a D.1.1/10 - řez C-C : boční schodišťové zdi nového vnějšího schodiště v I. nádvoří :
schodiště z úrovně 1.NP na nádvoří (nad chodbou - místnost č. 0.2) : 4,46700 0,3*2,3*3,7+0,3*2*1,5+0,3*1,3*1,4+0,3*1,2*1,3
schodiště z úrovně 1.PP na nádvoří : 7,26750
0,3*5,1*2,2+0,3*4,6*0,85+0,3*4,2*0,85+0,3*3,5*0,85+0,3*3*0,85
0,3*2,6*5+0,45*2,6*2,82 7,19940
Mezisoučet 18,93390
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. a D.1.1/07 - řez B-B :
místnost č. 0.3 - opěrné zdi a vyzdívky u skalního výchozu : 6,19900 0,3*1,5*4,1+0,3*1,1*2+0,6*1*4,1+0,45*0,6*1,1*2+0,5*1*1,28
Mezisoučet 6,19900
0,3*(2,6*4,3+3*4,69+2,95*4,11) 11,21235
0,3*(3,5*3,2-1,4*1,7) 2,64600
0,45*0,7*4,4 1,38600
zazdívka otvoru mezi místností č. 0.6 a 0.1 : 0,3*0,63*1,6 0,30240
Mezisoučet 15,54675

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů A-A, B-B, D-D a F-F :

stavba nových WC, expozice a průchodu ke schod. věži - místnosti č. 0.4 - 0.8 :

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů A-A, B-B :

zdivo z C3 na M2 :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

dostavba ubourané hradby : 8,12745
0,92*0,64*0,35+0,92*0,64*1,0+0,92*0,64*2,45+0,92*0,64*1,15+(0,92*0,64*1,3)*6+0,54*0,35*1,25
+0,64*0,8*0,75
dostavba hradby nad původní výšku : 20,44608
15,65*1,68*0,64+1,1*2,15*0,64+(0,7*7,2*0,64)/2+0,55*1,4*0,64
ukončení zdi : 0,4*20*0,64 5,12000
Mezisoučet 33,69353
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :

nové opěrné konstrukce z vnější strany původní zdi na nádvoří : 0,5*0,5*(3,5+2,7+12,6+2) 5,20000

1,05*1,1*(3,5+2,7+12,6+2)
0,8*1,5*(3,5+2,7+12,6+2)
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :

24,02400
24,96000
54,18400

podezdění schodiště do místnosti č. 0.9 : 1,4*1*0,5 Mezisoučet
0,70000
0,70000

analogicky malta vápenná s příměsí trassu :
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 - klenbový pás v.450 mm : 0,45*0,87*(2,6+2,7) 2,07495
Mezisoučet 2,07495
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.2 - 1.1 - klenbový pás v.450 m : 0,45*0,57*3,2 0,82080
místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 : 0,45*0,8*1 0,36000
místnost č. 1.2 - průchod do místnosti č. 1.3 : 0,3*0,5*1,25 0,18750

56 316244044V01 Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 naplocho, mrazuvzdorné cihly výkres
č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
skladba S24 a, B :
nová koruna parkánové hradební zdi - přezděná část u WC : 1*(16+4)
nový objekt WC - ukončující hlava zdi : 0,6*5,05
koruna zdi do nádvoří : 1,2*4,5

| m2 | 31,98000 1 582,00 50 592,36 0,20 6,27 0,00 0,00 Vlastni

20,00000
3,03000
5,40000

57 317231629R00 Zdivo kleneb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv m3 4,86615 10 735,00 52 238,12 2,08 10,14 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
vzdálenosti podpěr délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu cementovou (MC) 15

koruna gotické zdi na nádvoří : 0,5*(1,6+5,5) 3,55000

analogicky malta vápenná s příměsí trassu :
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 20 z 168

místnost č. 1.3 - průchod na podestu schodiště u kanceláří : 0,45*0,78*1,4 0,49140

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 1.1 - na schodiště : 0,45*0,54*2,5 0,60750 místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 : 0,3*0,2*1,2 0,07200 místnost č. 1.1 - doplnění klenbového pásu : 0,3*0,3*1,2 0,10800 místnost č. 1.8 - vstup na terasu 1.7 : 0,3*0,4*1,2 0,14400 Mezisoučet 2,79120

58 317351101R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m m2 18,19200 1 073,50 19 529,11 0,02 0,41 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
zřízení

výkres č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP a výkres č. a D.1.1/10 - řez C-C :

analogicky z betonových cihel :
boční schodišťové zdi nového vnějšího schodiště v I. nádvoří - větrací mezera : 0,3*6-0,3*4 0,60000

Mezisoučet 0,60000
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
přímé pasy nad dveřními otvory přístavby WC : 0,15*0,8*2 0,24000
0,1*0,8 0,08000
0,3*1,5 0,45000
pás nad okenními otvory v hradbě : 0,64*(0,7*9+1,1*2) 5,44000
Mezisoučet 6,21000
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 - klenbový pás v.450 mm : 0,87*(2,6+2,7) 4,61100 Mezisoučet 4,61100 výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.2 - 1.1 - klenbový pás v.450 m : 0,57*3,2 1,82400 místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 : 0,8*1 0,80000 místnost č. 1.2 - průchod do místnosti č. 1.3 : 0,5*1,25 0,62500 místnost č. 1.3 - průchod na podestu
schodiště u kanceláří : 0,78*1,4 1,09200 místnost č. 1.1 - na schodiště : 0,54*2,5 1,35000 místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 : 0,2*1,2 0,24000 místnost č. 1.1 - doplnění klenbového pásu : 0,3*1,2 0,36000 místnost č. 1.8 - vstup na terasu
1.7 : 0,4*1,2 0,48000 Mezisoučet 6,77100
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Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
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59 317351102R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
odstranění

m2 18,19200 219,22 3 988,05 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP a výkres č. a D.1.1/10 - řez C-C :

analogicky z betonových cihel :
boční schodišťové zdi nového vnějšího schodiště v I. nádvoří - větrací mezera : 0,3*6-0,3*4 0,60000

Mezisoučet
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :

0,60000

přímé pasy nad dveřními otvory přístavby WC : 0,15*0,8*2
0,1*0,8
0,3*1,5
pás nad okenními otvory v hradbě : 0,64*(0,7*9+1,1*2)
Mezisoučet
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :

0,24000
0,08000
0,45000
5,44000
6,21000

místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 - klenbový pás v.450 mm : 0,87*(2,6+2,7) Mezisoučet
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :

4,61100
4,61100

místnost č. 1.2 - 1.1 - klenbový pás v.450 m : 0,57*3,2
místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 : 0,8*1 místnost č. 1.2 -
průchod do místnosti č. 1.3 : 0,5*1,25
místnost č. 1.3 - průchod na podestu schodiště u kanceláří : 0,78*1,4 místnost č. 1.1 - na
schodiště : 0,54*2,5
místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 : 0,2*1,2 místnost č. 1.1 - doplnění klenbového pásu
: 0,3*1,2 místnost č. 1.8 - vstup na terasu 1.7 : 0,4*1,2
Mezisoučet

1,82400
0,80000
0,62500
1,09200
1,35000
0,24000
0,36000
0,48000
6,77100

60
317941123R00

Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm
1,22192 23 165,00 28 305,78

0,02 0,02 0,00 0,00 801-1
RTS 19/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
překlad nad průchodem z místnosti č. 0.3 do 0.5 - IPN č.200 : 8*1,8*26,2/1000 0,37728 Mezisoučet 0,37728 výkres č. V10, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : 8*2,8*26,2/1000 0,58688
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. V09 - předklad nad vchodem do místnosti č. 1.6 z 1.1 : (2*2,7+2,4+2,2*3)*17,9/1000 0,25776

Mezisoučet 0,84464

61
317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm 0,34552 23 165,00 8 003,97

0,01 0,00 0,00 0,00 801-1
RTS 19/ I

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
překlad nad průchodem do místnosti č. 0.1 z exteriéru I č.260 : 3*2*41,9/1000 0,25140 Mezisoučet 0,25140 výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :
předklad nad vchodem do místnosti č. 1.6 z 1.1 - IPN č.240 : 1,3*2*36,2/1000 0,09412

62 331231118R00 Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu m3 2,50560 9 605,00 24 066,29 1,97 4,95 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
cementovou (MC) 15 MPa
volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) analogicky malta s příměsí trass :
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
nový pilíř mezi místnostmi č. 1.2 a 1.4 : 0,87*0,96*3 2,50560

63 331271119R00 Zdivo pilířů z cihel nepálených betonových, délky 290 mm, na maltu cementovou (MC) 15 m3
0,81000

9 661,50 7 825,82
2,26

1,83
0,00 0,00 801-1

RTS 19/ I

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) analogicky malta s příměsí trass :
výkres č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP a výkres č. a D.1.1/10 - řez C-C :

boční schodišťové zdi nového vnějšího schodiště v I. nádvoří - větrací mezera : 0,81000 0,3*0,5*1,8+0,3*0,3*1,5*4

64 342271211R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 65 mm m2 6,29600 849,76 5 350,09 0,15 0,94
0,00 0,00 801-1

RTS 19/ I

včetně pomocného lešení
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/09 řez D-D :
příčka v místnosti č. 0.7 : 2,75*2,7-0,7*2,07 5,97600
Mezisoučet 5,97600
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP a výkres č. D.1.1/08 řez C-C :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

zaplentování původního otvoru ve stěně místnosti č. 0.3 - cca 100 mm za lícem původní zdi : 0,32000 0,4*0,8
Mezisoučet 0,32000

65 342271212R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 140 mm m2 55,75300 1 265,60 70 561,00 0,31 17,50
0,00 0,00 801-1

RTS 19/ I

včetně pomocného lešení
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/09 řez D-D :
místnost č. 0.7 - 0.8 : 2,95*3,19 9,41050 obvodová sendvičová stěna : 3*(4,4*2+0,15) 26,85000
místnost č. 0.6 - 0.4 : 2,6*1,2+3*(1,83+0,3)-0,8*2 7,91000 místnost č. 0.7 - 0.4 : 3*1,83-0,8*2 3,89000
přizdívka schod. věže : 2,95*(2,85+0,3)-0,8*2 7,69250
Mezisoučet 55,75300

66 346244361R00 |Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm | m2 | 10,000001 488,16 4 881,60 0,13 1,26 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |
z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. pro rozvody
ZI apod. : 10 10,00000

67 346244371R00 |Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm | m2 | 10,000001 778,57 7 785,70 0,26 2,59 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
pro rozvody ZI apod. : 10 10,00000

| 68 346244382R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm m2 1,000001 623,76 623,76 0,17 0,17 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I |
jakýmikoliv cihlami,
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : 0,2*2,5*2 1,00000

69 380941113RT3 Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v m 130,00000 666,70 86 671,00 0,01 1,32 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I
cihelném zdivu
frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
výkres V08 - do spár nového zdiva : 130 130,00000

70 311 - 01 Torzo bývalého schodiště - místnost č. 0.2 (1 .PP) - konzervace a zpevnění, výkres č. D.1.1/07 - kus 1,00000 14 690,00 14 690,00 0,05 0,05 0,00 0,00 Vlastní
řez B-B
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73 317 - 01 Podložení zhlaví nosníků kamenným podkladním kvádříkem 200/200/70 mm a jejich uklínování kus
68,00000

282,50 19 210,00
0,01

0,43
0,00 0,00

Vlastní

výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP : pro osazení stropních nosníků - kapsy v původním zdivu :
kvádříky viz kamenné prvky :
nad místností č. 0.2 : 16 16,00000 nad místností č. 0.3 : 10 10,00000 nad místností 0.4 a 0.5 : 9 9,00000
pod oelovými nosníky nových stropů : 33 33,00000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

71 311 - 02 Úprava skalního výchozu - očistit uvolněné lazy, vyplnit M2 popř. s úlomky skály m2 20,75000 678,00 14 068,50 0,01 0,10 0,00 0,00 Vlastní

místnost č. 0.1
místnost č. 0.2
místnost č. 0.3

6*1,2
8,5*1
1,5*2,5+1,3*1

8,50000

72 311 - 03 Původní podlaha v místnosti č. 0.2 (1 .PP) - začištění a konzervace - výkres č.D.1.1/1 - půdorys kus 1,00000 8 475,00 8 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
1.PP, nové použití jako sokl pod exponáty

| 74 317 - 02 Zdivo klenbových pásů z cihel betonových na MC 15 analogicky malta vápenná s příměsí trassu :

výkres č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP a výkres č. a D.1.1/10 - řez C-C :
| m3 | 3,15600 9 379,00 29 600,12 2,08 6,58 0,00 0,00 Vlastní

boční schodišťové zdi nového vnějšího schodiště v I. nádvoří - větrací mezera : 0,3*0,3*6 0,54000

Mezisoučet
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
přímé pasy nad dveřními otvory přístavby WC : 0,15*0,3*1,1*2
0,1*0,3*1,1
0,3*0,3*2

pás nad okenními otvory v hradbě : 0,64*0,4*9

0,54000

0,09900
0,03300
0,18000
2,30400

75 31723-01 Vyzdívka mezi nosníky cihlami betonovými na MC
analogicky malta vápenná s příměsí trassu :
výkres č. V07, V08 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
místnost č. 0.2 : 0,26*0,6*2+0,22*0,3*2,3

I m3 | 1,11180 8 475,00 9 422,51

0,46380

1,80 2,00 0,00 0,00 Vlastní

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů :
7,20000

5,05000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

průchod z místnosti 0.3 do 0.5 : 0,2*1,8*1,8 0,64800

76 31723-02 Zdivo klenbových pásů - příplatek - pracnost konstrukce při vkládání do stáv. hist. kcí m3 4,86615 3 955,00 19 245,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 -
klenbový pás v.450 mm : 0,45*0,87*(2,6+2,7) Mezisoučet
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.2 - 1.1 - klenbový pás v.450 m : 0,45*0,57*3,2
místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 : 0,45*0,8*1 místnost č. 1.2 -
průchod do místnosti č. 1.3 : 0,3*0,5*1,25
místnost č. 1.3 - průchod na podestu schodiště u kanceláří : 0,45*0,78*1,4 místnost č. 1.1 - na
schodiště : 0,45*0,54*2,5
místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 : 0,3*0,2*1,2 místnost č. 1.1 - doplnění klenbového pásu
: 0,3*0,3*1,2 místnost č. 1.8 - vstup na terasu 1.7 : 0,3*0,4*1,2
Mezisoučet

2,07495
2,07495

0,82080
0,36000
0,18750
0,49140
0,60750
0,07200
0,10800
0,14400
2,79120

77 31723-03 Bednění klenbových pásů - zřízení - příplatek - pracnost konstrukce při vkládání do stáv. hist. kcí m2 18,19200 508,50 9 250,63
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

výkres č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP a výkres č. a D.1.1/10 - řez C-C :

analogicky z betonových cihel :
boční schodišťové zdi nového vnějšího schodiště v I. nádvoří - větrací mezera : 0,3*6-0,3*4 0,60000

Mezisoučet 0,60000
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
přímé pasy nad dveřními otvory přístavby WC : 0,15*0,8*2 0,24000
0,1*0,8 0,08000
0,3*1,5 0,45000
pás nad okenními otvory v hradbě : 0,64*(0,7*9+1,1*2) 5,44000
Mezisoučet 6,21000
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
místnost č. 1.4 - 1.1, 1.2 - klenbový pás v.450 mm : 0,87*(2,6+2,7) 4,61100 Mezisoučet 4,61100 výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.2 - 1.1 - klenbový pás v.450 m : 0,57*3,2 1,82400



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 26 z 168

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
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místnost č. 1.5 - doplnění klenby nad vchodem do místnosti č. 0.2 : 0,8*1 0,80000 místnost č. 1.2 - průchod do místnosti č. 1.3 : 0,5*1,25 0,62500
místnost č. 1.3 - průchod na podestu schodiště u kanceláří : 0,78*1,4 1,09200
místnost č. 1.1 - na schodiště : 0,54*2,5 1,35000
místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 : 0,2*1,2 0,24000
místnost č. 1.1 - doplnění klenbového pásu : 0,3*1,2 0,36000
místnost č. 1.8 - vstup na terasu 1.7 : 0,4*1,2 0,48000
Mezisoučet 6,77100

78 13380630R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm | t | 0,226511 46 330,00 10 494,21 1,00 0,23 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :
předklad nad vchodem do místnosti č. 1.6 z 1.1 : (2*2,7+2,4+2,2*3)*14,3*1,1/1000 0,22651

79 13480915R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 200 mm | t | 1,060581 46 330,00 49 136,67 1,00 1,06 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
překlad nad průchodem z místnosti č. 0.3 do 0.5 : 8*1,8*26,2*1,1/1000 0,41501
Mezisoučet 0,41501
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : 8*2,8*26,2*1,1/1000 0,64557

80 13480925R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 240 mm | t | 0,10353| 46 330,00 4 796,54 1,00 0,10 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |
výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :
předklad nad vchodem do místnosti č. 1.6 z 1.1 - IPN č.240 : 1,3*2*36,2*1,1/1000 0,10353

| 81 13480930R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 260 mm | t | 0,27654| 46 330,00 12 812,10 1,00 0,28 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
překlad nad průchodem do místnosti č. 0.1 z exteriéru Ič.260 : 3*2*41,9*1,1/1000 0,27654

Mezisoučet 0,64557

]

]

[

[

82 216904212R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu m2 69,02000 141,25 9 749,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
kleneb,

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 339 714,68 74,12 1,11

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/08 řez C-C :
klenba nad místností č. 0.1 : 8,81*5
klenba nad místností č. 0.10 : 4,54*5,5

44,05000
24,97000
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83 289904121R00
Vysekání spojovací hmoty ze spár hl. od 0 do 30 mm zdivo z lomového kamene nebo cihel hrubého

m2 69,02000 655,40 45 235,71
0,00 0,00 0,02 1,10 800-2

RTS 19/ I

a jejich vyčištění, stěn i kleneb,
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/08 řez C-C : analogicky vyčištění spár rubu klenby :
klenba nad místností č. 0.1 : 8,81*5 44,05000
klenba nad místností č. 0.10 : 4,54*5,5 24,97000

výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :

dobetonování stropů :
nad místností č. 0.3 : 0,15*0,15*4,1 0,09225
nad místností č. 0.4 - 0.7 (část 1) : 0,15*0,2*5,5 0,16500
nad místností č. 0.7 (část 3) - 0.08 : 0,15*0,2*4 0,12000 Mezisoučet 0,37725
výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :
podlaha místnosti 1.6 :
dobetonování vlny plechu : 2,2*2*0,08/2 0,17600
nabetonování desky stropu s výztuží : 2,2*2*0,1 0,44000
Mezisoučet 0,61600

85 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy m2 2,51500 904,00 2 273,56 0,05 0,12 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

s pomocným lešením
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP : dobetonování stropů :
nad místností č. 0.3 : 0,15*4,1 0,61500
nad místností č. 0.4 - 0.7 (část 1) : 0,2*5,5 1,10000 nad místností č. 0.7 (část 3) - 0.08 : 0,2*4 0,80000

86 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - m2 2,51500 169,50 426,29 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
odstranění

s pomocným lešením

84 411321315R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek m3 0,99325 7 345,00 7 295,42 2,53 2,51 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25

87 411353101R00 | Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, - zřízení | m2 | 128,48500 1 607,991 206 602,60 0,01 1,40 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
dobetonování stropů :
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výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP : klenba do traverz z betonových cihel tl.150 mm :
nad místností č. 0.2 : 1,5*2,3*2+1,3*2,4+1,3*2,15+1,2*2,1 15,33500
nad místností č. 0.3 : 1,1*(4,5+4,2*2+4,1) 18,70000 nad místností č. 0.4 - 0.7 (část 1) : 1,25*(5,5+5,8+6+6,2+6,3+6,4+6,5*2) 61,50000
nad místností č. 0.7 (část 2) : 1,1*(3,3+3,1+3+2,9) 13,53000
nad místností č. 0.7 (část 3) - 0.08 : 1,1*(4,1+4*2) 13,31000
Mezisoučet 122,37500
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP : klenba do traverz z betonových cihel tl.300 mm :
nad místností č. 0.2 : 1,3*2,4+1,3*2,3 6,11000
Mezisoučet 6,11000

| 90 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění | m2 | 128,485001 45,20 5 807,52 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I |
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

91 411354241R00 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 80 mm, m2 5,00000 960,50 4 802,50 0,01 0,06 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
tloušťky 0,8 mm

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.
výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :
podlaha místnosti 1.6 : 5 5,00000

92 411361921RT8 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm | t | 0,038671 39 776,001 1 538,14
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových
včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

| 88 411353102R00 | Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, - odstranění
s pomocným lešením

| m2 | 128,485001 226,00 29 037,61 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

| 89 411354171R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení | m2 |

128,485001
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

231,65 29 763,55 0,00 0,29 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

1,05| 0,04| 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

s pomocným lešením
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Hmotnost
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hmotnost /
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Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník
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podlaha místnosti 1.6 : 2,2*2*7,99*1,1/1000 0,03867

93 413232221R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 35,00000 395,50 13 842,50
0,06

2,17
0,00 0,00

801-4 RTS 19/ I

výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
pro osazení stropních nosníků - kapsy v původním zdivu :
nad místností č. 0.2 : 16 16,00000
nad místností č. 0.3 : 10 10,00000

I , IE, U , UE nebo L
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
nosníky stropu :
nad místností č. 0.7 - I č.200 : (3,7+3,55+3,4+3,25)*26,2/1000 0,36418 nad místností č. 0.2 - I č.220 : (2,65+2,7+2,8)*31,1/1000 0,25347
Mezisoučet 0,61765
výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :
podlaha místnosti č. 1.6 : (2,65*2+2,4*2)*17,9/1000 0,18079
Mezisoučet 0,18079

95 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm 7,16579 22 035,00 157 898,18
0,01

0,09
0,00 0,00 801-1

RTS 19/ I

I , IE, U , UE nebo L
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
nosníky stropu :
nad místností č. 0.2 - 0.3 - I č.300 : (2,8+2,75*2+2,65*2+2,5+4,6*5)*54,2/1000 2,11922 nad místnostmi č. 0.4-0.7 - I č.360 : (5,75+6+6,26+6,7*2+6,75+6,85+6,9*2)*76,3/1000 4,48720
nad místnostmi č. 0.7-0.8 - I č.260 : 4,45*3*41,9/1000 0,55937

96 452311111R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu m3 0,49675 4 746,00 2 357,58 2,50 1,24 0,00 0,00 827-1 RTS 19/ I
prostého třídy C -/7,5

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/08 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ C-C :
anlogicky maltové lože pro uložení kanalizační přípojky z malty vápenné (ozn. M1) :

94 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm 0,79844 22 035,00 17 593,63
0,02 0,01 0,00 0,00 801-1

RTS 19/ I

nad místností 0.4 a 0.5 : 9 9,00000
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skladba P1 A :
místnost č. 0.1 : 0,05*0,5*(8,81+1,97) 0,26950
skladba P1 A :
místnost č. 0.10 : 0,05*0,5*4,59 0,11475
skladba P6 :
místnost č. 0.11 : 0,05*0,5*4,5 0,11250

97 627452141R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovnén m2 69,02000 350,30 24 177,71 0,02 1,36 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
kleneb z cihel, cementovou maltou

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/08 řez C-C : analogicky vyplnění spár rubu klenby :
klenba nad místností č. 0.1 : 8,81*5 44,05000 klenba nad místností č. 0.10 : 4,54*5,5 24,97000

výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :

klenba do traverz z betonových cihel tl.150 mm :
nad místností č. 0.2 : 1,5*(2,3-0,7)*2+1,3*2,4+1,3*2,15+1,2*2,1 13,23500 nad místností č. 0.3 : 1,1*(4,5+4,2*2+4,1) 18,70000 nad místností č. 0.4 - 0.7 (část 1) : 1,25*(5,5+5,8+6+6,2+6,3+6,4+6,5*2) 61,50000 nad místností č. 0.7 (část 2) :
1,1*(3,3+3,1+3+2,9) 13,53000 nad místností č. 0.7 (část 3) - 0.08 : 1,1*(4,1+4*2) 13,31000

99 411 - 02 Klenby z cihel betonových dl.29cm P25, MC 15 tl.290 mm, do 2m, tloušťka klenby 290 mm, m2 8,21000 4 915,50 40 356,26 0,78 6,40 0,00 0,00 Vlastní
rozpětí klenby do 2 m, včetně zhotovení ramenátu, osazení vodítek a sloupků

výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
klenba do traverz z betonových cihel tl.300 mm :
nad místností č. 0.2 : 1,3*2,4+1,3*2,3 6,11000

1100 411 - 03 Revize rubu klenby m2 69,020001 113,00 7 799,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/08 řez C-C :
klenba nad místností č. 0.1 : 8,81*5 44,05000

klenba nad místností č. 0.10 : 4,54*5,5 24,97000

nad místností č. 0.2 : 1,5*0,7*2 2,10000

98 411 - 01 Klenby z cihel betonových dl.29cm P25, MC 15 tl.140 mm, do 2m, tloušťka klenby 140 mm, m2 120,27500 2 373,00 285 412,58 0,41 49,31 0,00 0,00 Vlastní
rozpětí klenby do 2 m, včetně zhotovení ramenátu, osazení vodítek a sloupků
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
klenba do traverz z betonových cihel tl.150 mm :
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101 411 - 04 Klínování uvolněných kamenů v rubu klenby m2 69,02000 621,50 42 895,93 0,01 0,35 0,00 0,00 Vlastní

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/08 řez C-C :
klenba nad místností č. 0.1 : 8,81*5 44,05000
klenba nad místností č. 0.10 : 4,54*5,5 24,97000

102 952902112 Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem m2 69,020001 22,60 1 559,85 0,00 0,00 0,00 0,01 | Vlastní
|výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/08 řez C-C : klenba

nad místností č. 0.1 : 8,81*5
klenba nad místností č. 0.10 : 4,54*5,5

44,05000
24,97000

| 103 13380630R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm t 0,19887| 46 330,00 9 213,65 1,00 0,20 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :
podlaha místnosti č. 1.6 : (2,65*2+2,4*2)*17,9*1,1/1000 0,19887

107 13480940R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 300 mm | t | 2,33114 46 330,00 108 001,72 1,00 2,33 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
nosníky stropu :
nad místností č. 0.2 - 0.3 - I č.300 : (2,8+2,75*2+2,65*2+2,5+4,6*5)*54,2*1,1/1000 2,33114

0,55937

1108 13480955R |tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 360 mm | t | 4,93590 46 330,00 228 681,10 1,00 4,90 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

104 13480915R |tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 200 mm
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
nosníky stropu :
nad místností č. 0.7 - I č.200 : (3,7+3,55+3,4+3,25)*26,2*1,1/1000

| t | 0,40060 46 330,00 18 559,80

0,40060

1,00 0,40 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

105 13480920R |tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 220 mm
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
nosníky stropu :
nad místností č. 0.2 - I č.220 : (2,65+2,7+2,8)*31,1*1,1/1000

| t | 0,278811 46 330,00 12 917,27 1,00 0,20 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

0,27881

| 106 13480930R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 260 mm
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :

| t | 0,55930 46 330,00 25 915,61 1,00 0,50 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

nosníky stropu :
nad místnostmi č. 0.7-0.8 - I č.260 : 4,45*3*41,9/1000
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výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
nosníky stropu :
nad místnostmi č. 0.4-0.7 - I č.360 : (5,75+6+6,26+6,7*2+6,75+6,85+6,9*2)*76,3*1,1/1000 4,93592

Díl: 43 Schodiště 97 408,26 7,42 0,00
109 434231111R00 Stupně zděné z cihel pálených přímé m 38,22000 1 695,00 64 782,90 0,16 5,96 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

dl. 29 cm, zděné nastojato na urovnaný terén, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním, výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1./08 řez C-C : schodiště z místnosti č. 0.1 do 0.2 : 1,57*6 9,42000
hrubé podezdění nových stupňů :
Mezisoučet 9,42000 výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
podezdívka kamenných stupňů :
skladba S 05 - I. nádvoří schodiště nad chodbou - místnost č. 0.2 : 2,4*12 28,80000
Mezisoučet

Díl: 5 Komunikace 1 169 568,65 171,09 0,00

111 564201111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm m2 32,90000 56,50 1 858,85 0,08 2,66 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
doplnění ložné vrstvy frakce 4/8 mm do celkové tl. 80 mm :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 28 28,00000

28,80000

110 434 - 01 Stupně z cihel nastojato, spárované - přímé
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1./08 řez C-C :
uloženo do lože z M2 (malta vápenná s příměsí trassu) :
cihly plné abradovaé a patinované :
schodiště z místnosti č. 0.1 do 0.2 : 1,57*8
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/07 řez B-B :
schodiště z místnosti č. 0.3 do místnosti č. 0.5 : 1,16*3
Mezisoučet

| m | 16,04000 2 034,001 32 625,36 0,09 1,40 0,00 0,00 Vlastní

12,56000
12,56000

3,48000
3,48000
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skladba S 08 - I. nádvoří nad kolektorem - výměra viz tabulka skladeb : 3 3,00000
skladba S 09 - I. nádvoří - drenáž vedle kolektoru - výměra viz tabulka skladeb : 1,9 1,90000

112
564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 3,00000

226,00
678,00 0,38 1,13

0,00 0,00 822-1
RTS 19/ I

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 08 - I. nádvoří nad kolektorem - výměra viz tabulka skladeb : 3 3,00000

113 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 70,00000 282,50 19 775,00 0,44 30,87
0,00 0,00 822-1

RTS 19/ I

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 01 - I. nádvoří na terénu - výměra viz tabulka skladeb : 55 55,00000
skladba S 10 - I. nádvoří obnova stáv. dlažby - výměra viz tabulka skladeb : 15 15,00000

114 564861115RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 240 mm m2 1,90000 327,70 622,63 0,53
1,01 0,00 0,00 822-1

RTS 19/ I

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
skladba S 09 - I. nádvoří - drenáž vedle kolektoru - výměra viz tabulka skladeb : 1,9 1,90000

1115 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 163,200001 28,25 4 610,40 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I |

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
separační vrstva :
skladba S 01 - I. nádvoří na terénu - výměra viz tabulka skladeb : 55 55,00000
skladba S 02 - I. nádvoří nad historickými kcemi - výměra viz tabulka skladeb : 32 32,00000
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb - ve
skladbě 2x : 28*2

56,00000

skladba S 09 - I. nádvoří - drenáž vedle kolektoru - výměra viz tabulka skladeb : 1,9 1,90000
Mezisoučet 144,90000
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah
:
skladba S 12 A - zelená střecha :
místnost č. 1.7 - terasa : 4*2,7+3*2,5 18,30000

Mezisoučet 18,30000
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Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

116
451 - 01 Podklad pod dlažbu z MV tloušťky od 3 do 5 cm - vápenná malta s příměsí trassu, zarovnání podkladu

(histor. zdiva)
m2 32,00000 282,50 9 040,00 0,09 3,03

0,00 0,00
Vlastní

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 02 - I. nádvoří nad historickými kcemi - výměra viz tabulka skladeb : 32 32,00000

| 117 594 - 0~ Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm m2 134,90000 1 695,00
dlažbu nutno odzkoušet na vzorku a odsouhlasit - popis ploch viz tabulky kamenických prvků
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
!!!! v cene položky je zahrnuto i lože ze štěrkodrti frakce 4/8 mm v tl. 50 mm !!!! :

228 655,50 0,54| 72,85 0,00 0,00 Vlastní

skladba S 01 - I. nádvoří na terénu - výměra viz tabulka skladeb : 55
skladba S 02 - I. nádvoří nad historickými kcemi - výměra viz tabulka skladeb : 32
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 28

55,00000
32,00000
28,00000

skladba S 08 - I. nádvoří nad kolektorem - výměra viz tabulka skladeb : 3
skladba S 09 - I. nádvoří - drenáž vedle kolektoru - výměra viz tabulka skladeb : 1,9

skladba S 10 - I. nádvoří obnova stáv. dlažby - výměra viz tabulka skladeb : 15

3,00000
1,90000
15,00000

118 583 - 01 Kamenná dlažba tl. 16 cm - řevnický křemenec - povrch. úprava dle PD, otryskání a m2 141,64500 6 328,00 896 329,56 0,42 59,49 0,00 0,00 Vlastní
oprac.špičákem

skladba S 01 - I. nádvoří na terénu - výměra viz tabulka skladeb : 55*1,05
skladba S 02 - I. nádvoří nad historickými kcemi - výměra viz tabulka skladeb : 32*1,05
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb :
28*1,05
skladba S 08 - I. nádvoří nad kolektorem - výměra viz tabulka skladeb : 3*1,05
skladba S 09 - I. nádvoří - drenáž vedle kolektoru - výměra viz tabulka skladeb : 1,9*1,05

57,75000
33,60000
29,40000

3,15000
1,99500

skladba S 10 - I. nádvoří obnova stáv. dlažby - výměra viz tabulka skladeb : 15*1,05 15,75000

| 119 69365042R geotextilie PES; funkce separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 | m2 | 157,30000|
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 01 - I. nádvoří na terénu - výměra viz tabulka skladeb : 55*1,1

60,50000

50,85 7 998,71 0,00 0,05 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skladba S 02 - I. nádvoří nad historickými kcemi - výměra viz tabulka skladeb : 32*1,1
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb - ve skladbě
2x : 28*2*1,1

35,20000
61,60000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 362 502,27 72,47 30,62
120 216903111R00 Otryskání ploch pískem FP otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb m2 350,72738 361,60 126 823,02 0,05 17,87 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I

analogicky abradování zdiva a stropních kcí z betonových cihel i na ně navazujících kcí :

část technologického postupu :
skladba OM 01, OM 02, OM 03 :
místnost č. 0.2 - konstrukce stropu : (2,9*2,23+2,41*(1,3*4+0,59+0,63*3))*1,1 27,47338 místnost č. 0.3 - konstrukce stropu : 4*4,1*1,1 18,04000

- opěrné zdi : 1*4+1,1*(1*2+0,45*2+2,1) 9,50000
- průchod do místnosti č. 0.4 : 2,115*1,2*2+2,55*0,6*2+1,8*1,15 10,20600 místnost č. 0.4 - konstrukce stropu : 6,39*1,1 7,02900
- stěny : 2,9*(4,63+1,55)+2,5*4,63+0,15*2+0,15*1-(0,8*2+0,8*2,07*2) 25,03500 místnost č. 0.5 - konstrukce stropu : 12,88*1,1

14,16800
- stěny : 2,5*(1,2+4,24) 13,60000

místnost č. 0.6 - konstrukce stropu : 21,94*1,1 24,13400
- stěny : 2,5*(1,83+1,35+4,39+4,69)-0,8*2,07+1,6*6,25- 41,72400

(0,9*0,7*3)+0,5*0,9*2*3+0,4*0,8*3*2 místnost č. 0.7 - konstrukce stropu : 29,96*2 59,92000
- stěny : 2,5*(4,69+1,83)+2,9*(1,4+6,1+1,24+2,7*3)-(0,7*2,07*2+0,7*2,07) 60,78900

1,6*(8,2+1,24)-0,9*0,65*6+0,5*0,9*2*6+0,4*0,8*6*2 20,83400
místnost č. 0.8 - konstrukce stropu : 3,59*1,1 3,94900

- stěny : 2,9*(3,19+1,1*2)-0,9*1,45 14,32600

121 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltouD m2 341,39725 271,20 92 586,93 0,04 12,86 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I
do 30 mm

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, OPRAVY OMÍTEK :
část technologického postupu :
ve skladbě vápenná s příměsí trassu :

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba OM 06 - oprava sklípkových kleneb :
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předpoklad opravy původní omítky do 50% :
místnost č. 1.4 - sklípkové klenby : 9,6*5,6*1,3*0,5 34,94400
místnost č. 1.5 - sklípkové klenby : 9,5*8,85*1,3*0,5 54,64875
Mezisoučet 89,59275
STĚNY :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba OM 06, OM 05 :
předpoklad opravy původní omítky do 50% :
místnost č. 1.1 : (3*(3,76*2+1,7)+0,8*(2,4*2+2)-(1*2+0,8*2,25+1,2*2,09+1,15*2))*0,5 12,24600
3,5*3*2*0,5 10,50000
místnost č. 1.2 : (4,4*(3,62+4,62+2,4)+0,8*(3,96*2+2,07)-(2,8*1,3+0,8*2,25))*0,5 24,68400
místnost č. 1.3 : (4,4*(1,95+0,9+1,58+0,28+2,2)+0,5*(2,35*2+1,58)-(0,8*2,25*2+0,8*2))*0,5 14,17200

místnost č. 1.4 : (4,6*(5,2+4,2+8,85*2)-
(0,7*2,05+0,8*1,995+1,45*2,25)+0,55*(2,2*2+3,1)+0,18*(2,2*2+1,2)+1*(2,8*2+1,4)+0,7*(3,92*2+2,
05)*2-2,8*1,2*2)*0,5
místnost č. 1.5 : (4,6*(4,1+4,24+5,6)+3*5,7- (1,45*2,25+2,8*1,2)+1,3*(1,8+2,35*2)+0,75*(3,92*2+1,8))*0,5
místnost č. 1.6 : 3*(1,6+1,5)*0,5
Mezisoučet
omítky schodišťové věže do cca 30% :

68,81275

45,14075

4,65000
180,20550

místnosti č. 0.9 a 1.8 : (2,67*2,82*4+5,83*2,82*4+6,91+10,17)*0,3 nové : 1,5*2,82*2
Mezisoučet
nové omítky a doplnění - parkánová hradba pod parapetem :

33,88800
8,46000

42,34800

1.PP - místnost č.0.6 a 0.7 : 1,3*16,27
Mezisoučet

21,15100
21,15100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

122 612401391R00 |Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 20,00000 632,80
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
vápenné a trassvápenné omítky :

12 656,00 0,04 0,86 0,00 0,00 801-4 |RTS 19/ I |

opravy omítek v ostatních prostorách souvisejících se stavebními úpravami : 20 20,00000

123 622901110R00 Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch I m2 | 58,57890 169,50 9 929,12 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 |RTS 19/ I |
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1.PP - místnost č. 0.6 - stěna Purkrabství : 2,7*3
Mezisoučet

8,10000
8,10000
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Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.
analogicky hloubkové začištění povrchů suchým procesem :
část technologického postupu :

výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a DD :
předpoklad 30% povrchu zdiva :
místnost č. 0.1 : (3,3*(8,81+8,19+4,4+3,16)+3,7*8,5)*0,3 33,74940 místnost č. 0.10 : (3,3*(4,54+4,69+4,18+0,38+0,35+4,57)+4,57*4,6)*0,3 24,82950

124 627452911R00 Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou m2 130,17790 621,50 80 905,56 0,04 4,56
0,00 0,00

801-5 RTS 19/ I

D :
předpoklad 30% povrchu zdiva :
místnost č. 0.1 : (3,3*(8,81+8,19+4,4+3,16)+3,7*8,5)*0,3 33,74940
místnost č. 0.10 : (3,3*(4,54+4,69+4,18+0,38+0,35+4,57)+4,57*4,6)*0,3 24,82950
Mezisoučet 58,57890
omítky schodišťové věže do cca 30% :
místnosti č. 0.9 a 1.8 : (2,67*2,82*4+5,83*2,82*4+6,91+10,17)*0,3 33,88800
nové : 1,5*2,82*2 8,46000
Mezisoučet 42,34800
nové omítky a doplnění - parkánová hradba pod parapetem :
1.PP - místnost č.0.6 a 0.7 : 1,3*16,27 21,15100
Mezisoučet 21,15100
1.PP - místnost č. 0.6 - stěna Purkrabství : 2,7*3 8,10000
Mezisoučet 8,10000

125 978011161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním m2 234,50350 63,28 14 839,38 0,00 0,00 0,02 4,69 801-3 RTS 19/ I
zdiva stropů, v rozsahu do 50 %

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením
materiálu do 20 m
analogicky oprava uvolněných spár v místě poškození omítek včetně doplnění zdiva :
omítka M2 a vypadlé zdivo doplněno druhotnými kvalitními kusy ze zásypů hradu :
část technologického postupu :

výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a D-
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výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

část technologického postupu :

předpoklad odstranění nesoudržných částí pro opravu původní omítky do 50% : místnost č. 1.1 :
6,86+4,5*1,75+1,29*0,7
místnost č. 1.2 : 29,76
místnost č. 1.3 : 6,66
místnost č. 1.4 - sklípkové klenby : 9,6*5,6*1,3
místnost č. 1.5 - sklípkové klenby : 9,5*8,85*1,3 místnost č. 1.6 : 3,26

126 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním m2 121,06000 36,16 4 377,53 0,00 0,00 0,01 1,21 801-3 RTS 19/ I
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

část technologického postupu :
omítky schodišťové věže :
místnosti č. 0.9 a 1.8 : 2,67*2,82*4+5,83*2,82*4+6,91+10,17 112,96000
Mezisoučet 112,96000
výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a D
D :
1.PP - místnost č. 0.6 - stěna Purkrabství : 2,7*3 Mezisoučet výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP
:

část technologického postupu :
OM 05, 06 :
předpoklad odstranění nesoudržných částí pro opravu původní omítky do 50% :
místnost č. 1.1 : 3*(3,76*2+1,7)+0,8*(2,4*2+2)-(1*2+0,8*2,25+1,2*2,09+1,15*2) 24,49200
3,5*3*2 21,00000
místnost č. 1.2 : 4,4*(3,62+4,62+2,4)+0,8*(3,96*2+2,07)-(2,8*1,3+0,8*2,25) 49,36800
místnost č. 1.3 : 4,4*(1,95+0,9+1,58+0,28+2,2)+0,5*(2,35*2+1,58)-(0,8*2,25*2+0,8*2) 28,34400
místnost č. 1.4 : 4,6*(5,2+4,2+8,85*2)- 137,62550
(0,7*2,05+0,8*1,995+1,45*2,25)+0,55*(2,2*2+3,1)+0,18*(2,2*2+1,2)+1*(2,8*2+1,4)+0,7*(3,92*2+2,
05)*2-2,8*1,2*2
místnost č. 1.5 : 4,6*(4,1+4,24+5,6)+3*5,7- 90,28150 (1,45*2,25+2,8*1,2)+1,3*(1,8+2,35*2)+0,75*(3,92*2+1,8)
místnost č. 1.6 : 3*(1,6+1,5) 9,30000

15,63800
29,76000

6,66000
69,88800

109,29750
3,26000

8,10000
8,10000

127 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním m2 360,41100 50,85 18 326,90 0,00 0,00 0,02 7,21 801-3 RTS 19/ I
zdiva stěn, v rozsahu do 50 %
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJCelkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

128
978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
m2 21,15100 91,53 1 935,95

0,00 0,00
0,05 0,97 801-3 RTS 19/ I

výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a DD :
část technologického postupu :
OM 02 :

nové omítky a doplnění - parkánová hradba pod parapetem :
1.PP - místnost č.0.6 a 0.7 : 1,3*16,27

místnost č. 1.4 : 4,6*(5,2+4,2+8,85*2)- 137,62550
(0,7*2,05+0,8*1,995+1,45*2,25)+0,55*(2,2*2+3,1)+0,18*(2,2*2+1,2)+1*(2,8*2+1,4)+0,7*(3,92*2+2,
05)*2-2,8*1,2*2
místnost č. 1.5 : 4,6*(4,1+4,24+5,6)+3*5,7- 90,28150
(1,45*2,25+2,8*1,2)+1,3*(1,8+2,35*2)+0,75*(3,92*2+1,8)

131 978023251R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného^ m2 130,17790 452,00 58 840,41 0,00 0,00 0,01 1,82 801-3 RTS 19/ I
režného z lomového kamene

část technologického postupu :
výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a DD :
předpoklad 30% povrchu zdiva :
místnost č. 0.1 : (3,3*(8,81+8,19+4,4+3,16)+3,7*8,5)*0,3 33,74940

21,15100

129 978011211V01 |Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů, náročnost 6-7
část technologického postupu :
OM 06 : výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS
1.NP : celoplošné odstranění novodobé štukové vrstvy :
místnost č. 1.4 - sklípkové klenby : 9,6*5,6*1,3 místnost č.
1.5 - sklípkové klenby : 9,5*8,85*1,3

| m2 | 179,18550 282,50

69,88800
109,29750

50 619,90 0,00 0,00 0,03 4,56 Vlastni

130 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn
část technologického postupu :
OM 06 :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
celoplošné odstranění novodobé štukové vrstvy :

| m2 | 227,907001 113,00 25 753,49 0,00 0,00 0,03 6,38 801-3 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 0.10 : (3,3*(4,54+4,69+4,18+0,38+0,35+4,57)+4,57*4,6)*0,3 24,82950
Mezisoučet 58,57890
omítky schodišťové věže do cca 30% :
místnosti č. 0.9 a 1.8 : (2,67*2,82*4+5,83*2,82*4+6,91+10,17)*0,3 33,88800
nové : 1,5*2,82*2 8,46000
Mezisoučet 42,34800
nové omítky a doplnění - parkánová hradba pod parapetem :
1.PP - místnost č.0.6 a 0.7 : 1,3*16,27 21,15100
Mezisoučet 21,15100
1.PP - místnost č. 0.6 - stěna Purkrabství : 2,7*3 8,10000
Mezisoučet 8,10000

132 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného^ m2 269,79825 90,40 24 389,76 0,00 0,00 0,01 3,78 801-3 RTS 19/ I
mimo komínového

část technologického postupu :

OPRAVY OMÍTEK :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba OM 06 - oprava sklípkových kleneb : předpoklad opravy původní omítky do 50% :

místnost č. 1.4 - sklípkové klenby : 9,6*5,6*1,3*0,5 místnost č. 1.5 - sklípkové klenby : 9,5*8,85*1,3*0,5
Mezisoučet
STĚNY :

34,94400
54,64875
89,59275

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba OM 06, OM 05 :
předpoklad opravy původní omítky do 50% :

místnost č. 1.1 : (3*(3,76*2+1,7)+0,8*(2,4*2+2)-(1*2+0,8*2,25+1,2*2,09+1,15*2))*0,5
3,5*3*2*0,5
místnost č. 1.2 : (4,4*(3,62+4,62+2,4)+0,8*(3,96*2+2,07)-(2,8*1,3+0,8*2,25))*0,5
místnost č. 1.3 : (4,4*(1,95+0,9+1,58+0,28+2,2)+0,5*(2,35*2+1,58)-(0,8*2,25*2+0,8*2))*0,5

12,24600
10,50000
24,68400
14,17200

místnost č. 1.4 : (4,6*(5,2+4,2+8,85*2)-
(0,7*2,05+0,8*1,995+1,45*2,25)+0,55*(2,2*2+3,1)+0,18*(2,2*2+1,2)+1*(2,8*2+1,4)+0,7*(3,92*2+2,
05)*2-2,8*1,2*2)*0,5
místnost č. 1.5 : (4,6*(4,1+4,24+5,6)+3*5,7- (1,45*2,25+2,8*1,2)+1,3*(1,8+2,35*2)+0,75*(3,92*2+1,8))*0,5

68,81275

45,14075
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D :
skladba OM 01, OM 02, OM 03 :
místnost č. 0.2 - konstrukce stropu : (2,9*2,23+2,41*(1,3*4+0,59+0,63*3))*1,1 27,47338 místnost č. 0.3 - konstrukce stropu : 4*4,1*1,1 18,04000

- opěrné zdi : 1*4+1,1*(1*2+0,45*2+2,1) 9,50000
- průchod do místnosti č. 0.4 : 2,115*1,2*2+2,55*0,6*2+1,8*1,15 10,20600 místnost č. 0.4 - konstrukce stropu : 6,39*1,1 7,02900
- stěny : 2,9*(4,63+1,55)+2,5*4,63+0,15*2+0,15*1-(0,8*2+0,8*2,07*2) 25,03500 místnost č. 0.5 - konstrukce stropu : 12,88*1,1

14,16800
- stěny : 2,5*(1,2+4,24) 13,60000

místnost č. 0.6 - konstrukce stropu : 21,94*1,1 24,13400
- stěny : 2,5*(1,83+1,35+4,39+4,69)-0,8*2,07+1,6*6,25- 41,72400

(0,9*0,7*3)+0,5*0,9*2*3+0,4*0,8*3*2 místnost č. 0.7 - konstrukce stropu : 29,96*2 59,92000
- stěny : 2,5*(4,69+1,83)+2,9*(1,4+6,1+1,24+2,7*3)-(0,7*2,07*2+0,7*2,07) 60,78900

1,6*(8,2+1,24)-0,9*0,65*6+0,5*0,9*2*6+0,4*0,8*6*2 místnost č. 0.8 - konstrukce stropu : 3,59*1,1
- stěny : 2,9*(3,19+1,1*2)-0,9*1,45

134 602 - 01b Jednovrstvá trassvápenná omítka - probarvená tl.10-15 mm, pro vnější i vnitřní užití, náročnost 6- m2 89,59275 2 090,50 187 293,64 0,03 2,78 0,00 0,00 Vlastní
7, sklípkové klenby

část technologického postupu :

skladba OM 06 - oprava sklípkových kleneb : výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : předpoklad opravy původní omítky do 50% : místnost č. 1.4 - sklípkové klenby : 9,6*5,6*1,3*0,5 místnost č. 1.5 - sklípkové klenby : 9,5*8,85*1,3*0,5
Mezisoučet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 1.6 : 3*(1,6+1,5)*0,5 Mezisoučet
4,65000

180,20550

133 602 - 01a Jemná tenkovrstvá trassvápenná omítka - probarvená tl.3-5 mm, pro vnější i vnitřní užití m2 350,72738 734,50 257 609,26 0,01 3,09 0,00 0,00 Vlastní

20,83400
3,94900
14,32600

34,94400
54,64875
89,59275

část technologického postupu :
výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a D-
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místnost č. 1.1 : (6,86+4,5*1,75+1,29*0,7)*0,5 7,81900

místnost č. 1.2 : 29,76*0,5 14,88000
místnost č. 1.3 : 6,66*0,5 3,33000
místnost č. 1.6 : 3,26*0,5 1,63000
Mezisoučet 27,65900

STĚNY :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba OM 05, OM 06 :
předpoklad opravy původní omítky do 50% :

místnost č. 1.1 : (3*(3,76*2+1,7)+0,8*(2,4*2+2)-(1*2+0,8*2,25+1,2*2,09+1,15*2))*0,5 12,24600
3,5*3*2*0,5 10,50000
místnost č. 1.2 : (4,4*(3,62+4,62+2,4)+0,8*(3,96*2+2,07)-(2,8*1,3+0,8*2,25))*0,5 24,68400
místnost č. 1.3 : (4,4*(1,95+0,9+1,58+0,28+2,2)+0,5*(2,35*2+1,58)-(0,8*2,25*2+0,8*2))*0,5 14,17200

místnost č. 1.4 : (4,6*(5,2+4,2+8,85*2)- (0,7*2,05+0,8*1,995+1,45*2,25)+0,55*(2,2*2+3,1)+0,18*(2,2*2+1,2)+1*(2,8*2+1,4)+0,7*(3,92*2+2, 05)*2-2,8*1,2*2)*0,5
místnost č. 1.5 : (4,6*(4,1+4,24+5,6)+3*5,7- (1,45*2,25+2,8*1,2)+1,3*(1,8+2,35*2)+0,75*(3,92*2+1,8))*0,5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

135 602 - 01c Jednovrstvá trassvápenná omítka - probarvená tl.10-15 mm, pro vnější i vnitřní užití, náročnost 1
2

m2 319,94870 1 130,00 361 542,03 0,03 9,92
0,00 0,00

Vlastní

část technologického postupu :
OPRAVY OMÍTEK :
STROPY :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba OM 05, OM 06 :
předpoklad opravy původní omítky do 50% :

68,81275

45,14075

4,65000
180,20550

8,58200
12,69350
18,81900
4,79520
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místnost č. 1.6 : 3*(1,6+1,5)*0,5
Mezisoučet
NOVÉ ZDIVO :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba OM 05, OM 06 :
místnost č.1.1 : 4,4*(2,17*2+1,75)-(2,2*2,04+2,2*1,96+3,05*2,28+1,2*2,05) 0,55*(3,5*2+2,17)+3,3*1,5*3-(1,2*2,25*2+0,8*2,25)
místnost č.1.2 : 4,4*(2,5+3,45)-(3,05*2,28+2,2*1,96)+1,1*2,2+1,25*2,5-0,8*2,05 0,54*(3,3*2+2,28)



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 46 z 168

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č.1.3 : 4,4*2,19-0,8*0,9+3,5*1,5-0,8*2,25+0,6*(2,45*2+1,13)+0,35*(2,45*2+0,95) 18,03150

místnost č.1.4 : 3,4*5,75-(2,2*1,96+2,2*2,04)+0,87*(2,4*2*2+1,96+2,04)
místnost č.1.5 : 2,2*1*2+0,18*2,2*2+1*(2,8*2+1,4)
místnost č.1.6 : 3,3*(2,19+1,74)-0,8*1,25+2,2*1,1
Mezisoučet

nové zdivo : skladba OM 01, OM 02, OM 03 :
místnost č. 0.2 - konstrukce stropu : (2,9*2,23+2,41*(1,3*4+0,59+0,63*3))*1,1 27,47338
místnost č. 0.3 - konstrukce stropu : 4*4,1*1,1 18,04000

- opěrné zdi : 1*4+1,1*(1*2+0,45*2+2,1) 9,50000
- průchod do místnosti č. 0.4 : 2,115*1,2*2+2,55*0,6*2+1,8*1,15 10,20600

místnost č. 0.4 - konstrukce stropu : 6,39*1,1 7,02900
- stěny : 2,9*(4,63+1,55)+2,5*4,63+0,15*2+0,15*1-(0,8*2+0,8*2,07*2) 25,03500

místnost č. 0.5 - konstrukce stropu : 12,88*1,1 14,16800
- stěny : 2,5*(1,2+4,24) 13,60000

místnost č. 0.6 - konstrukce stropu : 21,94*1,1 24,13400
- stěny : 2,5*(1,83+1,35+4,39+4,69)-0,8*2,07+1,6*6,25- 41,72400

(0,9*0,7*3)+0,5*0,9*2*3+0,4*0,8*3*2
místnost č. 0.7 - konstrukce stropu : 29,96*2 59,92000

- stěny : 2,5*(4,69+1,83)+2,9*(1,4+6,1+1,24+2,7*3)-(0,7*2,07*2+0,7*2,07) 60,78900

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
nové zdivo :
skladba OM 05, OM 06 :
místnost č.1.1 : 4,4*(2,17*2+1,75)-(2,2*2,04+2,2*1,96+3,05*2,28+1,2*2,05) 8,58200
0,55*(3,5*2+2,17)+3,3*1,5*3-(1,2*2,25*2+0,8*2,25) 12,69350

22,58200
12,19200
14,38900
112,08420

| 136 602 - 0~ Postřik stěn z trassového vápna - úprava podkladu | m2 | 534,41058 226,00
část technologického postupu :
výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a D
D :

120 776,79 0,01 5,05 0,00 0,00 Vlastní

1,6*(8,2+1,24)-0,9*0,65*6+0,5*0,9*2*6+0,4*0,8*6*2 20,83400
místnost č. 0.8 - konstrukce stropu : 3,59*1,1 3,94900

- stěny : 2,9*(3,19+1,1*2)-0,9*1,45 14,32600
Mezisoučet 350,72738
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č.1.2 : 4,4*(2,5+3,45)-(3,05*2,28+2,2*1,96)+1,1*2,2+1,25*2,5-0,8*2,05 18,81900
0,54*(3,3*2+2,28) 4,79520
místnost č.1.3 : 4,4*2,19-0,8*0,9+3,5*1,5-0,8*2,25+0,6*(2,45*2+1,13)+0,35*(2,45*2+0,95) 18,03150

místnost č.1.4 : 3,4*5,75-(2,2*1,96+2,2*2,04)+0,87*(2,4*2*2+1,96+2,04) 22,58200
místnost č.1.5 : 2,2*1*2+0,18*2,2*2+1*(2,8*2+1,4) 12,19200
místnost č.1.6 : 3,3*(2,19+1,74)-0,8*1,25+2,2*1,1 14,38900
Mezisoučet 112,08420
Omítky typu Mocker :
omítky schodišťové věže do cca 30% :
místnosti č. 0.9 a 1.8 : (2,67*2,82*4+5,83*2,82*4+6,91+10,17)*0,3 33,88800
nové : 1,5*2,82*2 8,46000
Mezisoučet 42,34800
nové omítky a doplnění - parkánová hradba pod parapetem :
1.PP - místnost č.0.6 a 0.7 : 1,3*16,27 21,15100
Mezisoučet 21,15100
1.PP - místnost č. 0.6 - stěna Purkrabství : 2,7*3 8,10000
Mezisoučet 8,10000
Mezisoučet

137 661 - 01 Celoplošné sjednocení povrchu - úpravy napojení nových a starých omítek suchou cestou, m2 857,66970 339,00 290 750,03 0,00 1,72 0,00 0,00 Vlastní
barevnost

část technologického postupu :

PŮVODNÍ OMÍTKY :
STROPY :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : předpoklad opravy původní omítky do 50% :

místnost č. 1.1 : 6,86+4,5*1,75+1,29*0,7 15,63800
místnost č. 1.2 : 29,76 29,76000
místnost č. 1.3 : 6,66 6,66000
místnost č. 1.4 - sklípkové klenby : 9,6*5,6*1,3 69,88800
místnost č. 1.5 - sklípkové klenby : 9,5*8,85*1,3 109,29750
místnost č. 1.6 : 3,26 3,26000
Mezisoučet 234,50350

STĚNY :

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
předpoklad opravy původní omítky do 50% :
místnost č. 1.1 : 3*(3,76*2+1,7)+0,8*(2,4*2+2)-(1*2+0,8*2,25+1,2*2,09+1,15*2) 24,49200
3,5*3*2 21,00000
místnost č. 1.2 : 4,4*(3,62+4,62+2,4)+0,8*(3,96*2+2,07)-(2,8*1,3+0,8*2,25) 49,36800
místnost č. 1.3 : 4,4*(1,95+0,9+1,58+0,28+2,2)+0,5*(2,35*2+1,58)-(0,8*2,25*2+0,8*2) 28,34400
místnost č. 1.4 : 4,6*(5,2+4,2+8,85*2)- 137,62550
(0,7*2,05+0,8*1,995+1,45*2,25)+0,55*(2,2*2+3,1)+0,18*(2,2*2+1,2)+1*(2,8*2+1,4)+0,7*(3,92*2+2,
05)*2-2,8*1,2*2
místnost č. 1.5 : 4,6*(4,1+4,24+5,6)+3*5,7- 90,28150
(1,45*2,25+2,8*1,2)+1,3*(1,8+2,35*2)+0,75*(3,92*2+1,8)
místnost č. 1.6 : 3*(1,6+1,5) 9,30000
Mezisoučet 360,41100
NOVÉ ZDIVO :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba OM 05, OM 06 :
místnost č.1.1 : 4,4*(2,17*2+1,75)-(2,2*2,04+2,2*1,96+3,05*2,28+1,2*2,05) 8,58200
0,55*(3,5*2+2,17)+3,3*1,5*3-(1,2*2,25*2+0,8*2,25) 12,69350
místnost č.1.2 : 4,4*(2,5+3,45)-(3,05*2,28+2,2*1,96)+1,1*2,2+1,25*2,5-0,8*2,05 18,81900
0,54*(3,3*2+2,28) 4,79520
místnost č.1.3 : 4,4*2,19-0,8*0,9+3,5*1,5-0,8*2,25+0,6*(2,45*2+1,13)+0,35*(2,45*2+0,95) 18,03150

místnost č.1.4 : 3,4*5,75-(2,2*1,96+2,2*2,04)+0,87*(2,4*2*2+1,96+2,04) 22,58200
místnost č.1.5 : 2,2*1*2+0,18*2,2*2+1*(2,8*2+1,4) 12,19200
místnost č.1.6 : 3,3*(2,19+1,74)-0,8*1,25+2,2*1,1 14,38900
Mezisoučet 112,08420
Omítky typu Mocker :
omítky schodišťové věže do cca 30% :
místnosti č. 0.9 a 1.8 : 2,67*2,82*4+5,83*2,82*4+6,91+10,17 112,96000
nové : 1,5*2,82*2 8,46000
Mezisoučet 121,42000
nové omítky a doplnění - parkánová hradba pod parapetem :
1.PP - místnost č.0.6 a 0.7 : 1,3*16,27 21,15100
Mezisoučet 21,15100
1.PP - místnost č. 0.6 - stěna Purkrabství : 2,7*3 8,10000
Mezisoučet 8,10000
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Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
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Dem.
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138 661 - 02 Vápenná jednovrstvá omítka probarvená- vlastní receptura- "Mocker" - barevnost dle stávající m2 71,59900 1 299,50 93 042,90 0,07 4,73 0,00 0,00 Vlastní
omítky

receptura - jednovrstvá omítka Mockerovského typu :
10 dílů - přesátý říčný písek frakce 0-8 mm :
5 dílů- suť karlštejnská ze stropních násypů :
1 díl - cement PC 325 :
2 díly - vápno hašené I. jakosti (u soklové části 1 díl) :
2 díly - vápno hydraulické (realizováno s HD systém B FLUID XA5) u soklové části 3 díly : barvivo - barvivo odstín okr dle zkoušky :

část technologického postupu :

omítky schodišťové věže do cca 30% - OM 04 :

místnosti č. 0.9 a 1.8 : (2,67*2,82*4+5,83*2,82*4+6,91+10,17)*0,3 nové : 1,5*2,82*2
Mezisoučet
nové omítky a doplnění - parkánová hradba pod parapetem :

33,88800
8,46000

42,34800

1.PP - místnost č.0.6 a 0.7 : 1,3*16,27
Mezisoučet

21,15100
21,15100

1.PP - místnost č. 0.6 - stěna Purkrabství : 2,7*3 Mezisoučet 8,10000
8,10000

1139 661 - 03 |OS 01 - konzervace stávajícího gotického zdiva - zpevnění otisků šalování prkny | m2 | 136,68410 1 356,00 185 343,641 0,02| 2,70 0,00| 0,00 | Vlastní |
výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a D
D : předpoklad 70% dochovaného původního povrchu :
místnost č. 0.1 : (3,3*(8,81+8,19+4,4+3,16)+3,7*8,5)*0,7
místnost č. 0.10 : (3,3*(4,54+4,69+4,18+0,38+0,35+4,57)+4,57*4,6)*0,7

1140 661 - 04 |OS 01 - konzervace stávajících omítek vápennou vodou - předpoklad 10x mlžením | m2 | 136,68410 565,00 77 226,521 0,02| 2,70 0,00 0,00 | Vlastní |
výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a D
D : předpoklad 70% dochovaného původního povrchu :

78,74860
57,93550
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místnost č. 0.1 : (3,3*(8,81+8,19+4,4+3,16)+3,7*8,5)*0,7 78,74860
místnost č. 0.10 : (3,3*(4,54+4,69+4,18+0,38+0,35+4,57)+4,57*4,6)*0,7 57,93550

C-C, D-D, E-E :
místnost č. 0.2 : 2,4*3,7*2+3*1,3*2+3,5*1,3*2+4,1*1,3*2+4,75*1,3*2-1,55*2 54,57000
místnost č. 0.3 : 4,3*0,87*2+2,05*0,87+1,5*4,1+2,45*3*2+4,75*(1,65+4,2)-1,15*2,115 55,47075
místnost č. 0.4 : 2,9*(4,63+1,18)-2,55*1,16 13,89100
místnost č. 0.5 : 2,9*(2,6+2,1) 13,63000
schodiště z nádvoří do 0.2 : 4,2*3,5+1,3*4,4 20,42000
schodiště z nádvoří do 1.1 : 1,5*1/2+1*0,5/2 1,00000

142 661 - 06 Povrchová úprava omítek špalet restaurátorskými postupy, očištění, doplnění, úprava a m2 19,29750 1 695,00 32 709,26 0,02 0,39 0,00 0,00 Vlastní
konzervace povrchu

výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a D
D :
místnost č. 0.1 :
průchod do 0.2 : 2,4*2,2*2+1,55*1,89 průchod do 0.10 : 1,8*1,21*2+1,21*1,2

145 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltouD m2 184,68950 316,40 ---- ------ ------- ? —
58 435,76 0,04 ____ —?

6,96 0,00 _____ ?—
0,00 801-4 RTS 19/ I

do 30 mm
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
část technologického postupu : vyrovnání povrchu :
na cca 20% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :
skladba FA 01 : (1,4*3,7+2,2*4,9+1,2*2,3+1,9*3,7+0,5*1/2)*0,2

141 661 - 05 OS 02 - povrchová úprava stěn restaurátorskými postupy, očištění, doplnění, úprava a m2 158,98175 1 356,00 215 579,25 0,02 3,18 0,00 0,00 Vlastní
konzervace povrchu

13,48950
5,80800

143 661 - 07 |Konzervace neurčitého původního otvoru v histor. zdi místnosti č. 0.3 (1.PP)
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/10 E-E :

neurčitý otvor : 1

| kus | 1,00000 2 825,00

1,00000

2 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

|144 REST Domodelování výběhu sklípkové klenby - místnost č. 1.5 | kus | 2,00000 7 910,00 15 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

5,20000

výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/07, 08, 09, 10 B-B,
C-C, D-D, E-E :
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Mezisoučet 5,20000
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 - schodišťová věž : 5,3*4,25*0,2 4,50500
ostatní strany věže : (3,5*7,5-(0,85*2+0,5*0,3))*0,2 4,88000
3,5*5,5*0,2 3,85000
Mezisoučet 13,23500
na cca 50% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/10 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ E-E :
skladba FA 01 : (2,1*4,4+3*(0,25*0,5+0,3*0,5+0,5*0,8*2)-3*0,7*0,9)*0,5 5,28750
(2,7*4+4*3,2+1,3*2,7+1,6*5,2+3,5*5,8+5,4*0,5*2+2,7*2,5)*0,5 33,94000
(4,5*2,7+1*3,7+1,5*1+3,7*1+2*3,9)*0,5 14,42500
Mezisoučet 53,65250
na cca 80% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 : (4*4,4+3*(0,6*0,5+0,3*0,5+0,6*1*2)-3*0,6*1,5)*0,8 15,88000
(5,5*4,5+8,5*8,8-(4,5*3,6/2+1,4*1*2))*0,8 70,92000
(4*9,2-(1,7*1,3+3*1,3))*0,8 24,55200
Mezisoučet 111,35200
na 100% opravované plochy :

výkres č. D.1.1/16 - CÍSAŘSKÝ PALÁC POHLED A1-A1 :
skladba FA 01 - parkánová zeď v místě vestavby WC (okolo nového chrliče) : 1,25*1 1,25000 Mezisoučet 1,25000

146 622311525R00 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a akrylátová m2 5,80300 1 638,50 9 508,22 0,02 0,10 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
omítka
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na
hranách budov.
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
izolace zdiva nových WC pod terénem : 0,7*(3,78+0,6+0,8+0,55+2,56) 5,80300

147 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, opravované části :
na cca 20% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :
skladba FA 01 : (1,4*3,7+2,2*4,9+1,2*2,3+1,9*3,7+0,5*1/2)*0,2
Mezisoučet

I m2 | 184,68950 169,50 31 304,87

5,20000
5,20000

0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |
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Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)
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výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 - schodišťová věž : 5,3*4,25*0,2 4,50500
ostatní strany věže : (3,5*7,5-(0,85*2+0,5*0,3))*0,2 4,88000
3,5*5,5*0,2 3,85000
Mezisoučet 13,23500
na cca 50% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/10 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ E-E :
skladba FA 01 : (2,1*4,4+3*(0,25*0,5+0,3*0,5+0,5*0,8*2)-3*0,7*0,9)*0,5 5,28750
(2,7*4+4*3,2+1,3*2,7+1,6*5,2+3,5*5,8+5,4*0,5*2+2,7*2,5)*0,5 33,94000
(4,5*2,7+1*3,7+1,5*1+3,7*1+2*3,9)*0,5 14,42500
Mezisoučet 53,65250
na cca 80% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 : (4*4,4+3*(0,6*0,5+0,3*0,5+0,6*1*2)-3*0,6*1,5)*0,8 15,88000
(5,5*4,5+8,5*8,8-(4,5*3,6/2+1,4*1*2))*0,8 70,92000
(4*9,2-(1,7*1,3+3*1,3))*0,8 24,55200
Mezisoučet 111,35200
na 100% opravované plochy :

výkres č. D.1.1/16 - CÍSAŘSKÝ PALÁC POHLED A1-A1 :
skladba FA 01 - parkánová zeď v místě vestavby WC (okolo nového chrliče) : 1,25*1 1,25000

Mezisoučet 1,25000

148 622904215R00 Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 3 - 5 soudržné
omítky :
na cca 20% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :
skladba FA 01 : (1,4*3,7+2,2*4,9+1,2*2,3+1,9*3,7+0,5*1/2)*0,8
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 - schodišťová věž : 5,3*4,25*0,8
ostatní strany věže : (3,5*7,5-(0,85*2+0,5*0,3))*0,8 3,5*5,5*0,8
Mezisoučet
na cca 50% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/10 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ E-E :

I m2 | 155,23050 169,50 26 311,57

20,80000
20,80000

18,02000
19,52000
15,40000
52,94000

0,00 0,05 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |
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skladba FA 01 : (2,1*4,4+3*(0,25*0,5+0,3*0,5+0,5*0,8*2)-3*0,7*0,9)*0,5 5,28750
(2,7*4+4*3,2+1,3*2,7+1,6*5,2+3,5*5,8+5,4*0,5*2+2,7*2,5)*0,5 33,94000
(4,5*2,7+1*3,7+1,5*1+3,7*1+2*3,9)*0,5 14,42500
Mezisoučet 53,65250
na cca 80% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 : (4*4,4+3*(0,6*0,5+0,3*0,5+0,6*1*2)-3*0,6*1,5)*0,2 3,97000
(5,5*4,5+8,5*8,8-(4,5*3,6/2+1,4*1*2))*0,2 17,73000
(4*9,2-(1,7*1,3+3*1,3))*0,2 6,13800
Mezisoučet 27,83800

149 627452911R00 Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou m2 184,68950 621,50 114 784,52 0,04 6,47
0,00 0,00

801-5 RTS 19/ I

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m
analogicky oprava uvolněných spár v místě poškození omítek včetně doplnění zdiva :
malta M1 i M2 : na cca 20% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :
skladba FA 01 : (1,4*3,7+2,2*4,9+1,2*2,3+1,9*3,7+0,5*1/2)*0,2 5,20000
Mezisoučet 5,20000
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 - schodišťová věž : 5,3*4,25*0,2 4,50500
ostatní strany věže : (3,5*7,5-(0,85*2+0,5*0,3))*0,2 4,88000
3,5*5,5*0,2 3,85000
Mezisoučet 13,23500
na cca 50% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/10 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ E-E :
skladba FA 01 : (2,1*4,4+3*(0,25*0,5+0,3*0,5+0,5*0,8*2)-3*0,7*0,9)*0,5 5,28750
(2,7*4+4*3,2+1,3*2,7+1,6*5,2+3,5*5,8+5,4*0,5*2+2,7*2,5)*0,5 33,94000
(4,5*2,7+1*3,7+1,5*1+3,7*1+2*3,9)*0,5 14,42500
Mezisoučet 53,65250
na cca 80% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 : (4*4,4+3*(0,6*0,5+0,3*0,5+0,6*1*2)-3*0,6*1,5)*0,8 15,88000
(5,5*4,5+8,5*8,8-(4,5*3,6/2+1,4*1*2))*0,8 70,92000
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(4*9,2-(1,7*1,3+3*1,3))*0,8 24,55200
Mezisoučet 111,35200
na 100% opravované plochy :

výkres č. D.1.1/16 - CÍSAŘSKÝ PALÁC POHLED A1-A1 :
skladba FA 01 - parkánová zeď v místě vestavby WC (okolo nového chrliče) : 1,25*1 1,25000
Mezisoučet 1,25000

150 978015231R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %

m2 92,17500 28,25 2 603,94 0,00 0,00 0,01 0,92 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :
skladba FA 01 : 1,4*3,7+2,2*4,9+1,2*2,3+1,9*3,7+0,5*1/2 26,00000
Mezisoučet 26,00000
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 - schodišťová věž : 5,3*4,25 22,52500
ostatní strany věže : 3,5*7,5-(0,85*2+0,5*0,3) 24,40000
3,5*5,5 19,25000
Mezisoučet 66,17500

151 978015261R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %

m2 107,30500 56,50 6 062,73 0,00 0,00 0,03 3,11 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/10 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ E-E :
skladba FA 01 : 2,1*4,4+3*(0,25*0,5+0,3*0,5+0,5*0,8*2)-3*0,7*0,9 10,57500
2,7*4+4*3,2+1,3*2,7+1,6*5,2+3,5*5,8+5,4*0,5*2+2,7*2,5 67,88000
4,5*2,7+1*3,7+1,5*1+3,7*1+2*3,9 28,85000

152 978015281R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %

m2 161,71500 79,10 12 791,66 0,00 0,00 0,05 7,44 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 (včetně schodišťové věže) : 4*4,4+3*(0,6*0,5+0,3*0,5+0,6*1*2)-3*0,6*1,5 19,85000

5,5*4,5+8,5*8,8-(4,5*3,6/2+1,4*1*2)
4*9,2-(1,7*1,3+3*1,3)
5,3*4,25
Mezisoučet

88,65000
30,69000
22,52500
161,71500
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

153 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 31,25000 113,00 3 531,25 0,00 0,00 0,06 1,84 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :

na cca 20% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :
skladba FA 01 : (1,4*3,7+2,2*4,9+1,2*2,3+1,9*3,7+0,5*1/2)*0,2 5,20000
Mezisoučet 5,20000
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 - schodišťová věž : 5,3*4,25*0,2 4,50500
ostatní strany věže : (3,5*7,5-(0,85*2+0,5*0,3))*0,2 4,88000
3,5*5,5*0,2 3,85000
Mezisoučet 13,23500

na cca 50% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/10 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ E-E :

skladba FA 01 : (2,1*4,4+3*(0,25*0,5+0,3*0,5+0,5*0,8*2)-3*0,7*0,9)*0,5
(2,7*4+4*3,2+1,3*2,7+1,6*5,2+3,5*5,8+5,4*0,5*2+2,7*2,5)*0,5
(4,5*2,7+1*3,7+1,5*1+3,7*1+2*3,9)*0,5
Mezisoučet
na cca 80% opravované plochy :

5,28750
33,94000
14,42500
53,65250

výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :

Mezisoučet
výkres č. D.1.1/16 - CÍSAŘSKÝ PALÁC POHLED A1-A1 :

30,00000

skladba FA 01 - parkánová zeď v místě vestavby WC (okolo nového chrliče) : 1,25*1 1,25000

skladba FA 03 : 7,5*4 30,00000

Mezisoučet 1,25000

154 978023251R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného^ m2 184,68950 791,00 146 089,39 0,00 0,00 0,01 2,59 801-3 RTS 19/ I
režného z lomového kamene
analogicky pro opravu uvolněných spár v místě poškození omítek : na
cca 20% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :
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skladba FA 02 : (4*4,4+3*(0,6*0,5+0,3*0,5+0,6*1*2)-3*0,6*1,5)*0,8
(5,5*4,5+8,5*8,8-(4,5*3,6/2+1,4*1*2))*0,8
(4*9,2-(1,7*1,3+3*1,3))*0,8
Mezisoučet
na 100% opravované plochy :

15,88000
70,92000
24,55200

111,35200
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/16 - CÍSAŘSKÝ PALÁC POHLED A1-A1 :
skladba FA 01 - parkánová zeď v místě vestavby WC (okolo nového chrliče) : 1,25*1 1,25000 Mezisoučet 1,25000

| 155 602 - 01 Jemná tenkovrstvá trassvápenná omítka - probarvená tl.3-5 mm, pro vnější i vnitřní užití m2 30,000001 734,50 22 035,00 0,01 0,26 0,00 0,00 Vlastní |

výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D : skladba FA 03 : 7,5*4
Mezisoučet

30,00000
30,00000

| 156 602 - 02 Postřik stěn z trassového vápna - úprava podkladu m2 88,465001 282,50 24 991,36 0,01 0,84 0,00 0,00 Vlastní |
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D : skladba FA 03 : 7,5*4
Mezisoučet
nové omítky :
zdivo přístavby WC na parkánu : 2,7*(4,4+3,6)-1,5*0,75
vnitřní strana schodišťových zdí na I. nádvoří : 2,2*4,2/2+2,7*2,1+1,2*5+3,5*4+2,6*2+1*2,5

30,00000
30,00000

20,47500
37,99000

Mezisoučet 58,46500

receptura - jednovrstvá omítka Mockerovského typu :
10 dílů - přesátý říčný písek frakce 0-8 mm :
5 dílů- suť karlštejnská ze stropních násypů :
1 díl - cement PC 325 :
2 díly - vápno hašené I. jakosti (u soklové části 1 díl) :
2 díly - vápno hydraulické (realizováno s HD systém B FLUID XA5) u soklové části 3 díly : barvivo - barvivo odstín okr dle zkoušky :

nová omítka na cca 20% opravované plochy : výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :

skladba FA 01 : (1,4*3,7+2,2*4,9+1,2*2,3+1,9*3,7+0,5*1/2)*0,2
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :

5,20000
5,20000

skladba FA 02 - schodišťová věž : 5,3*4,25*0,2 4,50500

157 622 - 03 Vápenná jednovrstvá omítka probarvená- vlastní receptura- "Mocker" - barevnost dle stávající m2 340,13450 1 299,50 442 004,78 0,07 22,45 0,00 0,00 Vlastní
omítky
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

ostatní strany věže : (3,5*7,5-(0,85*2+0,5*0,3))*0,2 4,88000
3,5*5,5*0,2 3,85000
Mezisoučet 13,23500
nová omítka na cca 50% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/10 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ E-E :
skladba FA 01 : (2,1*4,4+3*(0,25*0,5+0,3*0,5+0,5*0,8*2)-3*0,7*0,9)*0,5 5,28750
(2,7*4+4*3,2+1,3*2,7+1,6*5,2+3,5*5,8+5,4*0,5*2+2,7*2,5)*0,5 33,94000
(4,5*2,7+1*3,7+1,5*1+3,7*1+2*3,9)*0,5 14,42500
Mezisoučet 53,65250
nová omítka na cca 80% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 : (4*4,4+3*(0,6*0,5+0,3*0,5+0,6*1*2)-3*0,6*1,5)*0,8 15,88000
(5,5*4,5+8,5*8,8-(4,5*3,6/2+1,4*1*2))*0,8 70,92000
(4*9,2-(1,7*1,3+3*1,3))*0,8 24,55200
Mezisoučet 111,35200
nová omítka na 100% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/16 - CÍSAŘSKÝ PALÁC POHLED A1-A1 :
skladba FA 01 - parkánová zeď v místě vestavby WC (okolo nového chrliče) : 1,25*1 1,25000 Mezisoučet 1,25000 nová omítka na 100% - na novém zdivu :
výkres č. D.1.1/16 - CÍSAŘSKÝ PALÁC POHLED A1-A1 :
skladba FA 01 - parkánová zeď v místě vestavby WC z vnější strany : 3,6*16- 80,98000 0,7*1,6+10*(1*0,5+0,5*0,7+0,8*1*2)
Mezisoučet 80,98000 výkres č. D.1.1/11 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ F-F :
skladba FA 01 - parkánová zeď v místě vestavby WC z vnitřní strany : 16*1 16,00000 Mezisoučet 16,00000
zdivo přístavby WC na parkánu : 2,7*(4,4+3,6)-1,5*0,75 20,47500
vnitřní strana schodišťových zdí na I. nádvoří : 2,2*4,2/2+2,7*2,1+1,2*5+3,5*4+2,6*2+1*2,5 37,99000

Mezisoučet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

58,46500

158 622-01 |Zpevnění podkladu vápennou vodou - mlžením - 100 cyklů
cca 20% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :
skladba FA 01 : 1,4*3,7+2,2*4,9+1,2*2,3+1,9*3,7+0,5*1/2

I m2 | 339,92000 565,00 192 054,80

26,00000

0,20 67,98 0,00 0,00 Vlastni
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 26,00000
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 - schodišťová věž : 5,3*4,25 22,52500
ostatní strany věže : 3,5*7,5-(0,85*2+0,5*0,3) 24,40000
3,5*5,5 19,25000
Mezisoučet 66,17500
cca 50% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/10 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ E-E :
skladba FA 01 : 2,1*4,4+3*(0,25*0,5+0,3*0,5+0,5*0,8*2)-3*0,7*0,9 10,57500
2,7*4+4*3,2+1,3*2,7+1,6*5,2+3,5*5,8+5,4*0,5*2+2,7*2,5 67,88000
4,5*2,7+1*3,7+1,5*1+3,7*1+2*3,9 28,85000
Mezisoučet 107,30500
cca 80% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 : 4*4,4+3*(0,6*0,5+0,3*0,5+0,6*1*2)-3*0,6*1,5 19,85000
5,5*4,5+8,5*8,8-(4,5*3,6/2+1,4*1*2) 88,65000
4*9,2-(1,7*1,3+3*1,3) 30,69000
Mezisoučet 139,19000
100% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/16 - CÍSAŘSKÝ PALÁC POHLED A1-A1 :
skladba FA 01 - parkánová zeď v místě vestavby WC (okolo nového chrliče) : 1,25*1 1,25000 Mezisoučet 1,25000

159 622-02 | Kropení doplněných omítkových ploch vápennou vodou -3 dny 10 cyklů
opravované části :
na cca 20% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :
skladba FA 01 : (1,4*3,7+2,2*4,9+1,2*2,3+1,9*3,7+0,5*1/2)*0,2
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D : skladba FA 02 -
schodišťová věž : 5,3*4,25*0,2 ostatní strany věže :
(3,5*7,5-(0,85*2+0,5*0,3))*0,2 3,5*5,5*0,2
Mezisoučet

na cca 50% opravované plochy :

| m2 | 184,68950 565,00 104 349,57

5,20000
5,20000

4,50500
4,88000
3,85000
13,23500

0,20 36,94 0,00 0,00 Vlastni
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/10 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ E-E :
skladba FA 01 : (2,1*4,4+3*(0,25*0,5+0,3*0,5+0,5*0,8*2)-3*0,7*0,9)*0,5 5,28750
(2,7*4+4*3,2+1,3*2,7+1,6*5,2+3,5*5,8+5,4*0,5*2+2,7*2,5)*0,5 33,94000
(4,5*2,7+1*3,7+1,5*1+3,7*1+2*3,9)*0,5 14,42500
Mezisoučet 53,65250
na cca 80% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :
skladba FA 02 : (4*4,4+3*(0,6*0,5+0,3*0,5+0,6*1*2)-3*0,6*1,5)*0,8 15,88000
(5,5*4,5+8,5*8,8-(4,5*3,6/2+1,4*1*2))*0,8 70,92000
(4*9,2-(1,7*1,3+3*1,3))*0,8 24,55200
Mezisoučet 111,35200
na 100% opravované plochy :

výkres č. D.1.1/16 - CÍSAŘSKÝ PALÁC POHLED A1-A1 :

skladba FA 01 - parkánová zeď v místě vestavby WC (okolo nového chrliče) : 1,25*1 1,25000 Mezisoučet 1,25000
na cca 20% opravované plochy :
výkres č. D.1.1/07 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ B-B :

skladba FA 01 : (1,4*3,7+2,2*4,9+1,2*2,3+1,9*3,7+0,5*1/2)*0,8
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :

20,80000
20,80000

skladba FA 02 - schodišťová věž : 5,3*4,25*0,8 ostatní strany věže :
(3,5*7,5-(0,85*2+0,5*0,3))*0,8 3,5*5,5*0,8
Mezisoučet
na cca 50% opravované plochy :

18,02000
19,52000
15,40000
52,94000

výkres č. D.1.1/10 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ E-E :
skladba FA 01 : (2,1*4,4+3*(0,25*0,5+0,3*0,5+0,5*0,8*2)-3*0,7*0,9)*0,5
(2,7*4+4*3,2+1,3*2,7+1,6*5,2+3,5*5,8+5,4*0,5*2+2,7*2,5)*0,5
(4,5*2,7+1*3,7+1,5*1+3,7*1+2*3,9)*0,5
Mezisoučet
na cca 80% opravované plochy :

5,28750
33,94000
14,42500
53,65250

výkres č. D.1.1/09 - PURKRABSTVÍ - ŘEZ D-D :

| 160 952902113 Čištění povrchů horkou vodní párou
soudržné omítky :

I m2 | 155,23050 135,60 21 049,26 0,00 0,00 0,00 0,02 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skladba FA 02 : (4*4,4+3*(0,6*0,5+0,3*0,5+0,6*1*2)-3*0,6*1,5)*0,2 3,97000
(5,5*4,5+8,5*8,8-(4,5*3,6/2+1,4*1*2))*0,2 17,73000
(4*9,2-(1,7*1,3+3*1,3))*0,2 6,13800
Mezisoučet 27,83800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 078 373,80 166,15 0,00
161 627452311R00

Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry,
ukončujících (krycích) vrstev
z cihel 290 mm naplocho, cementovou maltou

m2 93,46260 282,50 26 403,18 0,01 0,94 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
analogicky navrácení původní historické cihlové dlažby dle fotogrametrického zaměření :

zaspárování dlaždic uložených na původní místa : spárovací hmota vápenná malta s příměsí trassu : vápenná malta M1, včetně výpně dilatačních spár : skladba P1 A :
místnost č. 0.1 : 2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5 26,87160 ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,35 1,63350 skladba P1 B :
místnost č. 0.10 : 4,59*1,25+1,5 7,23750

Mezisoučet 35,74260

162 627454110R00 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z cihel
na plocho
o ploše jednotlivě do 4 m2, cementovou maltou

m2 5,15840 189,84 979,27 0,01 0,05 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
dlažba na místech bez stavebních úprav :

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
spárovací hmota vápenná malta s příměsí trassu : skladba S 11 A :

místnost č. 1.7 - terasa : 57,72 57,72000
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skladba P1 A :
místnost č. 0.1 : 32,03-(2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5) 5,15840

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
dlažba na místech bez stavebních úprav :
skladba P1 B :
místnost č. 0.10 : 20,34-(4,59*1,25+1,5) 13,10250
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba P2 :
podkladní beton tl. 70 mm, betonová mazanina tl. 50 mm, betonová mazanina s dilatací tl.50 mm

místnost č. 0.2 : 0,05*(0,5*6+2,6*2)
místnost č. 0.3 : 0,05*(2,18*4,15+0,7*2,5)
Mezisoučet
skladba P6 :
podkladní beton tl. 70 mm, betonová mazanina tl. 50 mm, betonová mazanina s dilatací tl.50 mm

místnost č. 0.11 : 1,23*4,5*(0,07+0,05+0,05)
Mezisoučet
skladba P7 :

0,94095
0,94095

podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :

místnost č. 0.5 : 0,07*12,88
Mezisoučet
skladba P8 :

0,90160
0,90160

podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :

místnost č. 0.4 : 0,07*6,39 Mezisoučet
0,44730
0,44730

163 627454210R00 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z cihel
na plocho
o ploše jednotlivě přes 4 m2, cementovou maltou

m2 13,10250 168,37 2 206,07 0,01 0,13 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

164 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

I m3 | 16,14450 5 311,00 85 743,44 2,50 40,76 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

0,41000
0,53985
0,94985
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skladba P9 :
podkladní beton tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :

místnost č. 0.6 : 0,05*21,94 1,09700
místnost č. 0.7 : 0,05*29,96 1,49800
podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.6 : 0,07*21,94 1,53580
místnost č. 0.7 : 0,07*29,96 2,09720
Mezisoučet 6,22800
skladba P10 :
podkladní beton tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.8 : 0,05*3,59 0,17950
podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :

místnost č. 0.8 : 0,07*3,59 0,25130
Mezisoučet 0,43080
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
betonová mazanina tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 1,40000
0,05*28
betonová mazanina tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 1,96000
0,07*28
Mezisoučet 3,36000
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
betonová mazanina tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,05*57,72 Mezisoučet

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
betonová mazanina tl. 90 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 : 0,07*1,57*1,7

2,88600
2,886001165 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
I m3 | 0,18683 5 424,00 1 013,37 2,53 0,47 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

0,18683
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166 631319151R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba P6 : betonová mazanina s dilatací tl.50 mm :

místnost č. 0.11 : 1,23*4,5*0,05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

0,27675
167 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 14,91790 279,11

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba P6 :

4 163,74 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :

místnost č. 0.5 : 0,07*12,88 0,90160
Mezisoučet 0,90160
skladba P8 :
podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.4 : 0,07*6,39 0,44730
Mezisoučet 0,44730
skladba P9 :
podkladní beton tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.6 : 0,05*21,94 1,09700
místnost č. 0.7 : 0,05*29,96 1,49800
podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.6 : 0,07*21,94 1,53580
místnost č. 0.7 : 0,07*29,96 2,09720
Mezisoučet 6,22800
skladba P10 :
podkladní beton tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.8 : 0,05*3,59 0,17950

0,27675 919,82 254,50 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

podkladní beton tl. 70 mm, betonová mazanina tl. 50 mm :
místnost č. 0.11 : 1,23*4,5*(0,07+0,05) 0,66420
Mezisoučet 0,66420
skladba P7 :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.8 : 0,07*3,59 0,25130
Mezisoučet 0,43080
Mezisoučet
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
betonová mazanina tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 1,40000
0,05*28
betonová mazanina tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 1,96000
0,07*28
Mezisoučet 3,36000 výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
betonová mazanina tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 11 A :

170 631312621RT6 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, výztuž polypropylenovými m3 3,60668 6 554,00 23 638,18 2,53 9,11 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
vlákny, 0,6 kg / m3

168 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 0,18683| 140,12 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I |

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
betonová mazanina tl. 90 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 : 0,07*1,57*1,7 0,18683

1169 631319185R00 | Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 4,368001 64,41 281,34 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I |
přes 15° do 35° od vodorovné roviny
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
vrstva cementové pěny ve spádu tl. 20-775 mm - vyrovnání nad klenbymi pod schodišťovými stupni :
skladba S 05 - I. nádvoří schodiště nad chodbou - místnost č. 0.2 :
0,5*1,3*2,4+0,4*1,2*2,4+0,35*1,2*2,4+0,3*0,9*2,4

4,36800

místnost č. 1.7 - terasa : 0,05*57,72
Mezisoučet

2,88600
2,88600
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :

betonová mazanina B20 tl. 40 mm s dilatací vyztužená polymer. vlákny : skladba P2 :

místnost č. 0.2 : 0,04*(0,5*6+2,6*2) 0,32800
místnost č. 0.3 : 0,04*(2,18*4,15+0,7*2,5) 0,43188
Mezisoučet 0,75988
skladba P7 :
místnost č. 0.5 : 0,04*12,88 0,51520
Mezisoučet 0,51520
skladba P8 :
místnost č. 0.4 : 0,04*6,39 0,25560
Mezisoučet 0,25560
skladba P9 :
místnost č. 0.6 : 0,04*21,94 0,87760
místnost č. 0.7 : 0,04*29,96 1,19840
Mezisoučet 2,07600

171 631342823R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z m3 0,32526 7 345,00 2 389,03 0,43 0,14 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
polystyrenbetonu, 0,5 MPa
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 04 - I. nádvoří podesta nad chodbou - místnost č. 0.2 - průměrná tl. 60 mm : 0,32526 0,06*2,78*1,95

172 631343823R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 80 do 120 mm z m3 0,25380 7 345,00 1 864,16 0,43 0,11 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
polystyrenbetonu, 0,5 MPa
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 12 B - odvodňovací žlab :
místnost č. 1.7 - terasa - nabetonování tl.90 mm : 0,09*0,2*(4,2+3,5+2,2+1,2+3) 0,25380

173 631345823R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z m3 15,92850 7 345,00 116 994,83 0,43 6,79 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
polystyrenbetonu, 0,5 MPa
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
vrstva cementové pěny ve spádu tl. 20-775 mm - vyrovnání nad klenbymi pod schodišťovými stupni :
skladba S 05 - I. nádvoří schodiště nad chodbou - místnost č. 0.2 : 4,36800 0,5*1,3*2,4+0,4*1,2*2,4+0,35*1,2*2,4+0,3*0,9*2,4
Mezisoučet 4,36800 výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba S 11 A - cihelná dlažba :
místnost č. 1.7 - terasa - nabetonování nad klenbou do traverz (ve spádu) tl. 75-180 mm : 8,65800 57,72*0,15
skladba S 11 B - kamenný práh :
místnost č. 1.7 - terasa - nabetonování nad klenbou do traverz (ve spádu) tl. 75-180 mm : 0,15750 0,15*0,3*3,5
skladba S 12 A - zelená střecha :
místnost č. 1.7 - terasa - nabetonování nad klenbou do traverz (ve spádu) tl. 75-180 mm : 2,74500 0,15*(4*2,7+3*2,5)
Mezisoučet 11,56050

174 631345825R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z m3 4,20000 7 345,00 30 849,00 0,82 3,45 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
polystyrenbetonu, 1,8 MPa
analogicky pevnost v tlaku min. 2 MPa :
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb - 4,20000 průměrná tl. cca 150 mm : 0,15*28

včetně distančních prvků
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :

skladba P6 :
podkladní beton síť pr.6x100/100 mm, betonová mazanina síť pr.6x100/100 mm :
místnost č. 0.11 : 1,23*4,5*4,4*2*1,1/1000 0,05358
Mezisoučet 0,05358
skladba P7 :

175 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 1,24731 36 725,00 45 807,46 1,07 1,33 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
100/100 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.5 : 12,88*4,4*1,1/1000 0,06234
Mezisoučet 0,06234
skladba P8 :
podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.4 : 6,39*4,4*1,1/1000 0,03093
Mezisoučet 0,03093
skladba P9 :
podkladní beton tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.6 : 21,94*4,4*1,1/1000 0,10619
místnost č. 0.7 : 29,96*4,4*1,1/1000 0,14501
podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.6 : 21,94*4,4*1,1/1000 0,10619
místnost č. 0.7 : 29,96*4,4*1,1/1000 0,14501
Mezisoučet 0,50239
skladba P10 :
podkladní beton tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.8 : 3,59*4,4*1,1/1000 0,01738
podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
místnost č. 0.8 : 3,59*4,4*1,1/1000 0,01738
Mezisoučet 0,03475

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
betonová mazaninatl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 0,13552 28*4,4*1,1/1000
betonová mazanina tl. 70 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 0,13552 28*4,4*1,1/1000
betonová mazanina tl. 90 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm :
skladba S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 : 1,57*1,7*4,4*1,1/1000 0,01292 Mezisoučet 0,28396 výkres č.
D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
betonová mazanina tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm : skladba S 11 A :



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 69 z 168

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 1.7 - terasa : 57,72*4,4*1,1/1000 0,27936
Mezisoučet 0,27936

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah : skladba P6 :
analogicky násyp ze štěrkopísku frakce 0-16 mm - hutněno ručně :
místnost č. 0.11 : 1,23*4,5*0,07 0,38745
Mezisoučet 0,38745
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah : analogicky násyp ze štěrkopísku frakce 0-16 mm - hutněno ručně :
skladba S 04 - I. nádvoří podesta nad chodbou - místnost č. 0.2 : 0,07*2,78*1,95 0,37947
skladba S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 - tl. 70 mm : 0,07*1,57*1,7 0,18683
skladba S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 - tl.100 mm : 0,1*1,57*1,7 0,26690
Mezisoučet 0,83320 výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. a D.1.1/07 - řez B-B :
místnost č. 0.3 - opěrné zdi a vyzdívky u skalního výchozu - zásyp za horní zdí : 1,1*0,95*0,6*2 1,25400

Mezisoučet 1,25400

177 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kamenivan m3 27,97243 1 638,50 45 832,83 1,84 51,39 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
analogicky násyp ze štěrkopísku frakce 16-32 mm - hutněno ručně - tl.100-500 mm :
skladba P2 :
místnost č. 0.2 : 0,4*(0,5*6+2,6*2) 3,28000
místnost č. 0.3 : 0,4*(2,18*4,15+0,7*2,5) 4,31880
Mezisoučet 7,59880
analogicky násyp ze štěrkopísku frakce 8-16 mm - hutněno ručně - tl.50 mm :
skladba P1 A :
místnost č. 0.1 : 0,05*(2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5) 1,34358

176 631571001R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kamenivan m3 2,47465 1 638,50 4 054,71 1,84 4,55 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu
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ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 0,05*(1,21*1,35) 0,08168
Mezisoučet 1,42526
skladba P1 B :
místnost č. 0.10 : 0,05*(4,59*1,25+1,5) 0,36188
Mezisoučet 0,36188
analogicky násyp ze štěrkopísku frakce 0-16 mm - hutněno ručně :
skladba P7 - tl. 40 mm :
místnost č. 0.5 : 0,04*12,88 0,51520
Mezisoučet 0,51520
skladba P8 - tl. 70 mm :
místnost č. 0.4 : 0,07*6,39 0,44730
Mezisoučet 0,44730
skladba P9 - tl. 100 mm :
místnost č. 0.6 : 0,1*21,94 2,19400
místnost č. 0.7 : 0,1*29,96 2,99600
Mezisoučet 5,19000
skladba P10 - tl. 100 mm :
místnost č. 0.8 : 0,1*3,59 0,35900
Mezisoučet 0,35900 nové cihelné dlažby :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba P12 - tl. 100 mm :
místnost č. 1.2 : 0,1*29,76 2,97600
Mezisoučet 2,97600
skladba P13 - tl. 100 mm :
místnost č. 1.4 : 0,1*28,7 2,87000
místnost č. 1.5 : 0,1*46,42 4,64200
Mezisoučet 7,51200
skladba P15 - tl. 100 mm :
místnost č. 1.1 : 0,1*6,87 0,68700

Mezisoučet 0,68700

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
analogicky násyp ze štěrkopísku frakce 0-16 mm - hutněno ručně :
skladba S 08 - I. nádvoří nad kolektorem - výměra viz tabulka skladeb : 0,3*3 0,90000 Mezisoučet 0,90000
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178 631571005R00
Násyp pod podlahy z kameniva z kamenivan z kačírku frakce 22-32 mm

m3
0,26600 1 808,00

480,93
1,60

0,43
0,00 0,00 801-1

RTS 19/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
analgicky frakce 8/16 mm :
skladba S 09 - I. nádvoří - drenáž vedle kolektoru - výměra viz tabulka skladeb : 1,9*0,14 0,26600

179 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu^ m3 72,28680 395,50 28 589,43 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
bez určení tloušťky
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
navrácení násypu nad klenbou sklepa po revizi rubu klenby :
zásyp z probrané stavební suti z objektu :
skladba P12 :
místnost č. 1.2 - tl.50 mm : 29,76*0,05 1,48800
Mezisoučet 1,48800
skladba P13 - vybrání násypu nad klenbou sklepa :
místnost č. 1.4 - předpokládaná tl.750 mm : 28,7*0,75 21,52500 místnost č. 1.5 - předpokládaná tl.1050 mm : 46,42*1,0548,74100
Mezisoučet 70,26600
skladba P16 - tl. 80 mm :
místnost č. 1.3 : 6,66*0,08 0,53280
Mezisoučet 0,53280

180 632291125R00
Dlažba z cihel šamotových z cihel délky 250 mm
do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování uložená naplocho

m2 3,00000 1 412,50 4 237,50 0,27 0,82 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

vodorovná nebo ve spádu (v kotelnách apod.), s provedením případného rigolu
analogicky cihly betonové - vč. dodávky cihel :
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 08 - I. nádvoří nad kolektorem - výměra viz tabulka skladeb : 3 3,00000
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181 632291132R00
Dlažba z cihel šamotových z cihel délky 300 mm
do malty MVC 25 se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování uložená nastojato

m2 1,60000 1 864,50 2 983,20 0,38 0,61 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

vodorovná nebo ve spádu (v kotelnách apod.), s provedením případného rigolu
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
analogicky cihly betonové s pigmentací : skladba P4 :
místnost č. 0.2 : 0,56*1,2 0,67200
Mezisoučet 0,67200
skladba P5 :
místnost č. 0.3 : 0,8*1,16 0,92800

analogicky penetrace betonové mazaniny pod teracovou dlažbou :
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :

skladba P7 :
místnost č. 0.5 : 12,88
Mezisoučet
skladba P8 :
místnost č. 0.4 : 6,39
Mezisoučet
skladba P9 :
místnost č. 0.6 : 21,94
místnost č. 0.7 : 29,96

Mezisoučet

skladba S 04 - I. nádvoří podesta nad chodbou - místnost č. 0.2 : 2,78*1,95

182 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s
rozprostřením a uhlazením

I m2 | 71,17000 395,50 28 147,74 0,00 0,02 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

12,88000
12,88000

6,39000
6,39000

21,94000
29,96000
51,90000

183 632411906R00 Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, | m2 | 127,50000 508,50
s rozprostřením a uhlazením
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
penetrace + spojovací můstek :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 28 28,00000

64 833,75 0,00 0,05 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

5,42100
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skladba S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 : 1,57*1,7 2,66900
skladba S 05 - I. nádvoří schodiště nad chodbou - místnost č. 0.2 : 2,4*4,8 11,52000
Mezisoučet 47,61000
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 57,72 57,72000
skladba S 11 B :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,3*3,5 1,05000
skladba S 12 A - zelená střecha :
místnost č. 1.7 - terasa : 4*2,7+3*2,5 18,30000
skladba S 12 B - odvodňovací žlab :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,2*(4,2+3,5+2,2+1,2+3) 2,82000
Mezisoučet 79,89000

184 632939121R00 Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné
(materiál ve specifikaci)
tloušťky do 60 mm, do maltového lože

m2 35,74260 2 712,00 96 933,93 0,07 2,55 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

vodorovná nebo ve spádu
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
analogicky navrácení původní historické cihlové dlažby dle fotogrametrického zaměření :

osazení dlaždic na původní místa :
maltové lože tl. cca 15 mm (vápenná malta s příměsí trassu) : skladba P1 A :
místnost č. 0.1 : 2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5 26,87160
ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,35 1,63350
Mezisoučet 28,50510
skladba P1 B :
místnost č. 0.10 : 4,59*1,25+1,5 7,23750
Mezisoučet 7,23750

185 632939141R00 Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné
(materiál ve specifikaci)
tloušťky do 80 mm, do maltového lože

m2 57,72000 2 768,50 159 797,82 0,08 4,58 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

vodorovná nebo ve spádu
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výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
analogicky maltové lože tl. cca 15 mm (vápenná malta s příměsí trassu) : skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 57,72 57,72000

srovnávací vrstva z vápenné malty tl. cca 50 mm : maltové lože tl. cca 15 mm (vápenná malta s příměsí trassu) : skladba P1 A :

místnost č. 0.1 : 0,05*(2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5) ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 :
0,05*(1,21*1,35) Mezisoučet
skladba P1 B :

1,34358
0,08168
1,42526

místnost č. 0.10 : 0,05*(4,59*1,25+1,5)
Mezisoučet
nové cihelné dlažby :

0,36188
0,36188

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
srovnávací vrstva z vápenné malty tl. cca 50 mm :
skladba P12 :

místnost č. 1.2 : 0,05*29,76
Mezisoučet
skladba P13 :

1,48800
1,48800

místnost č. 1.4 : 0,05*28,7 1,43500

1186 639571215R00 |Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm | m2 |
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
analogicky násyp z valounků - frakce 16-32 mm - vrchní vrstva ododňovacího žlabu : skladba S 12 B -
odvodňovací žlab :

místnost č. 1.7 - terasa : 0,2*(4,2+3,5+2,2+1,2+3)

2,82000

2,82000

406,80 1 147,18 0,24 0,68 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

1187 631 - 0~ Srovnávací vrstva z vápenné malty s příměsí trassu - M2, M5 (se zatažením povrchu) | m3 | 9,975421 8 475,001 84 541,68
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
analogicky navrácení původní historické cihlové dlažby dle fotogrametrického zaměření :

2,50 24,94 0,00 0,00 Vlastni
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místnost č. 1.5 : 0,05*46,42 2,32100
Mezisoučet 3,75600
skladba P16 :
místnost č. 1.3 : 0,05*6,66 0,33300
Mezisoučet 0,33300
skladba P15 :
místnost č. 1.1 : 0,05*6,87 0,34350
Mezisoučet 0,34350
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb - povrch 0,46200 kleneb do traverz : 0,015*28*1,1
skladba S 04 - I. nádvoří podesta nad chodbou - místnost č. 0.2 - povrch kleneb do traverz : 0,08945 0,015*2,78*1,95*1,1
skladba S 05 - I. nádvoří schodiště nad chodbou - místnost č. 0.2 - povrch kleneb do traverz : 0,22968 0,015*(2,4*1,2*4+2,4*1)*1,1
Mezisoučet 0,78113 podlah :

skladba S 11 A - cihlená dlažba :
místnost č. 1.7 - terasa - povrch kleneb do traverz : 0,015*57,72*1,1 0,95238 skladba S 11 B - kamenný práh :
místnost č. 1.7 - terasa - povrch kleneb do traverz : 0,015*0,3*3,5*1,1 0,01733
místnost č. 1.7 - terasa - maltové lože kamenného prahu : 0,015*0,3*3,5 0,01575
skladba S 12 A - zelená střecha :
místnost č. 1.7 - terasa - povrch kleneb do traverz : 0,015*(4*2,7+3*2,5) 0,27450 Mezisoučet 1,25996 výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
skladba P4 :
místnost č. 0.2 : 0,04*0,56*1,2 0,02688
Mezisoučet 0,02688

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
skladba P11a-b :
místnost č. 0.9 : 0,025*(0,93*0,93+2,8*0,94+0,94*0,94) 0,10951
Mezisoučet 0,10951
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
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skladba P5 :
místnost č. 0.3 : 0,04*0,8*1,16 0,03712
Mezisoučet 0,03712
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
podezdění schodiště do místnosti č. 0.9 : 0,02*(1,4*1+1,4*0,3*3) 0,05320
Mezisoučet 0,05320

188 631 - 02 Mazanina betonová Mocker - povrch zatřený dřev. hladítkem tl. 70 mm, pevnost, kvalita a m2 8,09000 1 762,80 14 261,05 0,18 1,42 0,00 0,00 Vlastní
barevnost dle receptury
mazaninu nutno odzkoušet na vzorku vč. zatížení
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :

receptura - Mockerovská betonová mazanina :
4 díly - cihelného ostře páleného střepu frakce cca 5-25 :
6 dílů - písek ostrohranný 0-8 :
2 díly - přirozené hydraulické vápno EN459-1 NHL 5 pevnost v tlaku po 12 m.:cca 14,0 N/mm2, CaO cca 30%, SO3 cca 0,5% :
2 díly - bílý cement 500 :

skladba S 04 - I. nádvoří podesta nad chodbou - místnost č. 0.2 - tl. 70 mm : 2,78*1,95 5,42100
skladba S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 - tl. 70 mm : 1,57*1,7 2,66900

189 631 - 03 Násyp z písku promíchaného s hydraulickým vápnem a úlomky cihel a kamene - zpevňující m3 0,43805 3 616,00 1 583,99 1,84
0,80 0,00 0,00

Vlastní

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba P11a-b :
místnost č. 0.9 : 0,1*(0,93*0,93+2,8*0,94+0,94*0,94) 0,43805

190 632 - 01 Odborná sanace historické cihlové dlažby restaurátorským postupem, slepení poškozených m2 18,17165 2 373,00 43 121,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
dlaždic, zatmelení trhlin a rýh, začistění
rozsah odborné sanace dlažby bude stanoven na základě výsledku demontáže : předpoklad sanace do 50% :
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

navrácení původní historické cihlové dlažby dle fotogrametrického zaměření do původních pozic :

skladba P1 A :
místnost č. 0.1 : (2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+1,5)*0,5 ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,02*0,5
skladba P1 B :

místnost č. 0.10 : (4,59*1,25+1,5)*0,5
k určení rozsahu bude přizván projektant, vzorky kopií dlažby budou předloženy k posouzení projektantovi a investorovi :
předpoklad doplnění do 20% :
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
navrácení původní historické cihlové dlažby dle fotogrametrického zaměření do původních pozic :

skladba P1 A :

místnost č. 0.1 : (2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74+0,5)*0,2 ve špaletě vchodu do
místnosti 0.10 : 1,21*1,02*0,2 1,21*0,33
skladba P1 B :

5,37432
0,24684
0,39930

místnost č. 0.10 : (4,59*1,25+1,5)*0,2 1,44750

místnost č. 0.1 : 32,93 skladba P1 B :
místnost č. 0.10 : 20,34

místnost č. 1.7 - terasa : 57,72

| 192 632 - 0~ Začištění dlažeb a ochranná konzervace m2
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba P1 A :

53,27000 1 005,70 53 573,64 0,00 0,02 0,00 0,00 Vlastní

| 193 632 - 0~ Závěrečná povrchová úprava voskováním | m2 |
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 11 A :

57,720001 271,20 15 653,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

13,93580
0,61710

3,61875| 191 632 - 0~ Pořízení kopií historické cihlové dlažby ve formátu dle původní - dlažba tl. 25 mm
rozsah doplnění dlažby bude stanoven na základě výsledku demontáže :

I m2 | 7,46796| 1 243,00 9 282,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

32,93000
20,34000

57,72000
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R:
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

| 194 596 - 0~ 76 702,95 0,01 10,01 0,00 0,00 Vlastní45,20Cihla 290x140x65 červená, glazovaná pro mrazuvzdornou dlažbu | kus | 1 696,968001
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
analogicky maltové lože tl. cca 15 mm (vápenná malta s příměsí trassu) :
28 ks/ m2 :

Díl: 94
195 941941041R00

skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 57,72*28*1,05 1 696,96800

Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 500,00000

517 201,00
48 590,00

0,02
9,19

0,00 0,00
800-3 RTS 19/ I

včetně kotvení Včetně kotvení lešení.
lešení pro opravy vnějších omítek : 500

196 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc
použití lešení
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 3 000,00000 50,85 152 550,00 0,00 2,91 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ I

včetně kotvení předpoklad užití 6 měsíců : 6*500

3 000,00000

197 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 500,00000 70,06 35 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ I

198 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 450,00000 113,00 50 850,00 0,01 2,66 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ I
pro vnitřní a vnější úpravy : 450 450,00000

199 946941102RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m sada 3,00000 5 763,00 17 289,00
0,00 0,00 0,00 0,00

800-3 RTS 19/ I

pro opravy 1.PP : 1
pro opravy 1.NP : 2

1,00000
2,00000

200 946941192RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení
(věže)
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

den 450,00000 440,70 198 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ I

500,00000

150,00000

předpoklad užití 5 měsíců :
pro opravy 1.PP : 1*5*30
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

pro opravy 1.NP : 2*5*30 300,00000

201
946941802RT1

Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m
sada 3,00000 4 859,00 14 577,00

0,00 0,00 0,00 0,00
800-3 RTS 19/ I

pro opravy 1.PP : 1 1,00000 pro opravy 1.NP : 2 2,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 139 516,64 0,15 0,00
202 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří
s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů
před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 373,13000 96,05 35 839,14 0,00 0,01 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 0.1 : 32,93 32,93000
místnost č. 0.2 : 22,34 22,34000
místnost č. 0.3 : 16,09 16,09000
místnost č. 0.4 : 6,39 6,39000
místnost č. 0.5 : 12,88 12,88000
místnost č. 0.6 : 21,94 21,94000
místnost č. 0.7 : 29,96 29,96000
místnost č. 0.8 : 3,59 3,59000
místnost č. 0.9 : 6,91 6,91000
místnost č. 0.10 : 20,34 20,34000
místnost č. 0.11 : 10,15 10,15000
Mezisoučet 183,52000
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.1 : 6,87 6,87000
místnost č. 1.2 : 29,76 29,76000
místnost č. 1.3 : 6,66 6,66000
místnost č. 1.4 : 28,75 28,75000
místnost č. 1.5 : 46,42 46,42000
místnost č. 1.6 : 3,26 3,26000
místnost č. 1.7 : 57,72 57,72000
místnost č. 1.8 : 10,17 10,17000
Mezisoučet 189,61000
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJCelkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

203 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 5,00000 169,50 847,50 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

204 953941210R00
Osazení drobných kovových výrobků kovových poklopů s rámemn o ploše do 1 m2

kus
1,00000

565,00 565,00 0,05 0,05
0,00 0,00

801-4 RTS 19/ I

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, nové zámečnické prvky :
prvek ozn. Z/N-30 : 1 1,00000

| 205 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavební prace
výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č.0.5 - zakrytí stávajících kci pod úrovní podlahy a jejich konzervace : 50
zhotovení negativní drážky : 70
obnovení předpokládané niky ve zdi : 45
demontáže a uložení kamenných prvků ostění : 30
demontáž hydrantu na nádvoří a úprava po demontáži (dozdívky a pod) : 25

| h | 220,000001

50,00000
70,00000
45,00000
30,00000
25,00000

395,50 87 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M |RTS 19/ I |

206 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba kus 5,00000 1 356,00 6 780,00 0,02 0,08 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
činnosti 23 s

207 553400402R poklop inspekční šachty světlost 500x500 mm; výška rámu 95 mm; nosnost 12,5 t; ocel, žárové
zinkování

kus
1,00000

8 475,00 8 475,00
0,01 0,01 0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

nové zámečnické prvky :
prvek ozn. Z/N-30 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 680 385,45 1,58 731,78
208 962022391R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného^ m3 30,50437 1 215,32 37 072,42 0,00 0,03 2,50 76,26 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
(150 kg/m2),
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
z místnosti č. 0.1 do místnosti č. 0.2 : 0,8*1,54*3
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D1.1/B9 řez D-D :
z místnosti č. 1.3 na podestu schodiště u kanceláře : 0,78*1,43*3,6
z místnosti č. 1.6 do místnosti č. 1.1 : 0,57*2*3,1

3,69600
3,69600

4,01544
3,53400

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

z místnosti č. 1.2 do místnosti č. 1.1 : 0,49*2,49*4,5-0,3*1,43*2,9-0,19*1*2,2 3,82835 z místnosti č. 1.1 a 1.2 do místnosti č. 1.4 : 0,86*3,4*(0,35+1,45+1,97+1,4+0,3)- 10,79018 0,83*2,2*(1,45+1,4)
z místnosti č. 1.1 na vnější schodiště : 0,54*2,17*3+0,25*1,5*3 4,64040 Mezisoučet 26,80837

kPa (150 kg/m2)
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
opatrné rozebrání zděných kcí stávajícího schodiště z 0.1 do 0.2 (demontáž stupňů samostatně) : 6,32220
1,57*1,64*0,5+1,64*1,57*1+0,5*1,5*1,64*2
rozebrání parkánové hradby - část nad meziokenními sloupky : 0,64*0,4*9 2,30400
Mezisoučet 8,62620
výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
zazdívka otvoru - obnovení otvoru z místnosti č. 1.5 na nové vnější schodiště : 9,30300
0,7*3,31*3+0,49*1,6*3
zazdívka otvoru - obnovení otvoru z místnosti č. 1.5 na terasu č. 1.7 : 1,18*1,42*2,8 4,69168

Mezisoučet
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :

13,99468

plná zazdívka stávajícího otvoru pro osazení překladů - pomocná kce - vybourání po ativaci nové nosné kce
: 0,87*1,5*2,2*2
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :

5,74200

5,74200

kolektor a šachty : 2,4*0,6*22,5+2*2*2+5,5*0,3*2,2*3,14
Mezisoučet

51,79820
51,79820

211
962032314R00 Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 8,31840 2 154,35 17 920,70

0,01 0,10 1,80
14,97 801-3 RTS 19/ I

1209 962031113R00 |Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 23,78600 118,60 2 822,21
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č.
D1.1/B9 řez D-D :

0,00 0,02 0,18 4,38 801-3 |RTS 19/ I |
210 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo m3 80,16108 1 059,38 84 920,64 0,00 0,10 1,80 144,29 801-3 RTS 19/ I

vápenocementovou

vestavba WC v místnostech č. 1.3 a 1.6 : 4,2*(2,15+0,78+1,9+1,5)-0,7*2*2 23,78600

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
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216 965024131R00 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 bez
podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :

schodišťová věž - místnost č. 0.9 : 2,82*0,94+0,93*0,93+0,94*0,93

I m2 | 116,13990 246,30 28 609,90

4,38990

0,00 0,00 0,10 22,30 801-3 |RTS 19/ I |

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP : rozebrání parkánové hradby - meziokenní sloupky : 8,31840 0,64*0,92*0,5+(0,64*1,2*0,92)*5+(0,64*1,3*0,92)*5+0,64*0,35*1,25+0,64*0,8*0,75

212 963011510R00 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení m2 75,12000 244,93 18 398,95 0,00 0,05 0,09 6,61 801-3 RTS 19/ I
tloušťky do 80 mm

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P13 - hurdiskový strop na klenbou sklepa :

místnost č. 1.4 : 28,7 28,70000 místnost č. 1.5 : 46,42 46,42000

215 964072331R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném, délky do 6 m, ,98448 7 712,25 15 304,81 0,02 0,04 1,26 2,50 801-3 RTS 19/ I
hmotnosti do 35 kg/m
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P13 - hurdiskový strop na klenbou sklepa - demontáž ocelových profilů :

místnost č. 1.4 : 3*6,4*31,4/1000
místnost č. 1.5 : 8*5,5*31,4/1000

| 213 963022819R00 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 4,600001 621,50 2 858,90 0,00 0,00
oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
vnější stupně schodišťové věže : 1,8+1,6+1,2 4,60000

0,11 0,52 801-3 |RTS 19/ I |

214 963032819R00 | Bourání jakýchkoliv schodišťových stupňů cihelných
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
postupné opatrné rozebrání stávajícího schodiště z 0.1 do 0.2 : 1,57*5
použitelné cihly z bouraných stupňů budou použity zpět v nové pozici schodiště :

I m | 7,85000 621,50 4 878,78 0,00 0,00 0,08 0,60 801-3 |RTS 19/ I |

7,85000

0,60288
1,38160
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 4,38990 výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P12 - kamenné desky :
místnost č. 1.2 : 29,76 29,76000
Mezisoučet 29,76000
skladba P13 - kamenné desky :
místnost č. 1.4 : 28,7 28,70000
místnost č. 1.5 : 46,42 46,42000
Mezisoučet 75,12000
skladba P15 - kamenné desky :
místnost č. 1.1 : 6,87 6,87000
Mezisoučet 6,87000 skladba P6 :

podkladní beton tl. cca 70 mm, betonová mazanina 2x cca tl. 50 mm :
místnost č. 0.11 : 1,23*4,5*(0,07+0,05*2) 0,94095
Mezisoučet 0,94095
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P13 - hurdiskový strop na klenbou sklepa - betonová mazanina se sítí :
místnost č. 1.4 : 28,7*0,08 2,29600
místnost č. 1.5 : 46,42*0,08 3,71360
Mezisoučet 6,00960
skladba P16 :
místnost č. 1.3 : 6,66*0,05 0,33300
Mezisoučet 0,33300

218 965042241RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 44,51680 3 483,23 155 062,03 0,00 0,00 2,20 97,94 801-3 RTS 19/ I
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba P13 - výplňový beton hurdiskového stropu :
místnost č. 1.4 : 28,7*0,14 4,01800
místnost č. 1.5 : 46,42*0,14 6,49880
Mezisoučet 10,51680

217 965042131RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 7,28355 4 508,14 32 835,23 0,00 0,00 2,20 16,02 801-3 RTS 19/ I
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
skladba P6 :

podkladní beton tl. cca 70 mm, betonová mazanina 2x cca tl. 50 mm :
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R:
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
demontáž dlažby na nádvoří pro stavbu schodišť a nových vstupních prostor - plocha viz výkres : 34,00000 170*0,2
předpoklad včetně ložné vrstvy dlažby do cca 150 - 200 mm :
Mezisoučet 34,00000

219 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání m3 6,00960 1 932,30 11 612,35 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P13 - hurdiskový strop na klenbou sklepa - betonová mazanina se sítí :
místnost č. 1.4 : 28,7*0,08 2,29600
místnost č. 1.5 : 46,42*0,08 3,71360

Mezisoučet 6,00960
místnost č. 1.3 : 6,66
Mezisoučet bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
analogicky rozebrání původní historické cihlové dlažby :
pro skladbu P1 A :
místnost č. 0.1 : 2,81*2,65+1,24*0,55+0,74*0,5 8,49850
ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,02 1,23420
pro skladbu P1 B :
místnost č. 0.10 : 4,59*1,25 5,73750

222
965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 ,95420 503,42 983,77

0,00 0,00
1,40 2,74 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba P12 :

220 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez
podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P16 :

I m2 | 6,66000 83,06 553,10 0,00 0,00 0,02 0,13 801-3 |RTS 19/ I |

6,66000
6,66000

221
965081813R00 Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 15,47020 102,55 1 586,43

0,00 0,00
0,09 1,35 801-3 RTS 19/ I
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/ MJ

Hmotnost
celk.(t)
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hmotnost /
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Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník
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místnost č. 1.2 : 29,76*0,05 1,48800
Mezisoučet 1,48800
skladba P16 :
místnost č. 1.3 : 6,66*0,07 0,46620
Mezisoučet 0,46620

223 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv m3 70,26600 350,02 24 594,33 0,00 0,00 1,40 98,37 801-3 RTS 19/ I
plochy
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : vybrání násypu nad klenbou sklepa pro revizi rubu klenby : skladba P13 - vybrání násypu nad klenbou sklepa :
místnost č. 1.4 - předpoládaná tl.750 mm : 28,7*0,75 21,52500 místnost č. 1.5 - předpokládaná tl.1050 mm : 46,42*1,05 48,74100 Mezisoučet 70,26600

Mezisoučet 11,11200
výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č.
D1.1/B9 řez D-D :
z místnosti č. 1.3 na podestu schodiště u kanceláře : 0,78*(1,43+2*3,6) 6,73140
z místnosti č. 1.6 do místnosti č. 1.1 : 0,57*(2+2*3,1) 4,67400
z místnosti č. 1.2 do místnosti č. 1.1 : 0,49*(2,49+4,5) 3,42510
z místnosti č. 1.1 a 1.2 do místnosti č. 1.4 : 0,86*(3,4*2+(0,35+1,45+1,97+1,4+0,3)) 10,55220
z místnosti č. 1.1 na vnější schodiště : 0,54*(2,17+2*3)+0,25*(1,5+2*3) 6,28680
místnost č. 1.8 - vstup na terasu 1.7 : 0,66*(1,2+2,7*2) 4,35600
Mezisoučet 36,02550

| 225 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 1,000001 10,17 10,17 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I |
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č.
D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP : místnost č. 1.1 :
1 1,00000

224 967021112R00 Posekání rovných ostění bez odstupu ve zdivu kamenném nebo smíšeném
po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném,
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
začištění komínové skříňky v místnosti před 0.11 : 2*(0,46*2+0,85)
začištení bouraného otvoru z místnosti č.0.3 do 0.5 : 2,2*1,68*2+0,3*0,15*4

I m2 | 47,13750 257,60 12 144,51

3,54000
7,57200

0,00 0,00 0,08 3,54 801-3 |RTS 19/ I |
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230 970041030R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 30 mm
analogicky vrtání kamenné zdi pro osazení táhel :
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
nad místností č. 0.10 : 3*2*2
nad místností č. 0.1 : 4*2*2

I m | 28,00000 1 796,70 50 307,60

12,00000
16,00000

0,00 0,00 0,00 0,05 801-3 |RTS 19/ I |

231 970041060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm
analogicky - prostupy kamenným zdivem :
výměry viz TZ :

| m | 1,50000 1 853,20 2 779,80 0,00 0,00 0,01 0,01 801-3 |RTS 19/ I |

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

226 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 12,00000 20,00 240,01 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP : místnost č. 1.3 a 1.6 : 2 2,00000
místnost č. 1.2 : 4
místnost č. 1.4 : 4
místnost č. 1.5 : 2

2,60000
6,27000

229 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do m2 5,60000 468,67 2 624,54 0,00 0,01 0,08 0,43 801-3 RTS 19/ I
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

3,19000

výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.3 a 1.6 : 0,7*2*2 2,80000
místnost č. 1.2 : 0,7*2*2 2,80000

4,00000
4,00000
2,00000

| 227 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 0,900001 329,68
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres
č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP : místnost č. 1.1 :
0,6*1,5 0,90000

296,71 0,00 0,00 O,04 0,04 801-3 |RTS 19/ I |

228 968062456R00 |Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 12,06000
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :

281,37 3 393,32 0,00 0,01 0,07 0,81 801-3 |RTS 19/ I |

místnost č. 1.2
místnost č. 1.4
místnost č. 1.5

1*2,6
1,4*2,2+1,45*2,2
1,45*2,2
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č.01 - 1.5 - voda : 1,5 1,50000

232 970041100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm
analogicky - prostupy kamenným zdivem :
výměry viz TZ :
místnost č.0.2 - elektroinstalace : 0,5

I m | 14,40000 2 090,50 30 103,20

0,50000

0,00 0,00 0,02 0,27 801-3 |RTS 19/ I |

místnost č.0.3 - elektroinstalace : 0,5
nádvoří - kanalizace : 0,8

0,50000
0,80000

místnost č.0.1- 0.6 - elektroinstalace : 6*1,3
místnost č.0.1- 1.5 - elektroinstalace : 6*0,8

7.80000
4.80000

233 970041130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm
analogicky - prostupy kamenným zdivem :
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
místnost č. 0.5 - 0.3 - prostup pro kolektor : 6*0,6
Mezisoučet
dle TZ :
místnost č. 0.3 - odvětrání : 1,8

Mezisoučet

| m | 5,40000 2 373,00 12 814,20

3,60000
3,60000

1,80000

0,00 0,00 0,03 0,17 801-3 |RTS 19/ I |

234 970041160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 1,500001 2 768,50 4 152,75 0,00 0,00 0,05 0,07 801-3 |RTS 19/ I |
analogicky - prostupy kamenným zdivem : výměry viz TZ :
místnost č.01 - 1.5 - kanalizace : 1,5

1,50000

| 235 970041200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 7,050001 3 333,50 23 501,18 0,00 0,00 0,08 0,53 801-3 |RTS 19/ I |
analogicky - prostupy kamenným zdivem :
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 0.1 - 0.10 - kanalizace : 1,2
místnost č. 0.1 - 0.6 - kanalizace : 1,2
místnost č. 0.10 - 0.11 - kanalizace : 0,5
místnost č. 0.11- kanalizace : 0,85
místnost č. 0.2 - kanalizace : 0,7
Mezisoučet
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :

1,20000
1,20000
0,50000
0,85000
0,70000
4,45000

1,80000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 0.6 - kanalizace : 0,7 0,70000
místnost č. 0.5 - 0.3 - prostup pro kanalizaci : 1,9 1,90000
Mezisoučet 2,60000

nad místností č. 0.3 : 10*0,3 nad místností 0.4 a 0.5 : 9*0,3

237 970045060R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 60 mm

m 1,50000 1 853,20 2 779,80
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

analogicky - prostupy kamenným zdivem :
výměry viz TZ :
místnost č.01 - 1.5 - voda : 1,5 1,50000

238 970045080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 80 mm m
1,80000

1 977,50 3 559,50
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

239 970045100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 100 mm m 14,40000 2 090,50 30 103,20
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

240 970045160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm m 1,50000 2 768,50 4 152,75
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

241 970045200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 200 mm m 1,90000 3 333,50 6 333,65
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

analogicky - prostupy kamenným zdivem :
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
místnost č. 0.5 - 0.3 - prostup pro kanalizaci : 1,9 1,90000
Mezisoučet 1,90000

242 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 25,83000 508,50 13 134,56 0,00 0,00 0,00 0,01 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
z místnosti č. 1.2 do místnosti č. 1.1 : 2,49+2*4,5

11,49000
z místnosti č. 1.1 a 1.2 do místnosti č. 1.4 : 3,4+2*(0,35+1,45+1,97+1,4+0,3)

236 970041300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 300 mm
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
pro osazení stropních nosníků - kapsy v původním zdivu :
nad místností č. 0.2 : 16*0,3

I m | 10,50000 4 237,50 44 493,75

4,80000

0,00 0,00 0,17 1,78 801-3 |RTS 19/ I |
3,00000
2,70000

14,34000
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| m | 8,200001 1 017,00 8 339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |243 970241200R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 200 mm
výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
z místnosti č. 1.6 do místnosti č. 1.1 : 2+3,1*2 8,20000

| 244 970241250R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 250 mm m 21,960001 1 271,25 27 916,65 0,00
výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
z místnosti č. 1.1 na vnější schodiště : 1,5+2*3 7,50000
rozšíření otvoru z místnosti č. 1.2 do místnosti č. 1.3 : 1,23*2+2*3*2 14,46000

0,00 0,00 0,01 801-3 |RTS 19/ I |

| 245 970241400R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 400 mm
analogicky řezání kamenného zdiva :
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
průchod z místnosti č. 0.3 do místnosti č. 0.5 - postupné odbourávání : 1,16*4+2,75*4*2
průchod z místnosti č. 0.4 do místnosti č. 0.9 : 0,95*2+3*2*2
z místnosti č. 0.1 do místnosti č. 0.2 : 1,54*2+2*3*2
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
průchod z místnosti č. 1.8 na terasu č. 1.7 : 1,91*2+2*2,5*2
z místnosti č. 1.3 na podestu schodiště u kanceláře : 1,43*2+2*3,6*2
z místnosti č. 1.6 do místnosti č. 1.1 : 2+3,1*2
z místnosti č. 1.2 do místnosti č. 1.1 : 2,49+2*4,5
z místnosti č. 1.1 a 1.2 do místnosti č. 1.4 : 3,4*2+2*(0,35+1,45+1,97+1,4+0,3)
z místnosti č. 1.1 na vnější schodiště : 2,17+2*3
Mezisoučet

| m | 132,30000 2 034,00 269 098,20 0,00 0,00 0,00 0,06 801-3 |RTS 19/ I |

246 970251300R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
pro nové položení kanalizace - vyříznutí souvrství podlahy cca tl.300 mm :

skladba P6 :

26,64000
13,90000
15,08000
55,62000

13,82000
17,26000
8,20000
11,49000
17,74000
8,17000
76,68000

| m | 9,08000 1 525,50 13 851,54 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

247 971024451R00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu kus 40,00000 739,87 29 594,70 0,00 0,05 0,26 10,48 801-3 RTS 19/ I
vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

místnost č. 0.11 : 4,54*2 9,08000

základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
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pro pravy stávajícího zdiva, drobné instalace apod. : 40 40,00000

248 971024681R00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu m3 4,68978 3 184,91 14 936,50 0,00 0,01 2,50 11,72 801-3 RTS 19/ I
vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm
základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
průchod z místnosti č. 0.4 do místnosti č. 0.9 : 0,66*0,95*3-(0,42*0,68*1,2) 1,53828 Mezisoučet 1,53828 výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
průchod z místnosti č. 1.8 na terasu č. 1.7 : 0,66*1,91*2,5 3,15150 Mezisoučet 3,15150

249 971024691R00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu m3 3,72592 3 415,43 12 725,60 0,00 0,00 2,50 9,31 801-3 RTS 19/ I
vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky přes 900 mmQ
základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
průchod z místnosti č. 0.3 do místnosti č. 0.5 : 1,16*1,168*2,75 3,72592

250 971033451R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených kus 40,00000 455,39 18 215,60 0,00 0,05 0,21 8,28 801-3 RTS 19/ I
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
pro pravy stávajícího zdiva, drobné instalace apod. : 40 40,00000

251 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených m3 1,00500 1 679,75 1 688,14 0,00 0,00 1,80 1,81 801-3 RTS 19/ I
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
rozšíření otvoru z místnosti č. 1.2 do místnosti č. 1.3 : 0,5*1,23*3-0,5*0,8*2,1 1,00500

252 971035591R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálenýchn m3 0,73440 4 110,38 3 018,66 0,00 0,00 1,95 1,43 801-3 RTS 19/ I
na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky přes 900 mm
základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
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výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 0.1 :
vybourání zazdívky ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 0,36*1,2*1,7 0,73440

výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
pro osazení překladů :
vstup do místnosti č. 0.2 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :

předklad nad vchodem do místnosti č. 1.6 z 1.1 - IPN č.140 : 4 4,00000 pro nosníky podlahy záchodu : 6*2 12,00000
Mezisoučet 16,00000

254 973022451R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm kus 49,00000 869,54 42 607,22
0,00

0,04
0,12

6,03 801-3 RTS 19/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :
pro osazení stropních nosníků - kapsy v původním zdivu - dosekání jádrových vrtů :
nad místností č. 0.2 : 16 16,00000 nad místností č. 0.3 : 10 10,00000 nad místností 0.4 a 0.5 : 9 9,00000
Mezisoučet 35,00000
D1.1/B9 řez D-D :
vysekání kapes pro vyzdění klenbového pásu nadpraží otvoru :
z místnosti č. 1.3 na podestu schodiště u kanceláře (tl. zdi 780 mm) : 2*2 4,00000 z místnosti č. 1.6 do místnosti č. 1.1 (tl. zdi 570 mm) : 2 2,00000

z místnosti č. 1.2 do místnosti č. 1.1 (tl. zdi 490 mm) : 2 2,00000
z místnosti č. 1.1 na vnější schodiště (tl. zdi 540 mm) : 2 2,00000 místnost č. 1.6 - průchod do místnosti č. 1.1 : 2 2,00000 místnost č. 1.8 - vstup na terasu 1.7 : 2 2,00000 Mezisoučet 14,00000

253 973022241R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm kus
18,00000

365,27 6 574,91
0,00 0,02 0,02

0,34 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
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255 975043111R00
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení
3,5 m
při zatížení hmotnosti do 750 kg/m

m 47,70000 621,22 29 632,07 0,02 0,86 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D.1.1/08 řez C-C : podpírání pro případnou opravu klenby :
klenba nad místností č. 0.1 : 8,81*2+5*2 27,62000 klenba nad místností č. 0.10 : 4,54*2+5,5*2 20,08000

256 975043121R00
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m
při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m

m 7,22000 811,06 5 855,84 0,02 0,17 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
podepření kleneb v místnostech č. 1.1 a 1.4 : 5,47+1,75 7,22000

257 975048111R00
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků příplatek k ceně za dřevení za každý další 1 m
výšky podchycení přes 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m

m 7,22000 43,22 312,07 0,00 0,02 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

258 976024211R00 Vybourání kamenných obrub zdiva šachet a žlabů obrub zdiva šachet průřezu do 0,03 m2 m
8,00000

154,92 1 239,38
0,00 0,00 0,06

0,45 801-3 RTS 19/ I

vstupy do kolektoru : 1*4*2 8,00000

259 976027231R00 Vybourání kamenných obrub zdiva šachet a žlabů krycích desek kamenných, ukončujících horní m2 63,10000 633,08 39 947,51 0,00 0,00 0,22 13,63 801-3 RTS 19/ I
plochu zdiva tloušťky do 100 mm
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
rozebrání koruny parkánové hradební zdi : 1*63,1 63,10000

260
978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 16,88400 212,72 3 591,61

0,00 0,00
0,07 1,15 801-3 RTS 19/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
výkres č. D.1.1/B2 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.3, 1.6 : 2,1*(1,48+1,1+0,9+2+0,5*2+0,65+0,91)

16,88400

261 979021111R00 Výběr a sbírání kamene ze suti obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv m3 85,02652 2 260,00 192 159,94 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
výplní spár
S vodorovným přemístěním sesbíraných kamenů na vzdálenost do 20 m, uložením očištěného kamene do měřitelných figur nebo naložením na dopravní prostředek.
předpoklad 30% materiálu zásypu : 202,08839*0,3 60,62652
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předpoklad 80% vybouraného materiálu : 30,5*0,8 24,40000

262 979054442R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním m2 33,34330 117,29 3 910,97 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I
spár cementovou maltou
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP : analogicky očistění původní historické cihlové dlažby :
pro skladbu P1 A :

místnost č. 0.1 : 2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74 ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,02 pro
skladbu P1 B :

26,37160
1,23420

místnost č. 0.10 : 4,59*1,25 5,73750

263 979022011R00 Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC
předpoklad 20% materiálu zásypu : 202,08839*0,2

I m3 | 104,5464^1 1 908,57
40,41768

199 534,28 0,00 0,00 0,08 8,72 801-3 |RTS 19/ I |

předpoklad 80% vybouraného materiálu : 80,161*0,8 64,12880

1264 979092111R00 |Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, | m3 | 202,08839| 5 181,05 1 047 030,05 0,00|
o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,
analogicky vybrání zásypů mezi zaniklými kcemi pod úrovní nádvoří a objektu Purkrabství v
úrovni 1.NP a 1.PP :
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP a řezy
objektem :

0,00 0,80 161,67 800-2 |RTS 19/ I |

| 265 965 - 0~

místnost č. 0.3 výkop na úroveň původních kcí a skály : 5,5*4,1*4 odpočet tělesa jímky :
-5,5*0,98*0,98*3,14
Mezisoučet
místnost č. 0.2 výkop na úroveň původních kcí a skály : 5,3*8,63*2,1 výkopy pod novým schodištěm do
1.NP a 1.PP :

90,20000
-16,58611
73,61389
96,05190
74,95960

5*2,88*2,48+4,5*0,7*2,2+4*2,05*0,7+3,2*2*0,7+2,8*2,1*1,6+1,4*2,78*1,7+1,4*2,41*1,8
odpočet tělesa kolektoru vč. šachet : -(1,5*1,03*4+1,5*1,1*18,5+1,8*1,8*1,8)
Mezisoučet

-42,53700
128,47450

Fotogrametrické zaměření původní historické cihlové dlažby
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
analogicky rozebrání původní historické cihlové dlažby :

| m2 | 33,343301 423,75 14 129,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
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pro skladbu P1 A :
místnost č. 0.1 : 2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74 26,37160 ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,02 1,23420 pro skladbu P1 B :
místnost č. 0.10 : 4,59*1,25 5,73750
místnost č. 0.1 : 2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74 ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,02 skladba P1 B :

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,

60,61, :
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,81,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,10
1,103, :
104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,124,133,134,135,
136,137,138, :
139,140,141,142,145,146,148,149,155,156,157,158,159,161,162,163,164,165,170,171,172,173,
174,175,176, :

Díl: 98 Demolice 51 435,59 0,07 45,40
267 981011316R00

Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva,
tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 69,84000 736,48 51 435,59 0,00 0,07 0,65 45,40 800-6 RTS 19/ I

místnost č. 0.10 : 4,59*1,25 5,73750

Budovy výšky do 35 m.
výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
původní přístavek toalet na parkánu :
svislé a vodorovné kce : 3,2*(3,4*2,8+3,25*2,5+1,9*2,2) 69,84000

| 266 965 - 0~ Očíslování dlaždic dle fotogrametrického zaměření, uložení dlaždic pro zpětné použití výkres
č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP : skladba P1

A :

33,343301 226,00 7 535,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

26,37160
1,23420

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 062 359,19 0,00 0,00
268 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších

plášťů
výšky do 6 m, nošením

t 1 271,32676 583,08 741 285,21 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

177,178,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,192,193,194,195,196,198,202,203,204,206,
207,208,209, :
210,211,212,215,227,228,229,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,267, :
Součet: : 1271,32676 1 271,32676

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
60,61, :
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,81,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,10
1,103, :
104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,124,133,134,135,
136,137,138, :
139,140,141,142,145,146,148,149,155,156,157,158,159,161,162,163,164,165,170,171,172,173,
174,175,176, :
177,178,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,192,193,194,195,196,198,202,203,204,206,
207,208,209, :
210,211,212,215,227,228,229,247 :
Součet: : 1271,32676 1 271,32676
27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
60,61, :
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,81,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,10

1,103, :
104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,124,133,134,135,
136,137,138, :
139,140,141,142,145,146,148,149,155,156,157,158,159,161,162,163,164,165,170,171,172,173,
174,175,176, :
177,178,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,192,193,194,195,196,198,202,203,204,206,
207,208,209, :
210,211,212,215,227,228,229,247 :
Součet: : 635,66338

269 999281193R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších
plášťů
příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 1 271,32676 75,71 96 252,15 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

| 270 999 - 0~ Přesun hmot pro opravy a údržbu lesní lanovkou - předpoklad 50% z celkového objemu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 635,66338 1 100,00 699 229,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

635,66338
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
60,61, :
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,78,79,80,81,84,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,10
1,103, :
104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,124,133,134,135,
136,137,138, :
139,140,141,142,145,146,148,149,155,156,157,158,159,161,162,163,164,165,170,171,172,173,
174,175,176, :
177,178,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,192,193,194,195,196,198,202,203,204,206,
207,208,209, :
210,211,212,215,227,228,229,247 :
Součet: : 1271,32676 1 271,32676

Díl: 711 Izolace proti vodě 594 518,22 2,78 0,03
272 711131101R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky m2 5,90000 113,00 666,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I

izolačních pásů
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
bentonitová hydroizolační rohož :
skladba S 08 - I. nádvoří nad kolektorem - výměra viz tabulka skladeb : 3 vytažení 250 mm na konstrukce : 0,25*4

273 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 6,66000 90,40 602,06 0,00 0,00 0,00 0,03 800-711 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba P16 :
místnost č. 1.3 : 6,66 Mezisoučet 6,66000

6,66000

274 711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 225,79410 40,68 9 185,30
0,00

0,07
0,00 0,00

800-711 RTS 19/ I

skladba S 09 - I. nádvoří - drenáž vedle kolektoru - výměra viz tabulka skladeb : 1,9 1,90000

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
místnosti 1.PP s novým rozvodem kanalizace : separační netkaná textilie :

skladba P1 A :

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

271 999 - 02 Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu 1 271,32676 1 200,00 1 525 592,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3,00000
1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 0.1 : 2,9*8,81+0,365*1,24+0,5*0,74 26,37160 ve špaletě vchodu do místnosti 0.10 : 1,21*1,35 1,63350
Mezisoučet 28,00510
skladba P1 B :
místnost č. 0.10 : 4,59*1,25 5,73750
Mezisoučet 5,73750
skladba P6 :
místnost č. 0.11 : 1,23*4,5 5,53500
Mezisoučet 5,53500
skladba P7 :
místnost č. 0.5 : 12,88 12,88000
Mezisoučet 12,88000
skladba P8 :
místnost č. 0.4 : 6,39 6,39000
Mezisoučet 6,39000
skladba P9 :
místnost č. 0.6 : 21,94 21,94000
místnost č. 0.7 : 29,96 29,96000
Mezisoučet 51,90000
skladba P10 :
místnost č. 0.8 : 3,59 3,59000
Mezisoučet 3,59000
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
skladba S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 : 1,57*1,7 2,66900
skladba S 08 - I. nádvoří nad kolektorem - výměra viz tabulka skladeb : 3 3,00000

Mezisoučet 5,66900

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 11 A - cihelná dlažba :
místnost č. 1.7 - terasa : 57,72 57,72000 skladba S 11 B - kamenný práh :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,3*3,5 1,05000 skladba S 12 A - zelená střecha :
místnost č. 1.7 - terasa : 4*2,7+3*2,5 18,30000 skladba S 12 B - odvodňovací žlab :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 1.7 - terasa - ve skladbě 2x : 0,2*(4,2+3,5+2,2+1,2+3)*2 5,64000
Mezisoučet 82,71000
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah : skladba P2 :

místnost č. 0.2 : 0,5*6+2,6*2
místnost č. 0.3 : 2,18*4,15+0,7*2,5
Mezisoučet
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :

8,20000
10,79700
18,99700

skladba P11a-b :
místnost č. 0.9 : 0,93*0,93+2,8*0,94+0,94*0,94 Mezisoučet

skladeb a podlah :

skladba S 04 - I. nádvoří podesta nad chodbou - místnost č. 0.2 : 2,78*1,95 5,42100
skladba S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 : 1,57*1,7 2,66900
skladba S 08 - I. nádvoří nad kolektorem - výměra viz tabulka skladeb : 3 3,00000
skladba S 09 - I. nádvoří - drenáž vedle kolektoru - výměra viz tabulka skladeb : 1,9 1,90000

| 277 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 11,400001 40,68 463,75 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |
Skladba S 27A : 1,2*(5,5+4) 11,40000

| 278 711212000R00 |Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 283,93750 84,751 24 063,70 0,00| 0,061 0,00| 0,00 800-711 |RTS 19/ I |
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba P6 : místnost č. 0.11 : 1,23*4,5
Mezisoučet
skladba P9 : místnost č. 0.6 : 21,94

4,38050
4,38050

275 711191172RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 12,99000 40,68 528,43
0,00 0,00 0,00 0,00

800-711 RTS 19/ I

276 711191271RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2
Skladba S 27A : 1,2*(5,5+4)

| m2 | 11,40000 40,68
11,40000

463,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |

5,53500
5,53500

21,94000

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 0.7 : 29,96 29,96000
pod stěnami : 0,3*4,7+0,3*3,03*2+0,6*4,7+0,3*4,2 7,30800
Mezisoučet 59,20800
skladba P10 :
místnost č. 0.8 : 3,59 3,59000
Mezisoučet 3,59000
skladba P17 :
místnost č. 1.6 : 3,26 3,26000
Mezisoučet 3,26000
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
skladba S 02 - I. nádvoří nad historickými kcemi - výměra viz tabulka skladeb : 32 32,00000
přechod stěrky na jiný povrch - přetažení cca 250 mm na zdi : 0,25*22 5,50000
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 28 28,00000

přechod stěrky na jiný povrch - přetažení cca 250 mm na zdi : 0,25*(13,5+6,5+7) 6,75000 skladba S 04 - I. nádvoří podesta nad chodbou - místnost č. 0.2 : 2,78*1,95 5,42100 přetažení na podezdívku schodiště : 0,25*(2,78*2+1,95) 1,87750 skladba
S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 : 1,57*1,7 2,66900 přetažení na zdivo : 0,25*(1,57*2+1,7) 1,21000
skladba S 05 - I. nádvoří schodiště nad chodbou - místnost č. 0.2 : 2,4*4,8 11,52000 přetažení na zdivo : 0,25*4,8*2 2,40000

Mezisoučet 97,34750

místnost č. 0.2 : 0,5*6+2,6*2 8,20000
místnost č. 0.3 : 2,18*4,15+0,7*2,5 10,79700
Mezisoučet 18,99700
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
svislá izolace zdiva a části základy pod terénem (viz řez B-B) : 1,2*(3,78+2,56+0,55+0,8+0,6) 9,94800

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
skladba P4 :
místnost č. 0.2 : 0,56*1,2 0,67200
Mezisoučet 0,67200
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba P2 :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 9,94800
skladba S 26 - nádvoří : 3*7*2 42,00000
skladba S 27A - WC : 1,2*(5,5+4) 11,40000
Mezisoučet 53,40000
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
skladba S24 a, B :
nová koruna parkánové hradební zdi - přezděná část u WC : 1*(16+4) 20,00000 nový objekt WC - ukončující hlava zdi : 0,6*5,05 3,03000 koruna zdi do nádvoří : 1,2*4,5 5,40000
koruna gotické zdi na nádvoří : 0,5*(1,6+5,5) 3,55000

Mezisoučet 31,98000 výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
tl. 4-6 mm - dvě vrstvy tl.2 mm :

279 711212002RT1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti m2 135,87800 655,40 89 054,44

dvouvrstvá
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
tl. 4-6 mm - dvě vrstvy tl.2 mm :
skladba P6 :
místnost č. 0.11 : 1,23*4,5*2 11,07000
Mezisoučet 11,07000
skladba P9 :
místnost č. 0.6 : 21,94*2 43,88000
místnost č. 0.7 : 29,96*2 59,92000
pod stěnami : 0,3*4,7+0,3*3,03*2+0,6*4,7+0,3*4,2 7,30800
Mezisoučet 111,10800
skladba P10 :
místnost č. 0.8 : 3,59*2 7,18000
Mezisoučet 7,18000
skladba P17 :
místnost č. 1.6 : 3,26*2 6,52000
Mezisoučet 6,52000

0,00 0,50 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |

280 711212002RT2 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě
dvouvrstvá

I m2 | 214,59100 655,40 140 642,94 0,00 1,02| 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skladba S 02 - I. nádvoří nad historickými kcemi - výměra viz tabulka skladeb : 32*2 64,00000
přechod stěrky na jiný povrch - přetažení cca 250 mm na zdi : 0,25*22*2 11,00000
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 28*2 56,00000

přechod stěrky na jiný povrch - přetažení cca 250 mm na zdi : 0,25*(13,5+6,5+7)*2 13,50000 skladba S 04 - I. nádvoří podesta nad chodbou - místnost č. 0.2 : 2,78*1,95*2 10,84200 přetažení na podezdívku schodiště : 0,25*(2,78*2+1,95)*2
3,75500

skladba S 06 - I. nádvoří podesta do chodby - místnost č. 0.2 : 1,57*1,7*2 5,33800 přetažení na zdivo : 0,25*(1,57*2+1,7)*22,42000
skladba S 05 - I. nádvoří schodiště nad chodbou - místnost č. 0.2 : 2,4*4,8*2 23,04000 přetažení na zdivo : 0,25*4,8*2*24,80000
Mezisoučet 194,69500
výkres č.D.1./17 - PURKRABSTVÍ - ZÁKLADY :
svislá izolace zdiva a části základy pod terénem (viz řez B-B) : 1,2*(3,78+2,56+0,55+0,8+0,6)*2 19,89600

281 711212002Rt7 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě
dvouvrstvá

| m2 | 105,04900 655,40 68 849,11 0,00 0,17 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba P4 :
místnost č. 0.2 : 0,56*1,2
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba P2 :

0,67200
0,67200

místnost č. 0.2 : 0,5*6+2,6*2
místnost č. 0.3 : 2,18*4,15+0,7*2,5
Mezisoučet
skladba S 26 - nádvoří : 3*7*2
skladba S 27A - WC : 1,2*(5,5+4)
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP : skladba S24 a, B
:
nová koruna parkánové hradební zdi - přezděná část u WC : 1*(16+4)
nový objekt WC - ukončující hlava zdi : 0,6*5,05

8,20000
10,79700
18,99700
42,00000
11.40000
53.40000

20,00000
3,03000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

koruna zdi do nádvoří : 1,2*4,5 5,40000
koruna gotické zdi na nádvoří : 0,5*(1,6+5,5) 3,55000
Mezisoučet 31,98000

| 282 711401101R00 Izolace balkonů a teras kontaktní stěrka pro izolace rohožemi m2 57,720001 508,50 29 350,62 0,00 0,03 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |
Rozmíchání stěrkové směsi s vodou a rozetření na již očištěný a spádově vyrovnaný podklad.
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah
:
skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 57,72

57,72000

| 283 711401111R00 Izolace balkonů a teras rohož separační a izolační pod dlažby na balkonech, m2 57,720001 169,50 9 783,54 0,00 0,16 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 57,72 57,72000

| 284 711401114R00 | Izolace balkonů a teras vnější roh k izolačním pásům, tloušťky 0,1mm | kus |
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 1

1,00000

1,00000

90,40 90,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |

| 285 711401115R00 | Izolace balkonů a teras vnitřní roh k izolačním pásům, tloušťky 0,1mm | kus |
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 5

5,00000

5,00000

90,40 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |

Izolace balkonů a teras izolace prostupů rohoží | kus | 2,000001 565,00 1 130,00
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah
:
skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 2 2,00000

0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |

| 287 711401121R00 | Izolace balkonů a teras izolace vodotěsná pásy I m2 | 77,07000 429,40 33 093,80 0,00 0,10 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |

| 286 711401118R00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 11 A - cihelná dlažba :
místnost č. 1.7 - terasa : 57,72 57,72000 skladba S 11 B - kamenný práh :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,3*3,5 1,05000 skladba S 12 A - zelená střecha :

místnost č. 1.7 - terasa : 4*2,7+3*2,5 18,30000

288 711401122R00 Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm m 60,000001 113,00 6 780,00 0,00 0,01 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I |

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 10*6

60,00000

| 289 711401125R00 Izolace balkonů a teras sokl z pásky šířky 18,5 cm m 32,950001 169,50 5 585,03 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I |

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 10,11+3,47+2+2,9+5,27+9,2 32,95000

292 711 - 01 Přechod hydroiz. stěrky na jiný povrch - podložení plechem z měkkého olova tl. 2mm, š. 500 mm m 49,00000 3 107,50 152 267,50
0,01

0,56
0,00 0,00

Vlastní

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 02 - I. nádvoří nad historickými kcemi : 1,9+2,8+7,5+7+2+0,8 22,00000

| 290 711401128R00 | Izolace balkonů a teras izolace prostupů rohoží | kus |
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba S 11 A :
místnost č. 1.7 - terasa : 2

2,00000 565,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |

291 711482020RZ1
Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm

m2 11,40000 282,50 3 220,50
0,00 0,01 0,00 0,00

800-711 RTS 19/ I

2,00000

včetně dodávky fólie a doplňků,
Skladba S 27A : 1,2*(5,5+4) 11,40000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č-0.2, 0.3 : 13,5+6,5+7 27,00000

293 581 - 01 Bentonitová hydroizolační rohož tl.4-6 mm, hmotnost na jednotku plochy 4880 g/m2, včetně m2 6,49000 1 582,00 10 267,18 0,01 0,06 0,00 0,00 Vlastní
doplňlů (nerezové okapničky apod.)

výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 08 - I. nádvoří nad kolektorem - výměra viz tabulka skladeb : 3*1,1 3,30000
vytažení 250 mm na konstrukce : 0,25*4*1,1 1,10000 skladba S 09 - I. nádvoří - drenáž vedle kolektoru - výměra viz tabulka skladeb : 1,9*1,1 2,09000

1294 998711101R00 |Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 2,79118 1 010,22| 2 819,71
0

'
00l 0

'
00l 0

'
00l

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293, :

Součet: : 2,79118 2,79118
295 998711194R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší

dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 2,79118 313,01 873,67 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293, :

Součet: : 2,79118

Součet: : 2,79118

297 712371801RZ3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky m2 103,95250 768,40 79 877,10 0,00 0,22 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I
1,2 mm

Díl: 712 89 231,39 0,27 0,00Povlakové

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :

0,00 800-711 |RTS 19/ I |

2,79118

| 296 99871? Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293, :

zz 2,79118 1 130,00 3 154,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2,79118
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skladba S 11 A - cihelná dlažba :
místnost č. 1.7 - terasa - přetažení na stěnu 250 mm : 57,72+0,25*10,11+2+2,9+5,27+9,2 79,61750

skladba S 11 B - kamenný práh :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,3*3,5+0,25*3,5 1,92500 skladba S 12 A - zelená střecha :
místnost č. 1.7 - terasa : 4*2,7+3*2,5+0,25*(2,21+1,3+5,23+3,5+4,2) 22,41000

298 712391171RZ5 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 77,07000 56,50 4 354,46
0,00 0,02 0,00 0,00

800-711 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 11 A - cihelná dlažba :
místnost č. 1.7 - terasa : 57,72 57,72000 skladba S 11 B - kamenný práh :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,3*3,5 1,05000 skladba S 12 A - zelená střecha :
místnost č. 1.7 - terasa : 4*2,7+3*2,5 18,30000 výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :

skladba S 11 A - cihelná dlažba :
místnost č. 1.7 - terasa : 57,72 57,72000 skladba S 11 B - kamenný práh :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,3*3,5 1,05000 skladba S 12 A - zelená střecha :
místnost č. 1.7 - terasa : 4*2,7+3*2,5 18,30000

| 300 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | t | 0,26813| 963,89 258,45 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I |
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
297,298,299, :
Součet: : 0,26813

0,26813

299 712391172RZ5 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 77,07000 56,50 4 354,46
0,00

0,03
0,00 0,00

800-711 RTS 19/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
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platnost

301 998712194R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 0,26813 313,01 83,93 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
297,298,299, :

Součet: : 0,26813 0,26813

302 998712 | Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
297,298,299, :
Součet: : 0,26813

| t | 0,26813 1 130,00

0,26813

302,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

303 713102111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, m2 5,53500 39,55 218,91 0,00 0,00 0,00 0,01 800-713 RTS 19/ I
z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

5,53500

1304 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 63,84500 22,60 1 442,90 0,00| 0,00 0,00|
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba P6 :

0,00 800-713 |RTS 19/ I |

pěnový polystyren tl. 70 mm :
místnost č. 0.11 : 1,23*4,5
Mezisoučet
skladba P9 :
pěnový polystyren tl. 70 mm :
místnost č. 0.6 : 21,94 místnost
č. 0.7 : 29,96 Mezisoučet
skladba P10 :
pěnový polystyren tl. 70 mm :
místnost č. 0.8 : 3,59
Mezisoučet

5,53500
5,53500

21,94000
29,96000
51,90000

3,59000
3,59000

Díl: 713 173 724,90 1,17néIzolace

výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
skladba P6 :

místnost č. 0.11 : 1,23*4,5
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| 306 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 21,000001 167,24 3 512,04 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 |RTS 19/ I
Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
skladba S 26 - nádvoří : 3*7 21,00000

| 307 713141111R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad plně lepená asfaltem, jednovrstvá m2 28,000001 203,40 5 695,20 0,00 0,06 0,00 0,00 800-713 |RTS 19/ I
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 28

28,00000

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 11 A - cihelná dlažba :
místnost č. 1.7 - terasa - parozábrana : 57,72 57,72000 skladba S 11 B - kamenný práh :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,3*3,5 1,05000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba S 12 B - odvodňovací žlab :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,2*(4,2+3,5+2,2+1,2+3) Mezisoučet

2,82000
2,82000

305 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 77,07000 45,20 3 483,56 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 RTS 19/ I
Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
polystyren XPS tl. 200 mm :
skladba S 11 A - cihelná dlažba :
místnost č. 1.7 - terasa : 57,72 57,72000 skladba S 11 B - kamenný práh :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,3*3,5 1,05000 skladba S 12 A - zelená střecha :
místnost č. 1.7 - terasa : 4*2,7+3*2,5 18,30000

308 713141221RS4 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad plochých m2 79,89000 223,74 17 874,59 0,00 0,01 0,00 0,00 800-713 RTS 19/ I
střech, včetně dodávky materiálu
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skladba S 12 A - zelená střecha :
místnost č. 1.7 - terasa : 4*2,7+3*2,5 18,30000 skladba S 12 B - odvodňovací žlab :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,2*(4,2+3,5+2,2+1,2+3) 2,82000

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :
skladba P6 :
ve skladbě dvě vrstvy :
místnost č. 0.11 : 1,23*4,5*2 11,07000
Mezisoučet 11,07000
skladba P9 :
ve skladbě dvě vrstvy :
místnost č. 0.6 : 21,94*2 43,88000
místnost č. 0.7 : 29,96*2 59,92000
Mezisoučet 103,80000
skladba P10 :
ve skladbě dvě vrstvy :
místnost č. 0.8 : 3,59*2 7,18000
Mezisoučet 7,18000
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky
skladeb a podlah :
skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 28 28,00000

Mezisoučet 28,00000
310 283754805R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 70,0 mm; m2 2,96100 355,95 1 053,97 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,000 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

skladba S 12 B - odvodňovací žlab :
místnost č. 1.7 - terasa : 0,2*(4,2+3,5+2,2+1,2+3)*1,05 2,96100
Mezisoučet 2,96100

309 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 150,05000 16,95 2 543,35
0,00 0,00 0,00 0,00

800-713 RTS 19/ I



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 109 z 168

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

311 28375480R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm;
součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,857 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 205,94700 508,50 104 724,05 0,00 0,72 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a
podlah :
skladba S 11 A - cihelná dlažba :
místnost č. 1.7 - terasa - polystyrem XPS celková tl. 200 mm (2x100 mm- křížem) : 57,72*2*1,05 121,21200

skladba S 11 B - kamenný práh :

místnost č. 1.7 - terasa : 0,3*3,5*2*1,05 2,20500 skladba S 12 A - zelená střecha :

místnost č. 1.7 - terasa : (4*2,7+3*2,5)*2*1,05 38,43000
Mezisoučet 161,84700

skladba S 26 - nádvoří : 3*7*2*1,05 44,10000
Mezisoučet 44,10000 skladba P6 :

pěnový polystyren tl. 70 mm :
místnost č. 0.11 : 1,23*4,5*0,07*1,05 0,40682
Mezisoučet 0,40682
skladba P9 :
pěnový polystyren tl. 70 mm :
místnost č. 0.6 : 21,94*0,07*1,05 1,61259
místnost č. 0.7 : 29,96*0,07*1,05 2,20206
Mezisoučet 3,81465
skladba P10 :
pěnový polystyren tl. 70 mm :
místnost č. 0.8 : 3,59*0,07*1,05 0,26387
Mezisoučet 0,26387

313 63483021R deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK; R m2 29,40000 423,75 12 458,25 0,01 0,24 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
= 1,040 m2K/W; obj. hmotnost 165,00 kg/m3
výkresy č. D.1.1/1, 2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP, 1.NP, výkres č. D.1.1/SK - tabulky skladeb a podlah :

312 28375706R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 m3 4,48534 3 955,00 17 739,52 0,03 0,13 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
skladba P6 :

pěnový polystyren tl. 70 mm :
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místnost č. 1.3 :
oboustranné očištění demontovaného záklopu stropu : 6,66*2

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

314 998713101R00 |Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

| t | 1,18841 922,08| 1 095,81
0

'
00l 0

'
00l 0

'
00l 0,00 800-713 |RTS 19/ I |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
306,307,308,309,310,311,312,313, :
Součet: : 1,18841

315 998713194R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 1,18841 454,26 539,85 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 RTS 19/ I
dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
306,307,308,309,310,311,312,313, :
Součet: : 1,18841 1,18841

316 998713 Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
306,307,308,309,310,311,312,313, :

Součet: : 1,18841

| t | 1,18841 1 130,00 I 342,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

Díl: 762 Konstrukce tesařské 9 171,20 0,06 0,09
317 938902121R00 Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči m2 25,30800 115,26 2 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-5 RTS 19/ I

oboustranné očištění demontovaného záklopu stropu : 6,66*2
dutina stropu včetně nosné kce : 6,66*1,8
Mezisoučet

13,32000
11,98800
25,30800

318 938908411R00 Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem
povrchu živičného, betonového nebo dlážděného
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P16 :

| m2 | 13,320001 71,19 948,25 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 |RTS 19/ I |

13,32000

skladba S 03 - I. nádvoří nad chodbou - místnosti č. 0.2, 0.3 - výměra viz tabulka skladeb : 29,40000
28*1,05

1,18841

50 m vodorovně

1,18841

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P16 :
místnost č. 1.3 :
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 13,32000

319 762811100R00 Záklop stropů montážD m2 6,66000 271,20 1 806,19 0,00 0,00 0,00 0,00 800-762 RTS 19/ I
z hrubých prken, vrchního přesahovaného
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P16 :
místnost č. 1.3 - (předpoklad doplnění a výměny vadných částí záklopu do 50%) : 6,66 6,66000 Mezisoučet 6,66000
místnost č. 1.3 : 6,66*0,032

Mezisoučet

322 762911125R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému m3 0,11722 2 712,00 317,90 0,01 0,00 0,00 0,00 800-762 RTS 19/ I

hmyzu
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P16 :
místnost č. 1.3 - (předpoklad doplnění a výměny vadných částí záklopu do 50%) : 0,11722
6,66*0,032*0,5*1,1
Mezisoučet 0,11722

323 762-01 Očištění demotovaných prken a fošen stávajících záklopů a podlah, odstranění hřebíků apod., m2 6,66000 71,19 474,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
uložení pro další použití
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba P16 :
místnost č. 1.3 - (předpoklad doplnění a výměny vadných částí záklopu do 50%) : 6,66 Mezisoučet

320 762811811R00 | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P16 :

I m2 | 6,66000 99,44 662,20 0,00 0,00 0,01 0,09 800-762 |RTS 19/ I |

místnost č. 1.3 - stávající záklop : 6,66
Mezisoučet

6,66000
6,66000

321 762895000R00 |Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba
P16 :

| m3 | 0,21310 1 220,40 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-762 |RTS 19/ I |

0,21312
0,21312

6,66000
6,66000
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

324 952902112 Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem m2 25,30800 24,86 629,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : skladba P16 :
místnost č. 1.3 :
oboustranné očištění demontovaného záklopu stropu : 6,66*2 13,32000
dutina stropu včetně nosné kce : 6,66*1,8 11,98800
Mezisoučet 25,30800

318,321,322,325, :
Součet: : 0,06669

327 998762194R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 0,06669 1 389,90 92,69 0,00 0,00 0,00 0,00 800-762 RTS 19/ I

0,06669

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
318,321,322,325, :
Součet: : 0,06669 0,06669

| 325 60512825R prkno SM/JD; tl = 24 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P16 :
místnost č. 1.3 - (předpoklad doplnění a výměny vadných částí záklopu do 50%) :
6,66*0,032*0,5*1,1
Mezisoučet

I m3 | 0,11720 7 006,00

0,11722

0,11722

821,24 0,55 0,06 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

326 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

| t | 0,06669 2 034,00 135,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-762 |RTS 19/ I |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
318,321,322,325, :
Součet: : 0,06669

| 328 99876201 Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 0,06660 1 598,95 106,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

0,06669
|Díl: 764 Konstrukce klempířské 197 428,84 0,39 0,00
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

329 764554203R00 Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně
zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm

m 2,30000 4 391,18 10 099,71 0,00 0,01 0,00 0,00 800-764 RTS 19/ I

klempířské prvky nové :
prvek ozn.KL/N-02 - dešťový svod : 2,3 2,30000

povrchová úprava: ochranný nátěr
2x základní antikorozní transparetní nátěr nutno odsouhlasit na vzorku
Včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
kotvení z korozivzdorné oceli, k podkladu kotveno vruty do hmoždinek

0.12 - 1,4 a 1,1 bm

1.7 - 1,4 a 1,3 bm Nádvoří - 1,6 a 1,4 bm rozměry nutno přeměřit atypické provedení

měď polotvrdá tl. 0,8 mm
provedení: patinovaný měděný plech
Včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
kotvení z korozivzdorné oceli, k podkladu kotveno vruty do hmoždinek 0.12
rozměry nutno přeměřit

330 KL_N01 Plechová stříška nová atyp, materiál: ocelový plech, tl. 0,8 mm, šířka plechu: 450mm
materiál: ocelový plech, tl. 0,8 mm
šířka plechu: 450mm
po ukotvení zahnout v požad. úhlu, hrany založit 50 mm
materiál: kovaná ocel

| bm | 8,20000 1 644,15 13 482,03 0,00 0,03 0,00 0,00 Vlastni

| 331 KL N0~ Oplechování atiky nové, šířka: cca 550 dl. 3000mm
Oplechování nerezového úhelníku atiky ZN48
Plech 0,8mm
šířka: cca 550 dl. 3000mm

| bm | 3,000001 4 194,56 12 583,68 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

Falešný dešťový svod pro odvětrání kanalizace, vyveden na střechu, ukončit v místě, kde nebude příp. zápach zhoršovat pobytové podmínky

zahrnuje svislý svod včetně kolen a spojovacího mat. svod O 120mm atypické provedení měď polotvrdá tl. 0,8 mm
dl. 14 000 mm - nutno přeměřit materiál: měď polotvrdá provedení: patinovaný měděný plech Včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

prověřit funkčnost, následně opravit
doplnit kopiemi chybějící nebo nevhodně doplněné díly, zachovat maximum historických částí odstranit starší vrstvy barvy
konstrukci zbavit koroze a očistit dle ČSN provést základní antikorozní nátěr
provést minimálně 2x silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové konstrukce

0.12
rozměry nutno přeměřit

| 333 KL N05 |Odvodňovací zaatikový žlab, nerezový, krytý valounky, 200 / 100 / 4320 mm | kus | 1,000001 27 481,60 27 481,60 0,011 0,011 0,00 0,00 Vlastní |
Nerezový žlab, krytý valounky
200 / 100 / 4320 mm
zahrnuje žlab vč. krytí roštem, napojení na hydroziolaci
a drenážní systém, a spojovací mat.
materiál: nerez
Včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
rozměry nutno přeměřit

| 334 KL R0~ | kus | 1,00000 8 610,60 8 610,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

332 KL N04 Odvětrání kanalizace, svod pr.120 mm, atyp, dl. 14 000 mm m 14,00000 5 226,25 73 167,50 0,00 0,05 0,00 0,00 Vlastní

Plechová stříška stávající, Purkrabství nádvoří repasování
stávající stříšky repase dle postupů uvedených v tabulkách
UPŘ - TP 1011
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R: 01 Stavební úpravy a bourací práce

P.č.Číslo položky

Dem. Dem. Cen.
Hmotnost Hmotnost hmotnost / hmotnost soustava /

Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) MJ celk.(t) Ceník platnost
Purkrabství nádvoří

| 335 KL R0~ Dešťový svod stávající, Purkrabství nádvoří
Prověřit funkčnost, očistit
Revize kotvení (v případě nevyhovujících kotvících prvků vyměnit za nové)
Poškozené části vyměnit, v stejném rozm. a mat. provedení
napojit na litinový svod do výšky 1500 mm nad terénem litinové část viz. D1.4
ZTI (není součástí KR 02) délka cca 6000 mm
materiál: měď polotvrdá
provedení: patinovaný měděný plech
Včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

| kus | 1,00000 18 532,00 0,14 0,14 0,00 0,00 Vlastní

Purkrabství nádvoří

| 336 KL R0~ DešťOvý svod stávající, Purkrabství 0.12
Prověřit funkčnost, očistit
Revize kotvení (v případě nevyhovujících kotvících prvků vyměnit za nové) v rozsahu IROP
Poškozené části vyměnit, v stejném rozm. a mat. provedení
Ve spodní části stávající svod ukončen se zabočením do žlabu z bet. cihel délka nového svodu:
cca 1600mm (nutno přeměřit) zahrnuje svislý svod včetně kolen a spojovacího mat.
atypické provedení
měď polotvrdá tl. 0,8 mm
ukončen cca 150 mm nad terénem zahnutým svodem,
natočení do žlabu z bet. cihel
materiál: měď polotvrdá provedení: patinovaný měděný plech

Včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

| kus | 1,00000 12 797,25 12 797,25 0,14 0,14 0,00 0,00 Vlastní

Purkrabství 0.12

| 337 KL R0~ Dešťový svod stávající, Purkrabství nádvoří
Přesunutí svodu do nové pozice
Prověřit funkčnost, očistit

| kus | 1,00000 18 594,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

Revize kotvení (v případě nevyhovujících kotvících prvků vyměnit za nové) Poškozené části vyměnit, v stejném rozm. a mat. provedení zahrnuje svislý svod včetně kolen a spojovacího mat.
atypické provedení
měď polotvrdá tl. 0,8 mm, 1500 mm od terénu litina ukončen cca 150 mm nad terénem zahnutým svodem, natočení do žlabu z bet. cihel materiál: měď polotvrdá provedení: patinovaný měděný plech Včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
Včetně úpravy horního dešťového žlabu, koše, svodu atp. Včetně úpravy oplechování atiky, stáv. otvor zaplentovat stejným materiálem, doplnit konstrukce

Purkrabství nádvoří

339 998764194R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1 000 m

t 0,39220 1 631,72 639,96 0,00 0,00 0,00 0,00 800-764 RTS 19/ I

0,39220

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
329,330,331,332,333,334,335,336, :
Součet: : 0,39220 0,39220

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

338 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

| t | 0,39220 2 169,60 850,90 0,00 0,00 0,00 0,00 800-764 |RTS 19/ I |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
329,330,331,332,333,334,335,336, :
Součet: : 0,39220

340 998764 | Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
329,330,331,332,333,334,335,336, :
Součet: : 0,39220

| t | 0,39220 1 502,90

0,39220

|Díl: 766 Konstrukce truhlářské

589,44

2 061 463,10

0,00 0,00

1,31

0,00 0,00

0,00

Vlastni
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

341 DN_01 a Celoskleněné dveře s nadsvětlíkem, sv.stavebního otvoru 2040/2400 mm, dodávka a montáž kus
1,00000

128 933,00 128 933,00 0,07 0,07
0,00 0,00

Vlastní

zárubeň- ocelová dveře dvoukřídlové otvíravé křídla- celoskleněná s ocel spodní lištou kování- dveřní panty pro sklo -ocel podlahový samozavírač ocel madlo- dřevěný masivní profil Ř40mm v ocel.objímkách zámek vložkový bezpečnostní podlahový
dveřní zarážka atyp ocel dveřní stavěč ocel sklo- čiré bezpečnostní provedení- ocel litinový vzhled křídlo a nadsvětlík: sklo čiré bezpečnostní madlo-masiv ořech polyuretan detaily viz samostatný výkres D1.1.22

1.NP sv.stavebního otvoru 2040/2400 - nutno přeměřit

342 DN_01 b Celoskleněné dveře s nadsvětlíkemm sv.stavebního otvoru 2040/2400 mm, dodávka a montáž kus
1,00000

142 764,20 142 764,20 0,07 0,07
0,00 0,00

Vlastní

zárubeň- ocelová
dveře dvoukřídlové otvíravé
křídla- celoskleněná s ocel spodní lištou kování- dveřní panty pro sklo -ocel podlahový samozavírač ocel
madlo- dřevěný masivní profil Ř40mm v ocel.objímkách zámek vložkový bezpečnostní podlahový
dveřní zarážka atyp ocel
dveřní stavěč ocel
sklo- nadsvětlík-čiré bezpečnostní
dveřní křídla-se samolepicí fólií s grafickým mléčným vzorem grafika bude při výrobě vybrána investorem a projektantem provedení- ocel litinový vzhled
křídlo a nadsvětlík: sklo čiré bezpečnostní
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1.NP světlost st.otvoru 800/2000 - nutno přeměřit

344 DN 03L |Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 800/2000 mm, dodávka a montáž
dveře do kamenné zárubně
jednokídlové otvíravé
křídlo- dvěvěné,kazetové, dvě kazety na výšku
detailní profilace bude sejmuta ze stávajících dveří (arch.Mocker)
kování- dveřní panty ocelové, kované,pásové
závěs kovaný,kotven do kamenného ostění

klika se štítkem mosaz dle dveří dochovaných (arch.Mocker)

| kus | 1,00000 42 555,80 42 555,80 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

madlo-masiv ořech polyuretan
detaily viz samostatný výkres D1.1.22

1.NP
sv.stavebního otvoru 2040/2400 - nutno přeměřit

343 DN 02P Dřevěná okenice opláštěná plechem, atypická, do exteriéru, světlost st.otvoru 800/2000 mm, kus 1,00000 69 336,80 69 336,80 0,08 0,08 0,00 0,00 Vlastní
dodávka a montáž
okenice do kamenné zárubně,jednokřídlová otvíravá křídlo- dvěvěné,masivní široká prkna spojená vodorovnými svlaky zapuštěnými do plochy
oplechovaná (ocelové pláty kovářsky ručně rozkované přeplátované,kotvené ručně kovanými nýty ve spodní části z vnější strany okapnička kování- dveřní panty pásové ocelové,skryté pod ocelovými pláty závěs kovaný kotvený do kamenné zárubně
kovaná zástrč vodorovná, svislá ručně kované oko na křídle,kovaný hák v oku kotvený do stěny (pro zajištění křídla v otevřené poloze) provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čerň masivní smrková prkna,ručně opracovaná ( jakostní tř.1, bez
vad a suků,vysoké hustoty) opatřit základním nátěrem proti vlhkosti a hnilobám detaily viz samostatný výkres D1.1.23
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

zámek vložkový(centrální klíč)mosaz provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čerň dřevo-masiv smrk
( jakostní tř.1, bez vad a suků,vysoké hustoty)
pod krycí nátěr-fládr (vzor dle dochovaných dveří arch. Mocker) fládr bude vyvzorkován a předložen k odsouhlasení detaily viz samostatný výkres D1.1.23 1.NP

světlost st.otvoru 800/2000 - nutno přeměřit okenice do kamenné zárubně,.dvoukřídlová otvíravá křídlo- dvěvěné,masivní široká prkna spojená vodorovnými svlaky zapuštěnými do plochy, oplechovaná(ocelové pláty kovářsky ručně
rozkované,přeplátované kotvené ručně kovanými nýty ve spodní části z vnější strany okaplnička kování- dveřní panty pásové ocelové,skryté pod ocelovými pláty závěs kovaný kotvený do kamenné zárubně kovaná zástrč vodorovná, svislá ručně

kované oko na křídle,kovaný hák v oku kotvený do stěny (pro zajištění křídla v otevřené poloze) zástrč k zadlabání do křídla dolní provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čerň masivní smrková prkna,ručně opracovaná (jakostní tř.1, bez vad a
suků,vysoké hustoty) opatřit základním nátěrem proti vlhkosti a hnilobám detaily viz samostatný výkres D1.1.23

1. NP
světlost st.otvoru 700/2050 - nutno přeměřit

| 346 DN 05L |Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 700/2050 mm, dodávka a montáž | kus | 1,00000 42 555,80 42 555,80 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní |
dveře do kamenné zárubně
jednokídlové otvíravé
křídlo- dvěvěné,kazetové, dvě kazety na výšku

345 DN 04L Dřevěná okenice opláštěná plechem, atypická, do exteriéru, světlost st.otvoru 700/2050 mm, kus 1,00000 73 992,40 73 992,40 0,08 0,08 0,00 0,00 Vlastní
dodávka a montáž
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

detailní profilace bude sejmuta ze stávajících dveří (arch.Mocker) kování- dveřní panty ocelové, kované,pásové závěs kovaný,kotven do kamenného ostění klika se štítkem mosaz dle dveří dochovaných (arch.Mocker) zámek vložkový (centrální klíč)
mosaz provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čerň dřevo-masiv smrk
( jakostní tř.1, bez vad a suků,vysoké hustoty) pod krycí nátěr-fládr (vzor dle dochovaných dveří arch. Mocker) fládr bude vyvzorkován a předložen k odsouhlasení detaily viz samostatný výkres D1.1.23 1.NP

světlost st.otvoru 700/2050 - nutno přeměřit okenice do kamenné zárubně,dvoukřídlová otvíravá

křídlo- dvěvěné,masivní široká prkna spojená vodorovnými svlaky zapuštěnými do plochy, oplechovaná(ocelové pláty kovářsky ručně rozkované přeplátované,kotvené ručně kovanými nýty, ve spodní části z vnější strany okapnička
kování- dveřní panty pásové ocelové,skryté pod ocelovými pláty závěs kovaný kotvený do kamenné zárubně
kovaná zástrč vodorovná,svislá
ručně kované oko na křídle,kovaný hák v oku, kotvený do stěny (pro zajištění křídla v otevřené poloze)
zástrč k zadlabání do křídla dolní provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čerň masivní smrková prkna,ručně opracovaná
( jakostní tř.1, bez vad a suků,vysoké hustoty) opatřit základním nátěrem proti vlhkosti a hnilobám detaily viz samostatný výkres D1.1.23

1.NP světlost st.otvoru 800/1900 - nutno přeměřit

347 DN 06L Dřevěná okenice opláštěná plechem, atypická, do exteriéru, světlost st.otvoru 800/1900 mm, kus 1,00000 73 992,40 73 992,40 0,07 0,07 0,00 0,00 Vlastní
dodávka a montáž
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O: 01 A Purkrabství - stavební část

R: 01 Stavební úpravy a bourací práce

P.č.Číslo položky

Dem. Dem. Cen.
Hmotnost Hmotnost hmotnost / hmotnost soustava /

Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) MJ celk.(t) Ceník platnost

35 018,70 0,02 0,02 0,00 0,00 Vlastní1,00000 35 018,70| 348 DN 07~ Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 800/1900 mm, dodávka a montáž
dveře do kamenného ostění, jednokřídlové prkenné
spojené vodorovnými svlaky
kování- dveřní panty ocelové kované pásové krabicový zámek,klika kovaná- viz
arch. Mocker zámek vložkový (centrální klíč) mosaz provedení- masivní smrková
prkna, ručně opracovaná ( jakostní tř.1, bez vad a suků,vysoké hustoty) pod krycí
nátěr-fládr (vzor dle dochovaných dveří arch. Mocker) kování-ručně kovářsky
zpracované kovářská čerň
fládr bude vyvzorkován a předložen k odsouhlasení

detaily viz samostatný výkres D1.1.23

| 349 DN 08~

1.NP
světlost st.otvoru 800/1900 - nutno přeměřit

Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 800/2250 mm, dodávka a montáž
dveře do dřevěné obložkové zárubně jednokřídlové otvíravé
křídlo- dvěvěné,kazetové, dvě kazety na výšku
detailní profilace bude sejmuta ze stávajících dveří (arch.Mocker) kování- dveřní
panty ocelové s bambulkovým zakončením klika se štítkem mosaz dle dveří
dochovaných (arch.Mocker) zámek vložkový (centrální klíč) mosaz dveřní zarážka
podlahová mosaz příprava pro zabezpečovací systém (čtečka karet) DV/08L
(m.č.1.3) vodorovné madla(imobilní) mosaz provedení- dřevo-masiv smrk
( jakostní tř.1, bez vad a suků,vysoké hustoty)
pod krycí nátěr-fládr (vzor dle dochovaných dveří arch. Mocker) fládr bude
vyvzorkován a předložen k odsouhlasení dřevěný dubový práh
detaily viz samostatný výkres D1.1.23

| kus | 2,00000 33 244,60 66 489,20 0,03 0,05 0,00 0,00 Vlastní
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O: 01 A Purkrabství - stavební část

R: 01 Stavební úpravy a bourací práce

P.č.Číslo položky

Dem. Dem. Cen.
Hmotnost Hmotnost hmotnost / hmotnost soustava /

Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) MJ celk.(t) Ceník platnost
1.NP
světlost st.otvoru 800/2250 - nutno přeměřit

| 350 DN 08~ Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 800/2250 mm, dodávka a montáž
dveře do dřevěné obložkové zárubně jednokřídlové otvíravé
křídlo- dvěvěné,kazetové, dvě kazety na výšku
detailní profilace bude sejmuta ze stávajících dveří (arch.Mocker) kování- dveřní
panty ocelové s bambulkovým zakončením klika se štítkem mosaz dle dveří
dochovaných (arch.Mocker) zámek vložkový (centrální klíč) mosaz dveřní zarážka
podlahová mosaz příprava pro zabezpečovací systém (čtečka karet)
DV/08L (m.č.1.3) vodorovné madla(imobilní) mosaz provedení- dřevo-masiv smrk
( jakostní tř.1, bez vad a suků,vysoké hustoty)
pod krycí nátěr-fládr (vzor dle dochovaných dveří arch. Mocker)
fládr bude vyvzorkován a předložen k odsouhlasení dřevěný dubový práh

detaily viz samostatný výkres D1.1.23

| kus | 1,00000 31 832,10 31 832,10 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní

| 351 DN 09~

1.NP
světlost st.otvoru 800/2250 - nutno přeměřit

Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 1200/2250 mm, dodávka a montáž
dveře do kamenného ostění dvoukřídlové,ocelové
ocelové pláty tl.8mm,ručně rozkované
obvodová pásovina šíře 70mm,tl.3mm nýtováno kování- dveřní panty ocelové
kované pásové krabicopvý zámek,klika kovaná zámek vložkový(centrální
klíč)mosaz kované háky a oka pro zajištění křídel kované zástrče horní/dolní

provedení- ručně kovářsky zpracované kovářská čerň

| kus | 1,00000 73 450,00 73 450,00 0,10 0,10 0,00 0,00 Vlastní
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O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

detaily viz samostatný výkres D1.1.23

1.NP
světlost st.otvoru 1200/2250 - nutno přeměřit dveře do kamenné zárubně,dvoukřídlové,otvíravé křídla- dvěvěna,masivní široká prkna spojená vodorovnými svlaky zapuštěnými do plochy

oplechovaná (ocelové pláty kovářsky ručně rozkované) přeplátované,kotvené ručně kovanými nýty ve spodní části z vnější strany okapnička kování- dveřní panty pásové ocelové,skryté pod ocelovými pláty závěs kovaný kotvený do kamenné
zárubně kovaná zástrč vodorovná,svislá ručně kované oko na křídle,kovaný hák v oku kotvený do stěny (pro zajištění křídla v otevřené poloze) provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čerň masivní smrková prkna,ručně opracovaná ( jakostní
tř.1, bez vad a suků,vysoké hustoty) opatřit základním nátěrem proti vlhkosti a hnilobám provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čerň detaily viz samostatný výkres D1.1.23

1.NP
světlost st.otvoru 1000/2050 - nutno přeměřit

| 353 DN 11P |Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 1000/2050 mm, dodávka a montáž | kus | 1,00000 44 307,30 44 307,30 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní
|

dveře do kamenné zárubně jednokřídlové otvíravé
křídlo- dvěvěné,kazetové, dvě kazety na výšku
detailní profilace bude sejmuta ze stávajících dveří (arch.Mocker)
kování- dveřní panty pásové ocelové kované
klika se štítkem mosaz dle dveří dochovaných (arch.Mocker)
zámek vložkový(centrální klíč)mosaz
dveřní zarážka podlahová mosaz

352 DN_10L Dveře interiérové atypické, do exteriéru, světlost st.otvoru 1000/2050 mm, dodávka a montáž kus
1,00000

66 138,90 66 138,90
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

provedení- dřevo-masiv smrk
( jakostní tř.1, bez vad a suků,vysoké hustoty)
pod krycí nátěr-fládr (vzor dle dochovaných dveří arch. Mocker) fládr bude vyvzorkován a předložen k odsouhlasení detaily viz samostatný výkres D1.1.22

1.PP
světlost st.otvoru 1400/2000 - nutno přeměřit

| 355 DN 13L |Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 800/2070 mm, dodávka a montáž | kus | 1,00000 26 905,30 26 905,30 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní |
zárubeň- rámová masivní osazená do líce stěny, dub přírodní 1 1
šířka zárubně se liší dle tl.stěn vč. omítky
před výrobou nutno přeměřit na stavbě
křídlo- hladké bez polodrážky,masivní prkna na pero a drážku
kování- dveřní panty nerez skryté
klika s rozetou nerez
zámek vložkový
dveřní zarážka podlahová nerez
větrací mřížka
provedení- dub masiv

1.NP
světlost st.otvoru 1000/2050 - nutno přeměřit

354 DN 12 |Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 1400/2000 mm, dodávka a montáž
dvoukřídlová dvířka kotvená do dvou svislých fošen
fošny kotveny do stěny
křídla ze svislých latí spojených vodorovnými latěmi, zavětrováno
konstrukce sbíjená zahnutými hřebíky
kování- dveřní panty ocelové pásové
kované šroubované
visací zámek s petlicí kovanou
provedení- masivní smrkové profily
voskovat
detaily viz samostatný výkres D1.1.24

| kus | 1,00000 36 160,00 36 160,00 0,04 0,04 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

mořeno do šedobéžového odstínu,dle vzorku
vrchní nátěr-mat
odstín bude vyvzorkován a předložen k odsouhlasení poznámka: 1 kus 13/P bez větrací mřížky vzory kování detaily viz samostatný výkres D1.1.24

1. PP
světlost st.otvoru 800/2070 - nutno přeměřit

| 356 DN 13P |Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 800/2070 mm, dodávka a montáž | kus | 2,000001 26 905,30 53 810,60 0,03 0,05 0,00 0,00 Vlastní
|

zárubeň- rámová masivní osazená do líce stěny, dub přírodní 1 1
šířka zárubně se liší dle tl.stěn vč. omítky
před výrobou nutno přeměřit na stavbě
křídlo- hladké bez polodrážky,masivní prkna na pero a drážku
kování- dveřní panty nerez skryté
klika s rozetou nerez
zámek vložkový
dveřní zarážka podlahová nerez
větrací mřížka
provedení- dub masiv
mořeno do šedobéžového odstínu,dle vzorku
vrchní nátěr-mat
odstín bude vyvzorkován a předložen k odsouhlasení
poznámka: 1 kus 13/P bez větrací mřížky vzory kování
detaily viz samostatný výkres D1.1.24

1. PP
světlost st.otvoru 800/2070 - nutno přeměřit

357 DN 14L Dveře dřevěné opláštěné plechem atypické, do exteriéru, světlost st.otvoru 900/1450 mm, kus 1,00000 58 522,70 58 522,70 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní
dodávka a montáž
dveře do kamenné zárubně jednokřídlové otvíravé křídlo- dvěvěné,masivní široká prkna spojená vodorovnými svlaky zapuštěnými do plochy
oplechovaná (ocelové pláty kovářsky ručně rozkované
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

přeplátované, kotvené ručně kovanými nýty ve spodní části z vnější strany okapnička kování- dveřní panty pásové ocelové,skryté pod ocelovými pláty závěs kovaný kotvený do kamenné zárubně klika se štítkem bezpečnostní kovaná zámek vložkový
(centrální klíč) provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čerň masivní smrková prkna,ručně opracovaná ( jakostní tř.1, bez vad a suků,vysoké hustoty) opatřit základním nátěrem proti vlhkosti a hnilobám detaily viz samostatný výkres D1.1.24

1.PP
světlost st.otvoru 900/1450 - nutno přeměřit

| 358 DN 15L |Dveře interiérové atypické, světlost st.otvoru 800/1900 mm, dodávka a montáž | kus | 1,00000 35 018,701 35 018,701 0,02 0,02 0,00| 0,001 Vlastní |
dveře do kamenného ostění
jednokřídlové prkenné
spojené vodorovnými svlaky
kování- dveřní panty ocelové kované pásové
krabicopvý zámek, klika kovaná
zámek vložkový (centrální klíč) mosaz
provedení- masivní smrková prkna, ručně opracovaná
( jakostní tř.1, bez vad a suků,vysoké hustoty)
pod krycí nátěr-fládr (vzor dle dochovaných dveří arch. Mocker)
kování-ručně kovářsky zpracované
kovářská čerň
fládr bude vyvzorkován a předložen k odsouhlasení
detaily viz samostatný výkres D1.1.24

1.PP
světlost st.otvoru 800/1900 - nutno přeměřit

359 DN 17 Prosklená stěna s posuvnými dvoukřídlovými dveřmi na fotobuňku, světlost st.otvoru 2200/2280 kus 1,00000 134 407,85 134 407,85 0,06 0,06 0,00 0,00 Vlastní
mm, dodávka a montáž
prosklená stěna s dvoukřídlovými
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země
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R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

posuvnými dveřmi na fotobuňku
po obvodu spec.těsněné
vč. těsnícího kartáčku na spodní hraně
dvě boční pevná pole
ocelové typové profily s přerušeným tepelným mostem štíhlý typ profilů pro industriální objekty
z exteriéru lemující pásovina 90/3
kování- typový posuvný systém na fotobuňku zasklení-izolační dvojsklo 4/12/4 čiré kalené bezpečnostní izolační rámeček v barvě rámu
provedení- nástřik odstín litina
detaily viz samostatný výkres D1.1.22

1.PP
světlost st.otvoru 2200/2280 - nutno přeměřit

| 360 DN 18L |Dveře do gotického sklepa, světlost dveří 1000/2000 mm, dodávka a montáž | kus | 1,00000 90 049,70 90 049,70 0,05 0,05 0,00 0,00 Vlastní |
dveře osazené do dvou svislých fošen, před gotické kamenné ostění
fošny kotvit do ostění
jednokřídlové prkenné,dvě široká prkna
spojená vodorovnými svlaky
provedení: masiv dub (kvalitní tříděný bez suků a vad)
ručně truhlářsky zpracované,voskovat
kování- dveřní panty ocelové kované pásové
zástrč kovaná
ručně kovářsky zpracované
kovářská čerň
na horní hraně křídla přibitý měděný plech
detaily viz samostatný výkres D1.1.24

1.PP

světlost dveří 1000/2000 - nutno přeměřit

| 361 DR 07~ Dveře schodišťová věž, stávající přesouvané, světlost st.otvoru 870/2200 mm | kus | 2,00000 28 250,00 56 500,00 0,01 0,02 0,00 0,00 Vlastni
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1.NP 1.1
sv.stavebního otvoru 1000/2000 - nutno přeměřit

365 DR 12 | Dvířka kovaná, stávající přesouvané, sv.stavebního otvoru 490/1370 mm
opatrně vyjmou a osadit na druhé straně do prostoru 0.1 repasování

stávajících dveří

| kus | 1,00000 35 890,66 35 890,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

oprava dle
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvků
D1.1. UPR

1.NP - 1x 1.8
1.PP - 1x 0.9
světlost st.otvoru 870/2200 - nutno přeměřit

|362 DR 08
|Dveře vstup Purkrabství, stávající restaurované, světlost st.otvoru 1150/2100 mm | kus | 1,00000 42 940,00 42 940,00 0,03 0,03 0,00| 0,001 Vlastní |
oprava dle
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvků D1.1. UPR

1. NP 1.1

světlost st.otvoru 1150/2100 - nutno přeměřit

1.NP 1.1
světlost st.otvoru 1020/2060 - nutno přeměřit

364 DR_11 Dveře vstup do patra Purkrabství, stávající restaurované, sv.stavebního otvoru 1000/2000 mm kus
1,00000

74 580,00 74 580,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

oprava dle
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvků
D1.1. UPR

363 DR_09 Dveře Mocker Purkrabství, stávající, světlost st.otvoru 1020/2060 mm
oprava dle
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvků D1.1. UPR

| kus | 1,000001 52 064,30 52 064,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

plechové, nýtované poškozené závěsy, orezlé repase dle postupů uvedených v tabulkách UPŘ prověřit funkčnost, následně opravit doplnit kopiemi chybějící nebo nevhodně doplněné díly, zachovat maximum historických částí odstranit starší vrstvy
barvy

konstrukci zbavit koroze a očistit dle ČSN provést základní antikorozní nátěr provést minimálně 2x silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové konstrukce

1.NP 0.1
sv.stavebního otvoru 490/1370 - nutno přeměřit

| 366 DR 13 |Dveře vstup do sklepa Purkrabství, stávající, světlost st.otvoru 1000/2050 mm | kus | 1,00000 28 250,001 28 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |
repasování stávajících dveří
dřevěné, svlakované
poškozené závěsy, orezlé
repase dle postupů uvedených v tabulkách UPŘ
prověřit funkčnost, následně opravit
doplnit kopiemi chybějící nebo nevhodně doplněné díly, zachovat maximum historických částí

1. PP
sv.ostění 170/640 - nutno přeměřit

1.NP 0.10
světlost st.otvoru 1000/2050 - nutno přeměřit

367 ON 05 |Okno izolační pevné ocelové, sv.ostění 170/640 mm, dodávka a montáž
typové subtilní ocelové profily s přerušeným tepelným mostem zasklení
pevné, zalištované zasklení-izolační dvojsklo čiré ručně tažené barva
distančního rámečku dle rámu okna provedení: ocel pod krycí nástřik odstín
litinový vzhled

detaily viz samostatný výkres D1.1.25

| kus | 7,000001 21 922,00 153 454,00 0,01 0,04 0,00 0,00 Vlastni
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R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

368 ON 06 |Okno izolační otvíravé/vyklápěcí ocelové, sv.ostění 450/640 mm, dodávka a montáž
typové subtilní ocelové profily s přerušeným tepelným mostem zasklení pevné, zalištované zasklení-izolační dvojsklo čiré ručně tažené barva distančního rámečku dle rámu okna okenní rám s obvodovým těsnícím profilem křídlo otvíravé dovnitř
kování: celoobvodové okenní klika subtilní ocel provedení: pod krycí nástřik odstín litinový vzhled
detaily viz samostatný výkres D1.1.25 1.PP

sv.ostění 450/640 - nutno přeměřit

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

369 ON 07 | Prosklená příčka, rozměr jednoho pole cca 1030 mm, v.495 mm, dodávka a montáž
4x skleněná tabule, tvar kopíruje klenbu z betonových cihel tabule dělené na osy kleneb
kalené bezpečnostní sklo tl.6mm čiré,zabroušené hrany bodové úchyty nerez mat, na
každé pole 4kusy
Před výrobou nutno vyrobit šablonu každého oblouku a následně určit přesný rozměr!
stropní konstrukce má klesající charakter,každé pole bude mít rozdílnou výšku detaily viz
samostatný výkres D1.1.26

| kus | 1,000001 49 957,30 49 957,30 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní

1.PP
rozměr jednoho pole cca 1030, v.495 mm

370 ON 08 | Prosklená příčka, rozm.:1270/386 mm, dodávka a montáž
1x skleněná tabule
kalené bezpečnostní sklo tl.6mm čiré,zabroušené hrany
bodové úchyty nerez mat, 4kusy 1 1

detaily viz samostatný výkres D1.1.26

| kus | 1,00000 11 763,30 11 763,30 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

| kus | 100 570,00 0,09 0,18 0,00 0,00 Vlastni2,000001 50 285,00
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

1.PP
rozm.:1270/386 - nutno zaměřit

371 ON 09 | Prosklená příčka, rozměr jednoho pole cca 1030 mm, v.445 mm, dodávka a montáž
4x skleněná tabule, tvar kopíruje klenbu z betonových cihel tabule dělené na osy kleneb
kalené bezpečnostní sklo tl.6mm čiré,zabroušené hrany bodové úchyty nerez mat, na
každé pole 4kusy
Před výrobou nutno vyrobit šablonu každého oblouku a následně určit přesný rozměr!
stropní konstrukce má klesající charakter,každé pole bude mít rozdílnou výšku detaily viz
samostatný výkres D1.1.26

| kus | 1,000001 49 957,30 49 957,30 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastni

1.PP
rozměr jednoho pole cca 1030, v.445 mm

372 ON 10 | Prosklená příčka, celková délka 4780 mm, výška 386 mm, dodávka a montáž
3x skleněná tabule
kalené bezpečnostní sklo tl.6mm čiré,zabroušené hrany bodové úchyty nerez
mat, na každé pole 6kusů ve středovém poli výřez pro vedení VZT (nutno
zaměřit) detaily viz samostatný výkres D1.1.26

| kus | 1,000001 35 289,90 35 289,90 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní

1.PP
celková délka 4780, výška 386 - nutno zaměřit

373 OR_12,13 Okno jednokřídlové - dřevěné, stávající, 1.NP 1.8
oprava dle
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvků
D1.1. UPR

| kus | 2,000001 17 571,50 35 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.NP 1.8 nutno přeměřit

374 OR 14 |Okno jednokřídlové - dřevěné, rušené, 1.NP 1.8
opatrně vyjmout | kus | 1,00000 5 085,00 5 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

očistit
uložit na suchém, chráněném místě určí správa hradu
viz. D1.1. UPR

1.NP 1.8 nutno přeměřit

| 375 998766101R00 |Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 1,29600 826,00 1 070,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 |RTS 19/ I |
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
041,042,040,044,045,046,047,048,049,050,051,050,054,055,056,057,058,059,060,061,062,067,
068,069,070, :
071,072, :
Součet: : 1,29600 1,29600

076 998766194R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 1,29600 958,24 1 241,88 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 19/ I

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,367,
368,369,370, :
371,372, :
Součet: : 1,29600 1,29600

| 377 998766 Příplatek za překládání a ruční manipulaci | t | 1,296001 1 130,00 1 464,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,367,
368,369,370, :
371,372, :
Součet: : 1,29600 1,29600

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 731 593,59 9,78 6,00
378 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg 1 kg 1 126,64800 169,50 21 466,84 0,00 0,01 0,00 0,00 800-767 RTS 19/ I

výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
prvek č. 5 - táhlo z pásové oceli 50/10 mm : 8*3,93*2,7 84,88800
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

379 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg k
g 212,16000| 158,20 33 563,71 0,00 0,01 0,00 0,00 800-767 RTS 19/ I

ocelové pláty - ukončení kce stropu u nových kleneb :
místnost č. 0.6 a 0.5 : 5,5*0,3*24
místnost č. 0.7 a 0.8 : 5,5*0,3*24
místnost č. 0.2, 0.3 : 2,5*0,9*32
místnost č. 0.3 : 4,3*0,3*24
místnost č. 0.2 : 2,5*0,5*24

39,60000
39,60000
72,00000
30,96000
30,00000

| 380 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 372,800001 67,80 93 075,84 0,00 0,07 0,00 0,00 800-767 RTS 19/ I
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : pomocná kce pro vynesení

zdiva - montáž a aktivace :
prvek č.4 - HEB č. 220 dl. 1,2 m : 71,5*1,2*16 1 372,80000

| 381 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 4 633,200001 65,54 303 659,93 0,00 0,23 0,00 0,00 800-767 RTS 19/ I

]

]

[

[

P.č.Číslo položky

Dem. Dem. Cen.
Hmotnost Hmotnost hmotnost / hmotnost soustava /

Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) MJ celk.(t) Ceník platnost
prvek č. 5 - klínová roznášecí deska 150/870/10 mm : 0,15*0,87*80*2*2 41,76000
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384 13227810R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); a = 50,0 mm; b = 10,0 mm 0,09338 65 540,00 6 120,13
1,00

0,09
0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
pomocná kce pro vynesení zdiva - montáž a aktivace :
prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,3 m : 71,5*2,3*8
prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,9 m : 71,5*2,9*8*2

1 315,60000
3 317,60000

382 767996802R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcím kg 1 372,80000 9,04 12 410,11 0,00 0,07 0,00 1,37 800-767 RTS 19/ I
o hmotnosti přes 50 do 100 kg

383 767996803R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcím kg 4 633,20000 9,04 41 884,13 0,00 0,23 0,00 4,63 800-767 RTS 19/ I
o hmotnosti přes 100 do 250 kg

1 315,60000
3 317,60000

výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
pomocná kce pro vynesení zdiva - deaktivace a demontáž :

prvek č.4 - HEB č. 220 dl. 1,2 m : 71,5*1,2*8*2 1 372,80000

výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
pomocná kce pro vynesení zdiva - deaktivace a demontáž :
prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,3 m : 71,5*2,3*8

prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,9 m : 71,5*2,9*8*2



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 135 z 168

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :
prvek č. 5 - táhlo z pásové oceli 50/10 mm : (8*3,93*2,7)*1,1/1000 0,09338

0,04356
0,04356

0,03406
0,03300

| 387 13611214R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 4,00 mm
ocelové pláty - ukončení kce stropu u nových kleneb :

| t | 0,07920 73 450,00 5 817,24 1,00 0,00 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

místnost č. 0.2, 0.3 : 2,5*0,9*32*1,1/1000 0,07920

388 13611228R | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 :

prvek č. 5 - klínová roznášecí deska 150/870/10 mm :
0,15*0,87*80*2*2*1,1/1000

| t | 0,04590 73 450,00 3 374,29 1,00 0,00 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

389 Z_N01 Ocelové zábradlí nové - atyp, I. nádvoří, výška: 850 mm, délka: 3750 mm, dodávka a montáž kus
1,00000

16 950,00 16 950,00 0,75 0,75
0,00 0,00

Vlastní

0,04594

rozebíratelné kotvení
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místnost č. 0.3 : 4,3*0,3*24*1,1/1000
místnost č. 0.2 : 2,5*0,5*24*1,1/1000
sloupky uchyceny na kotvící trny ukotvené na chemickou maltu
na Z/N 01 navazuje Z/N 02
materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.29

|385 13487120R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 220 mm t 6,60660 61 020,00 403 134,73 1,00 6,61 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
výkres č. V010, 11 - PURKRABSTVÍ - překlad 1.NP - místnost č. 1.4 : pomocná kce pro vynesení zdiva
- montáž a aktivace :
prvek č.4 - HEB č. 220 dl. 1,2 m : 71,5*1,2*16*1,1/1000
prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,3 m : 71,5*2,3*8*1,1/1000
prvek č.4 - HEB č. 220, dl.2,9 m : 71,5*2,9*16*1,1/1000

1,51008
1,44716
3,64936

386 13611210R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 3,00 mm t 0,15418 73 450,00 11 324,52 1,00 0,15 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

][

ocelové pláty - ukončení kce stropu u nových kleneb :
místnost č. 0.6 a 0.5 : 5,5*0,3*24*1,1/1000 místnost č.

0.7 a 0.8 : 5,5*0,3*24*1,1/1000
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sloupky kotveny napevno do chem. malty
materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.29
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I. Nádvoří
výška: 950 mm, délka: 2950 mm - rozměry nutno přeměřit

392 Z N04 |Schodišťové madlo ocelové nové - atyp, délka: 4900 mm, dodávka a montáž | kus | 1,00000 12 735,10 12 735,10 0,04 0,04 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

I. nádvoří
výška: 850 mm, délka: 3750 mm - rozměry nutno přeměřit

I. Nádvoří
výška: 850 mm, délka: 12700 mm - rozměry nutno přeměřit

kotveno napevno do chemické malty
v horní části madla sloupek, ostatní kotvení zboku do zdi pomocí "L" kotev do chem. malty materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.30

390 Z N02 |Ocelové zábradlí nové - atyp, výška: 850 mm, délka: 12700 mm, dodávka a montáž
sloupky kotveny napevno do chem. malty
navazuje na Z/N 01
materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.29

| kus | 1,00000 57 404,00 57 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni391 Z N03 Schodišťové madlo ocelové nové - atyp, výška sloupku: 950 mm, délka madla: 2950, dodávka a kus 1,00000 7 667,05 7 667,05 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní
montáž
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sloupky kotveny napevno do chem. malty
materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.29
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395 Z_N07 Ocelové zábradlí nové - atyp, výška: 1000 mm, délka: 500 mm, dodávka a montáž | kus | 1,00000 4 068,00 4 068,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

I. Nádvoří délka: 4900 mm - rozměry nutno přeměřit
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter nutno schválit na vzorku

včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.29

I. Nádvoří
výška: 1000 mm, délka: 1950 mm - rozměry nutno přeměřit

394 Z N06 Schodišťové madlo ocelové nové - atyp, výška sloupku: 950mm, délka madla: 5000mm, dodávka kus 1,00000 12 995,00 12 995,00 0,04 0,04 0,00 0,00 Vlastní
a montáž
kotveno napevno do chemické malty
v horní části madla sloupek, ostatní kotvení zboku do zdi pomocí "L" kotev do chem. malty horní část rozebíratelná (viz výkres tvaru)
materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.30

I. nádvoří
výška: 950mm, délka: 5000mm - rozměry nutno přeměřit

| 393 Z N05~ Ocelové zábradlí nové - atyp, výška: 1000 mm, délka: 1950 mm, dodávka a montáž
sloupky kotveny napevno do chem. malty
materiál: ocel

| kus | 1,00000 8 814,00 8 814,00 0,04 0,04 0,00 0,00 Vlastní
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sloupky kotveny napevno do chem. malty
materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.29

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 139 z 168

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

I. Nádvoří
výška: 1000 mm, délka: 500 mm - rozměry nutno přeměřit

396 Z N08 |Ocelové zábradlí nové - atyp, výška: 1000 mm, délka: 340 mm, dodávka a montáž
sloupky kotveny napevno do chem. malty
materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
rozměry nutno přeměřit viz výkres tvaru D1.1.29

| kus | 1,00000 3 073,60 3 073,60 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastni

I. Nádvoří výška: 1000 mm, délka: 340 mm - rozměry nutno přeměřit

397 Z N09 |Schodišťové madlo dřevěné nové - atyp, délka: 2700mm, dodávka a montáž
kotveno napevno do chemické malty pomocí ocelových "L" kotev dřevěné
madlo připevněno na ocelovou pásnici
materiál: ocel ; dřevo
povrchová úprava:
ocel: grafitový nátěr, litinový charakter
dřevo: lak
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

viz výkres tvaru D1.1.30

| kus | 1,00000 10 678,50 10 678,50 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

Purkrabství 1.1 délka: 2700mm - rozměry nutno přeměřit

398 Z N10 |Schodišťové madlo ocelové nové - atyp, délka: 1670mm, dodávka a montáž
| kus | 1,00000 6 604,85 6 604,85 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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400 Z_N12 Ocelové zábradlí nové - atyp, výška: 900mm, délka: 3420mm, dodávka a montáž
sloupky kotveny napevno do chem. malty
materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

viz výkres tvaru D1.1.30

| kus | 1,00000 30 916,80 30 916,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Purkrabství 1.7
výška: 900mm, délka: 3420mm - rozměry nutno přeměřit

401 Z N13 |Schodišťové madlo dřevěné nové - atyp, délka: 1360mm, dodávka a montáž
kotveno napevno do chemické malty pomocí ocelových "L" kotev dřevěné madlo
připevněno na ocelovou pásnici
materiál: ocel ; dřevo
povrchová úprava:
ocel: grafitový nátěr, litinový charakter

| kus | 1,00000 5 378,80 5 378,80 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Purkrabství 0.3 délka: 780mm - rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 0.1 délka: 1670mm - rozměry nutno přeměřit

399 Z N11 |Schodišťové madlo dřevěné nové - atyp, délka: 780mm, dodávka a montáž
kotveno napevno do chemické malty pomocí ocelových "L" kotev dřevěné
madlo připevněno na ocelovou pásnici materiál: ocel ; dřevo povrchová
úprava:
ocel: grafitový nátěr, litinový charakter
dřevo: lak
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.30

| kus | 1,00000 3 084,90 3 084,90 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

dřevo: lak
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu viz výkres tvaru D1.1.30

Schodišťová věž 0.9 délka: 1380mm - rozměry nutno přeměřit

Schodišťová věž 1.8 délka: 1360mm - rozměry nutno přeměřit

402 Z N14 |Schodišťové madlo dřevěné nové - atyp, délka: 1160mm, dodávka a montáž
kotveno napevno do chemické malty pomocí ocelových "L" kotev dřevěné
madlo připevněno na ocelovou pásnici
materiál: ocel ; dřevo
povrchová úprava:
ocel: grafitový nátěr, litinový charakter
dřevo: lak
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

viz výkres tvaru D1.1.30

| kus | 1,00000 4 587,80 4 587,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Schodišťová věž 1.8
délka: 1160mm - rozměry nutno přeměřit

403 Z N15 |Schodišťové madlo dřevěné nové - atyp, délka: 1380mm, dodávka a montáž
kotveno napevno do chemické malty pomocí ocelových "L" kotev dřevěné
madlo připevněno na ocelovou pásnici
materiál: ocel ; dřevo
povrchová úprava:
ocel: grafitový nátěr, litinový charakter
dřevo: lak
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

viz výkres tvaru D1.1.30

| kus | 1,00000 5 457,90 5 457,90 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

404 Z N16 |Schodišťové madlo dřevěné nové - atyp, délka: 1300mm, dodávka a montáž
kotveno napevno do chemické malty pomocí ocelových "L" kotev dřevěné madlo připevněno na ocelovou pásnici
materiál: ocel ; dřevo
povrchová úprava:
ocel: grafitový nátěr, litinový charakter dřevo: lak
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.30

Schodišťová vež 0.9 délka: 1300mm - rozměry nutno přeměřit

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

| 405 Z N19~ Tvarovka pro potrubí KG/HT silnoproud, 110 x 160 mm (manžeta), dodávka a montáž
Ocelová chránička

| kus | 14,00000 508,50 7 119,00 0,00 0,03 0,00 0,00 Vlastní

dimenze dle D1.4 Silnoproud
počet hrániček včetně chránicích krků dle části Silnoproud
napojit na hydroziolaci
7x pr. 100 mm
jádrový vrt 7x 120
poloha dle části D1.4

Purkrabství 0.7 rozměry

nutno přeměřit 7*2
14,00000

406 Z_N20 Ocelová zábrana nová atyp, délka: 2810mm, dodávka a montáž
kotveno pomocí ocelových trnů do zdi na chem. kotvu, spojeno
přeplátováním (viz výkres tvaru)
materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter nutno schválit
na vzorku

včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

| kus | 1,00000 8 836,60 8 836,60 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

| kus | 1,00000 5 141,50 5 141,50 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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409 Z_N23 Tvarovka pro potrubí KG/HT kanalizace, 160 x 220 mm (manžeta), dodávka a montáž
DN 160, šířka límce 100 mm
odolnosti min. 3,0 bar
překrýt hydroizolací
poloha dle části ZTI D1.4

| kus | 2,00000 678,00 I 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Purkrabství 0.7 rozměry nutno přeměřit

410 Z N24 |Ocelová chránička vodovod DN 100, dodávka a montáž
Ocelová chránička DN 100 | m | 0,50000 452,00 226,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

viz výkres tvaru D1.1.27

Purkrabství 0.7 rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 0.5 délka: 2810mm - rozměry nutno přeměřit

407 Z N21 |Ocelová zábrana sklopná nová atyp, délka: 1300mm, dodávka a montáž
kotveno pomocí ocelových trnů do zdi na chem. kotvu,
spojeno na jedné straně kovanými oky, na druhé háčkem materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter nutno schválit na
vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

viz výkres tvaru D1.1.27

| kus | 1,00000 11 978,00 11 978,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

Purkrabství 0.1 délka: 1300mm - rozměry nutno přeměřit

408 Z N22 |Ocelová chránička kanalizace DN 160, dodávka a montáž
Ocelová chránička DN 160
poloha dle části ZTI D1.4

| m | 0,50000 508,50 254,20 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

poloha dle části ZTI D1.4

Purkrabství 0.7 rozměry nutno přeměřit

| 411 Z N25 |Tvarovka pro potrubí KG/HT vodovod, 110 x 160 mm (manžeta), dodávka a montáž | kus | 2,000001 508,50 1 017,001 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |
DN 100, šířka límce 100 mm
odolnosti min. 3,0 bar
poloha dle části ZTI D1.4

Purkrabství 0.7 rozměry nutno přeměřit

413 Z N28 Ocelový rošt pozinkovaný 20/20/1,5mm - typový výrobek, rozm : 1100 x 3190 mm, dodávka a kus 1,00000 19 825,85 19 825,85 0,04 0,04 0,00 0,00 Vlastní
montáž
Ocelový rošt pozinkovaný 20/20/1,5mm mocnost pozinkování dle prostředí
odstup od podlahy cca 500 mm
z menších plochy cca 1100/1100 mm, krajní 990
rozměry: 1100 / 3190 mm
materiál: ocel
povrchová úprava: pozink
vč. kotvících, distačních a spoj. pvrků pro uložení na podlahu

Purkrabství 0.8

Purkrabství 0.7
rozměry nutno přeměřit

412 Z N26 |Ocelová chránička el. rozvody DN 100, dodávka a montáž
Ocelová chránička
dimenze dle D1.4 Silnoproud
počet hrániček včetně chránicích krků dle části Silnoproud
7x pr. 100 mm
jádrový vrt 7x 120
poloha dle části D1.4

| m | 3,50000 452,00 1 582,00 0,01 0,04 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R: 01 Stavební úpravy a bourací práce

P.č.Číslo položky

Dem. Dem. Cen.
Hmotnost Hmotnost hmotnost / hmotnost soustava /

Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) MJ celk.(t) Ceník platnost
rozm : 1100 x 3190 mm - rozměry nutno přeměřit

| 414 Z N29~ Nosná kontrukce pro terazzovou desku atyp, dodávka a montáž
Konstrukce z jekl profilů 30x30 tl. 3 mm spojených úhelníky (viz výkres tvaru)
rozteč sloupků nutno přizpůsobit kotvení zař. předmětů materiál: ocel
úprava: pozinkování, mocnost dle prostředí včetně kotvících prvků a spojovacího
materiálu viz výkres tvaru D1.1.27

zz 14,40000 4 068,00 58 579,20 0,01 0,10 0,00 0,00 Vlastní

| 415 Z N3l'

| 416 Z N32~

Purkrabství
0.7 - 6 bm
0.6 - 2x 4,2 bm
výška: 1225 mm - rozměry nutno přeměřit

Kanalizační vpusť - typový výrobek, rozměry: 150x150 mm
včetně osazovacího rámečku rámeček osazen na vpusť
poloha viz D1.4 ZTI
materiál: mosaz, případně bronz
nutno odsouhlasit na vzorku

včetně kotvících prvků

Purkrabství
0.6 - 1 ks
0.7 - 1 ks
rozměry: 150x150 mm - rozměry nutno přeměřit

Kanalizační vpusť vnitřní průměr: 120 mm - typový výrobek, dodávka a montáž
včetně osazovacího rámečku pro použití v exteriéru materiál: litina
nutno odsouhlasit na vzorku
včetně kotvících prvků

| kus |

| kus |

2,00000 904,00 1 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1,00000 3 955,00 3 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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I. Nádvoří rozměry: 300x300 mm - rozměry nutno přeměřit

418 Z N34 | Kanalizační vpusť rozměry: 600 x 600 mm - atyp, dodávka a montáž
litinová mříž čtvercová do kamenné obruby
viz výkres tvaru
velikost otvorů: 39 / 39 mm
šířka příčlí: 30mm
šířka rámu: 40mm
materiál: litina
nutno odsouhlasit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.27

| kus | 2,00000 8 475,00 16 950,00 0,08 0,16 0,00 0,00 Vlastní

I. Nádvoří
rozměry: 600 x 600 mm - rozměry nutno přeměřit

419 Z N35 | Proplétaná mříž, rozměry: 150x150 mm - atyp, dodávka a montáž
z tyčí průměru 20mm navařeno na rám z úhelníků 20/20, osazeno do
rámu z úhelníků 30/30, přišroubováno
umístěno v klenbě stropu, osazovací rámeček přetáhnout maltou M2
materiál: ocel

| kus | 1,00000 8 045,60 8 045,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Purkrabství 0.3 vnitřní průměr: 120 mm - rozměry nutno přeměřit
šířka příčlí: 30mm šířka rámu: 40mm materiál: litina nutno odsouhlasit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.27

417 Z N33 | Kanalizační vpusť rozměry: 300x300 mm - atyp, dodávka a montáž
litinová mříž čtvercová do kamenné obruby
viz výkres tvaru
velikost otvorů: 33 / 33 mm

| kus | 2,00000 6 780,00 13 560,00 0,02 0,04 0,00 0,00 Vlastni
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

povrchová úprava: antikorozní nátěr
nutno odsouhlasit na vzorku včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu viz výkres tvaru D1.1.27

Purkrabství 0.3 rozměry: 150x150 mm - rozměry nutno přeměřit

420 Z_N36 Větrací mřížka - do typ. výr. - atyp, dodávka a montáž
rozměry dle jednotlivých otvorů rozm. na čistý otvor
šrouby - mosaz, poloha dle otvorů v typ. výrobcích (VZT)
resp. na vyústěních vzduchovodů materiál: přírodní mosaz povrchová úprava:
leštěná
nutno odsouhlasit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.27
rám - mosaz, tl. 3 mm, šířka pásu 35 mm, konce zahnuty směrem ke zdi

výplň - perforovaná mosaz, tl. 1.5 mm, navařit svarem pro svařovaní mosazi

| kus | 5,00000 3 955,00 19 775,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastni

Purkrabství
0.4 - 1 ks otv. 125x325
0.6 - 2 ks otv. 125x425
0.7 - 2 ks otv. 125x425 rozměry nutno přeměřit

421 Z N37 | Krycí mřížka proti ptactvu - typový výrobek, dodávka a montáž
umístěno do jednotlivých vrtů a otvorů, trubek vzt tvar dle vrtů,
resp. otvorů, trubek atp.
včetně osazovacího ráměčku průměr drátu: 2mm
oka: 20/20 mm

materiál: ocel

| kus | 14,00000 734,50 10 283,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

povrchová úprava: pozink, mocnost dle prostředí včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

Purkrabství
0.3 - 1 ks Ř100
1.5 - 2 ks 150/150
0.12 - 1 ks Ř100
0.12 - 2 ks Ř250

Císařský palác
0.13 - 1 ks Ř150
0.15 - 1 ks Ř100
2.1 - 1 ks 180/120
2.5 - 1 ks 275/275
1.15 - 1 ks 180/120 rozměry nutno přeměřit

Nádvoří 65/65 mm - 8 ks

Purkrabství 0.3 rozměry nutno přeměřit

422 Z N38 |Větrací potrubí DN 100, dodávka a montáž
potrubí DN 100mm
ohebné, umístěné skzre klenbu do vrtu, ukočeno síťkou
polotuhá ohebná hadice z AL. Fólie
určená do zásypů a vrtů
určená do vnějšího prostředí
materiál: AL fólie
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

| m | 3,00000 904,00 2 712,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastni

423 Z N39 | Krycí hustá mřížka, rozměr: 1080x520 mm - atyp, dodávka a montáž
ocelová mřížka přivařena do ocelových úhelníků 20/20mm kotveno
přez úhelníky do zdi pomocí hmoždinek
průměr drátu: 2mm

| kus | 1,00000 8 136,00 8 136,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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rozm. na čistý otvor rozměry nutno přeměřit

425 Z_N43 Dvířka rozvaděče nové - atyp, dodávka a montáž
plechová dvířka 655x675mm
profil 25/25, ocelový plech tl. 2mm, lemování: plech tl.1,5mm, š. 30mm
symbol: plech tl. 1,5mm
kování - dveřní panty navařit

magnet / čtyřhran

| kus | 1,00000 13 786,00 13 786,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

velikost ok: 20/20 mm materiál: ocel povrchová úprava: antikorozní nástřik včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu viz výkres tvaru D1.1.27

Purkrabství 0.3
rozměr: 1080x520 mm - rozměry nutno přeměřit

povrchová úprava: pozinkován, mocnost vrstvy dle prostř.
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.27
v případě umítování mřížky do otvorů bez typizovaných vyústění (resp. mimo vzduchovodů VZT) uchytiti na zazdívací rám z L profilu ocelový L profil 35/35/3 mm, pozinkován, mocnost dle
prostředí, zazdít do přílehlých konstrukcí na M2, poloha a velikost otvorů dle ov. na mřížce

Purkrabství
1.6 - 1 ks otv.115x115

Císařský palác
1.15 - 1 ks otv. 115x115
1.13 - 1 ks otv. 165x165

424 Z N40A | Větrací mřížka - do atyp. výr. - atyp, dodávka a montáž
popis mřížky viz. ZN 36 materiál: ocel.

| kus | 1,00000 3 616,00 3 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

materiál: ocel
povrchová úprava: 2x zákl. antikorozní nátěr 2x grafitový nástřik odstín litina nutno odsouhlasit na vzorku včetně kování a kotvících prvků viz výkres tvaru D1.1.27

Purkrabství místnost před 0.10 655x675 mm - rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 1.7

délka 3000 mm - rozměry nutno přeměřit
průměr otvorů 10 mm, rozmezí 15 mm materiál: hliník
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu viz výkres tvaru D1.1.27

Purkrabství 1.7

426 Z_N48 Atikový profil, L profil 200/200/16 mm, nerez, délka 3000 mm, dodávka a montáž
L profil 200/200/16 mm kotveno do atiky zdi
PVC-P hydroizolaci přetáhnout přes profil, zahnout na druhou stranu, profil opatřit
adekvátní nátěrem
po profilu navařit trubku 100 mm Ř50 mm, pro odvodnění
pojistné izolace (parozábrany), ve spádu
materiál: nerezová ocel
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
z antikorozního materiálu

viz výkres tvaru D1.1.27

| m | 3,00000 10 983,60 32 950,80 0,06 0,19 0,00 0,00 Vlastní

| 427 Z N49~ Perforovaný profil - separace zeminy, 110x110 mm, tl. 2 mm, dodávka a montáž
délka dle hrany zelené střechy

do pravého úhlu zahnutý perforovaný AL plech.

| m | 31,00000 3 164,00 98 084,00 0,00 0,06 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

110x110 mm, tl. 2 mm

428 Z_N53 Kovaná závlač ocelového táhla atyp, rozměry 30/20 v hrdle, dl.800 mm, dodávka a montáž kus
28,00000

5 424,00 151 872,00
0,01

0,17
0,00 0,00

Vlastní

rozměry 30/20 v hrdle profilace viz výkres tvaru materiál: kovaná ocel povrchová úprava: žárově pozinkovat, mocnost dle prostředí 2x základní antikorozní nátěr
2x grafitová barva černá, litinový vzhled nutno odsouhlasit na vzorku včetně kotvení a opření do zdiva viz výkres tvaru D1.1.27

Purkrabství 1.5 a 1.4
výška závalače 800 mm - rozměry nutno přeměřit výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP : nad místností č. 0.10 : 10
nad místností č. 0.1 : 13+5

Purkrabství 1.5 a 1.4 rozměry nutno přeměřit
výkres č. V07 - PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP :

10,00000
18,00000

429 Z_N54 Opěrná deska ocelového táhla atyp, 200/200/15 mm, dodávka a montáž
z kované ocele, tálhlo ukončeno závite M2 závitem 500 mm od konce. v desce
200/200/15 mm, provrtat otvor Ř25 mm pro provlečení táhla, táhlo utáhnout
števrcovými maticemi, průběžně dotahovat přesný popis, poloha a dimneze viz
D1.2. Statika
materiál: kovaná ocel
povrchová úprava: žárově pozinkovat, mocnost dle prostředí
2x základní antikorozní nátěr
2x grafitová barva černá, litinový vzhled
nutno odsouhlasit na vzorku
včetně kotvení a opření do zdiva

viz výkres tvaru D1.1.27

| kus | 28,00000 1 073,50 30 058,00 0,01 0,14 0,00 0,00 Vlastní
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

nad místností č. 0.10 : 10 10,00000
nad místností č. 0.1 : 13+5 18,00000

430 Z_R01 Plechové dveře stávající, 560/1120 mm
repasování stávajících dveří
plechové, nýtované
poškozené závěsy, orezlé
repase dle postupů uvedených v tabulkách UPŘ
prověřit funkčnost, následně opravit
doplnit kopiemi chybějící nebo nevhodně doplněné díly, zachovat
maximum historických částí
odstranit starší vrstvy barvy
konstrukci zbavit koroze a očistit dle ČSN provést základní antikorozní
nátěr

provést minimálně 2x silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové konstrukce

| kus | 1,00000 9 040,00 9 040,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastni

Purkrabství 1.7
rozměry nutno přeměřit

431 Z_R04 Šachta kolektoru - přesunutá stávající
stávající betonová šachta kolektoru, vč. otvoru a poklopu šachtu
opatrně odkopat a zhodnotit její druhotné použití šachtu umístit v nové
poloze před objekt nových toalet nově založit do připraveného výkopu a
zasypat v nové poloze poklop zbavit koroze a očistit dle ČSN provést
základní antikorozní nátěr
provést minimálně 2x silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové konstrukce

det. popis propojení sítí, viz. D1.4. Silnoproud

| kus | 1,00000 16 950,00 16 950,00 0,05 0,05 0,00 0,00 Vlastní

Parkán 0.12

432 Z_R05 Šachta kolektoru stávající
stávající betonová šachta kolektoru, vč. otvoru a poklopu
šachtu opatrně odkopat a zhodnotit její druhotné použití
šachtu výškově přmístít do nové výšky parkánu

| kus | 1,00000 16 950,00 16 950,00 0,08 0,08 0,00 0,00 Vlastní
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

nově založit do připraveného výkopu a zasypat v nové poloze poklop zbavit koroze a očistit dle ČSN provést základní antikorozní nátěr
provést minimálně 2x silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové konstrukce

Parkán 0.12
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,391,392,393,394,395,396,397,398,399,401,
402,403,404, :
405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,
427,428,429, :
430,431,432, :
Součet: : 9,76581 9,76581

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,391,392,393,394,395,396,397,398,399,401,
402,403,404, :
405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,
427,428,429, :
430,431,432, :

Součet: : 9,76581 9,76581
378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,391,392,393,394,395,396,397,398,399,401,
402,403,404, :
405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,
427,428,429, :
430,431,432, :
Součet: : 9,76581

433 998767101R00 |Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

| t | 9,76581 1 220,40 11 918,19 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 |RTS 19/ I |

434 998767194R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 9,76581 813,60 7 945,46 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 RTS 19/ I

| 435 998767 Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 9,76581 1 130,00 11 035,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

9,76581
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Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 644 360,25 19,10 0,00
436 771230211R00 Kladení dlažby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm m2 90,16700 678,00 61 133,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ I

do tmele rovnoběžně se stěnou,
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP : skladba P2 :
místnost č. 0.2 : 0,5*6+2,6*2

8,20000
10,79700místnost č. 0.3 : 2,18*4,15+0,7*2,5

Mezisoučet 18,99700
skladba P7 :

místnost č. 0.5 : 12,88 12,88000
Mezisoučet 12,88000
skladba P8 :

místnost č. 0.4 : 6,39 6,39000
Mezisoučet 6,39000
skladba P9 :
místnost č. 0.6 : 21,94 21,94000
místnost č. 0.7 : 29,96 29,96000
Mezisoučet 51,90000

437 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, m2 3,26000 678,00 2 210,28 0,01 0,02 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ I
kladených do flexibilního tmele

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P17 - dlažba 300/300 mm, tl. 10 mm :
místnost č. 1.6 : 3,26 3,26000

| 438 771591205R00 Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm, na cementovou maltu
tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.
analogicky maltové lože s příměsí trassu (M2), včetně spárování :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P12 - keramická dlažba 190/190 mm, tl. 25 mm, částečně glazovaná (atyp) : místnost
č. 1.2 : 29,76
Mezisoučet
skladba P13 - keramická dlažba 150/150 mm, tl. 25 mm, částečně glazovaná (atyp) :
místnost č. 1.4 : 28,7

místnost č. 1.5 : 46,42

| m2 | 111,54000|

29,76000
29,76000

28,70000
46,42000

678,00 75 624,12 0,06 7,11 0,00 0,00 800-771 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 75,12000
skladba P16 - keramická dlažba 190/190 mm, tl. 25 mm, částečně glazovaná (atyp) :
místnost č. 1.3 : 6,66 6,66000
Mezisoučet 6,66000

1439 771599111R00 |Montáž podlah z dlaždic cihelných , příplatek za diagonální kladení | m2 | 111,54000 113,00 12 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 |RTS 19/ I |
tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.

| 440 771 - 0~ Závěrečná povrchová úprava voskováním
cihelné dlažby :
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P12 - keramická dlažba 190/190 mm, tl. 25 mm, částečně glazovaná (atyp) :
místnost č. 1.2 : 29,76
Mezisoučet
skladba P13 - keramická dlažba 150/150 mm, tl. 25 mm, částečně glazovaná (atyp) :
místnost č. 1.4 : 28,7
místnost č. 1.5 : 46,42
Mezisoučet
skladba P16 - keramická dlažba 190/190 mm, tl. 25 mm, částečně glazovaná (atyp) :
místnost č. 1.3 : 6,66
Mezisoučet
teracové dlažby :
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
skladba P2 :
místnost č. 0.2 : 0,5*6+2,6*2
místnost č. 0.3 : 2,18*4,15+0,7*2,5
Mezisoučet
skladba P7 :
místnost č. 0.5 : 12,88
Mezisoučet
skladba P8 :
místnost č. 0.4 : 6,39
Mezisoučet
skladba P9 :
místnost č. 0.6 : 21,94

| m2 | 201,70700 226,00 45 585,78

29,76000
29,76000

28,70000
46,42000
75,12000

6,66000
6,66000

8,20000
10,79700
18,99700

12,88000
12,88000

6,39000
6,39000

21,94000

0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 0.7 : 29,96 29,96000
Mezisoučet 51,90000

skladba P2 :
místnost č. 0.2 : (0,5*6+2,6*2)*1,05 8,61000
místnost č. 0.3 : (2,18*4,15+0,7*2,5)*1,05 11,33685
Mezisoučet 19,94685
skladba P7 :
místnost č. 0.5 : 12,88*1,05 13,52400
Mezisoučet 13,52400
skladba P8 :
místnost č. 0.4 : 6,39*1,05 6,70950
Mezisoučet 6,70950
skladba P9 :
místnost č. 0.6 : 21,94*1,05 23,03700
místnost č. 0.7 : 29,96*1,05 31,45800
Mezisoučet 54,49500

441 59247400R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; podklad šedý; drť'; bílá, černá; l = m2 94,67535 1 695,00 160 474,72 0,06 5,21 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
300 mm; š = 300 mm; tl. 24,0 mm

442 596 - 01 | Dlažba cihelná půdovka 150x150x25 mm, ruční částečně glazovaná
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P13 - keramická dlažba 150/150 mm, tl. 25 mm, částečně glazovaná (atyp) :
místnost č. 1.4 : 28,7

| m2 | 75,12000 2 147,00 161 282,64

28,70000

0,06 4,43 0,00 0,00 Vlastni

místnost č. 1.5 : 46,42 46,42000

443 596 - 02 | Dlažba cihelná půdovka 190x190x25 mm, ruční částečně glazovaná
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P12 - keramická dlažba 190/190 mm, tl. 25 mm, částečně glazovaná (atyp) :
místnost č. 1.2 : 29,76*1,05
Mezisoučet
Mezisoučet
skladba P16 - keramická dlažba 190/190 mm, tl. 25 mm, částečně glazovaná (atyp) :

místnost č. 1.3 : 6,66*1,05

I m2 | 38,24100 2 147,00 82 103,43 0,06 2,26 0,00 0,00 Vlastní

31,24800
31,24800

6,99300

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
skladba P13 - keramická dlažba 150/150 mm, tl. 25 mm, částečně glazovaná (atyp) :
skladba P2 :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 6,99300

| 444 597 - 01 Dlažba keramická 300x300x10 mm m2 3,423001 678,00 2 320,79 0,02 0,06 0,00 0,00 Vlastní |

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P17 - dlažba 300/300 mm, tl. 10 mm : místnost č. 1.6 : 3,26*1,05 3,42300

| 445 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 19,096261 585,34 11 177,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ I |

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
437,438,440,441,442,443,444, :
Součet: : 19,09626 19,09626

446 998771194R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 19,09626 432,79 8 264,67 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ I

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
437,438,440,441,442,443,444, :
Součet: : 19,09626 19,09626

| 447 998771 Příplatek za překládání a ruční manipulaci | t | 19,09626| 1 130,00 21 578,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 437,438,440,441,442,443,444, :
Součet: : 19,09626

19,09626

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
skladba P15 - použita zpět původní dlažba do maltového lože z vápenné malty s příměsí trassu (M2) tl.15 mm :
místnost č. 1.1 : 6,87
Mezisoučet
skladba P12b :

448 772501150R00 Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou m2 10,87000 1 695,00 18 424,65 0,12 1,34 0,00 0,00 800-782 RTS 19/ I
rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 40 a 50 mm

Díl: 772 29 019,15 1,34 0,00Kamenné

6,87000
6,87000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č.1.2 : 2 místnost č.1.5 : 2 Mezisoučet 2,00000
2,00000
4,00000

449 772-01 Hydrofobní ochranná konzervace dvousložkovým organokřemičitým přípravkem m2 10,87000 180,80 1 965,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

450 998772102R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 12 m 1,33973 1 582,00 2 119,45
0,00 0,00 0,00 0,00

800-782 RTS 19/ I

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
448,449, :
Součet: : 1,33973 1,33973

451 998772194R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů příplatek k ceně za zvětšený
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 1,33973 2 260,00 3 027,79 0,00 0,00 0,00 0,00 800-782 RTS 19/ I

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
448,449, :
Součet: : 1,33973 1,33973
448,449, :

454 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně m 12,69000 65,54 831,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-775 RTS 19/ I
dodávky soklíku

výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP : skladba P6 :

Díl: 776 Podlahy povlakové 11 921,68 0,04 0,01
453 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 12,69000 16,95 215,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800-775 RTS 19/ I

Součet: : 1,33973 1,33973

výkres č. D.1.1/B1 - PURKRABSTVÍ - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP : skladba P6 :

místnost č. 0.11 : 2,28+2,26+4,5+4,45-0,8 12,69000

| 452 99877201 Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 1,339731 2 599,00 3 481,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 0.11 : 2,28+2,26+4,5+4,45-0,8 12,69000

455 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 10,15000 53,11 539,07
0,00 0,00 0,00 0,01

800-775 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
skladba P6 :
místnost č. 0.11 : 10,15 10,15000

456 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, m2 10,15000 203,40 2 064,51
0,00 0,00 0,00 0,00

800-775 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP : skladba P6 :

457 284122151R podlahovina PVC v rolích; š = 3 000,0 mm; tl. 2,80 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; m2 10,65750 768,40 8 189,22 0,00 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
protiskluzná; oblast bytová, komerční

místnost č. 0.11 : 10,15 10,15000

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
skladba P6 - vzor keramická dlažba :
místnost č. 0.11 : 10,15*1,05 10,65750

459 998776194R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 0,04085 419,23 17,13 0,00 0,00 0,00 0,00 800-775 RTS 19/ I

0,04085

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
454,456,457, :
Součet: : 0,04085 0,04085

458 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m
vodorovně do 50 m

| t | 0,04085 459,91 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-775 |RTS 19/ I |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
454,456,457, :
Součet: : 0,04085

460 998776 | Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

454,456,457, :

| t | 0,04080 1 130,00 46,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 160 z 168

| 464 597 - 02 Obklad keramický 7,5x7,5 cm a 10 x 10 cm vč. dekorativních prvků
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 0.7 : (1,28*(1,24+0,9*2))*1,05
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.6 : 2,3*(1,6+2,1+1,65+0,65)*1,05
Mezisoučet

I m2 | 18,57570 1 808,00 33 584,97

4,08576
4,08576

14,49000
14,49000

0,02 0,28 0,00 0,00 Vlastni

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Součet: : 0,04085 0,04085

7,80000

463 781475111RU2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 17,69120 678,00 11 994,63
0,00 0,08 0,00 0,00

800-771 RTS 19/ I

montáž obkladu vč. dekorativních prvků :
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 0.7 : 1,28*(1,24+0,9*2) 3,89120
Mezisoučet 3,89120
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 1.6 : 2,3*(1,6+2,1+1,65+0,65) 13,80000
Mezisoučet 13,80000

461 773641150R00 Obklad desek teracem z barevné drtě tloušťky 20 mm □ m2 18,85000 3 616,00 ____■ • -------
____? — 0,05 _______ ?

0,99 0,00 ______
0,00 800-773 RTS 19/ I

rozvinuté šířky přes 400 mm

výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP :
11,05000

místnost č. 0.6 : 1,3*(4,3+4,2)
místnost č. 0.7 : 1,3*6,0

462 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady
včetně dodávky materiálu.
výkres č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP : místnost č.
0.7 : 1,28*(1,24+0,9*2)
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP : místnost č.
1.6 : 2,3*(1,6+2,1+1,65+0,65)

Mezisoučet

| m2 | 17,69120 39,55

3,89120
3,89120

13,80000
13,80000

699,691 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 |RTS 19/ I |
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469 KA_N02 Obruba vpusti nová, rozměry: 1000x1000 mm
obruba ze 4 částí, viz výkres tvaru osadit do váp. malty s
příměsí trassu M2 materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných
barevných změn povrchová úprava: jemné šalírování,

ručně opracováno ze strany uložení opracováno špičákem

| kus | 2,00000 15 368,00 30 736,00 0,46 0,92 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

465 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m 1,35176 578,56 782,07 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
461,462,463,464, :
Součet: : 1,35176 1,35176

466 998781194R00 Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 1,35176 432,79 585,03 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
461,462,463,464, :
Součet: : 1,35176 1,35176

Nádvoří

rozměry: 600x600mm - rozměry nutno přeměřit

467 998781 | Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
461,462,463,464, :
Součet: : 1,35176

| t | 1,35176 1 130,00 1 527,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 1 800 398,06 56,65 0,00
468 KA N01 Obruba vpusti nová, rozměry: 600x600 mm kus 3,00000 13 334,00 40 002,00 0,13 0,39 0,00 0,00 Vlastní

obruba ze 4 částí, viz výkres tvaru osadit do váp. malty s
příměsí trassu M2 materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných
barevných změn povrchová úprava: jemné šalírování, ručně
opracováno ze strany uložení opracováno špičákem nutno
schválit na vzorku
viz výkres tvaru D1.1.28

1,35176
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

nutno schválit na vzorku viz výkres tvaru D1.1.28

Nádvoří
rozměry: 1000x1000mm - rozměry nutno přeměřit

Nádvoří
Rozměry: průměr 500mm, výška 620 mm - rozměry nutno přeměřit

Nádvoří
rozměry: 220x300 mm, délka: cca 17200 mm - rozměry nutno přeměřit

470 KA N04 | Nákolník nový, Rozměry: průměr 500mm, výška 620 mm
založit 150 mm pod terén, resp. 470 mm nad terén osadit
do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn
povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno
nutno schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

| kus | 2,00000 28 250,00 56 500,00 0,35 0,70 0,00 0,00 Vlastni

471 KA N05 | Krycí deska nová, rozměry: 220x300 mm, délka: cca 17200 mm
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn
povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno nutno
schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

I m | 17,20000 7 345,00 126 334,00 3,16 0,00 0,00 Vlastní

472 KA N06 |Schodiště nové, stupně 350x195 mm, délka dle uložení cca 1600 mm
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
na hrubé schody, případně na základky z bet. cihel materiál: žula
(Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: jemné
šalírování, ručně opracováno nutno schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

| kus | 39,00000 11 187,00 436 293,00 0,30 11,86 0,00 0,00 Vlastní
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475 KA N09 |Ostění dveří nové, profil: 250x250 mm, délka prvků: 2x 2,05 bm; 2x1,5bm
práh+nadpraží 250x250mm délka prvků: 2x 2,05 bm; 2x1,5bm
celkem: 7,1bm
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava:
jemné šalírování, ručně opracováno ze strany do zdi opracováno špičákem

nutno schválit na vzorku

kus | 1,00000 50 850,00 50 850,00 2,00 2,00 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Nádvoří
stupně 350x195 mm, délka dle uložení cca 1600 mm - rozměry nutno přeměřit

viz výkres tvaru D1.1.28

Purkrabství 1.3

stupně 370x200mm, délka dle uložení cca 1200mm - rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 1.1
profil: 200x200 mm - rozměry nutno přeměřit

473 KA N07 |Schodiště nové, stupně 370x200mm, délka dle uložení cca 1200mm
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová
úprava: jemné šalírování, ručně opracováno nutno schválit na vzorku

kus | 3,00000 8 588,00 25 764,00 0,25 0,75 0,00 0,00 Vlastni

474 KA N08 |Ostění dveří nové, profil: 200x200 mm, délka prvků: 2x 2,25bm; 2x1,6bm
délka prvků: 2x 2,25bm; 2x1,6bm
celkem: 7,5bm
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová
úprava: jemné šalírování, ručně opracováno ze strany do zdi opracováno
špičákem
nutno schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

kus | 1,00000 31 640,00 31 640,00 2,50 2,50 0,00. 0,00 Vlastní
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| 478 KA N1~ Stupeň nový, rozměry: 400x200mm, délka 1000mm

osadit do váp. malty s příměsí trassu M2

kus | 1,00000 11 865,00 11 865,00 0,11 0,11 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

viz výkres tvaru D1.1.28

Purkrabství 1.1 profil: 250x250 mm - rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 1.5
profil: 250x250 mm - rozměry nutno přeměřit

477 KA N11 Ostění dveří nové, profil: 250x250 mm, délka prvků: 2x 2bm; 1x1,2bm; 1x1,2 bm, spodní prah kus 1,00000 40 228,00 40 228,00 2,50 2,50 0,00 0,00 Vlastní
250x300 m
spodní prah 250x300 mm
délka prvků: 2x 2bm; 1x1,2bm; 1x1,2 bm
celkem: 5,2bm 250x250
1,2bm 250x300
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno ze strany do zdi opracováno špičákem
nutno schválit na vzorku
viz výkres tvaru D1.1.28

Purkrabství 1.5
profil: 250x250 mm - rozměry nutno přeměřit

476 KA_N10 Ostění dveří nové, profil: 250x250 mm, délka prvků: 2x 1,95 bm; 2x1,3bm
délka prvků: 2x 1,95 bm; 2x1,3bm;
celkem: 6,5 bm 250x250
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava:
jemné šalírování, ručně opracováno ze strany do zdi opracováno špičákem
nutno schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

kus | 1,00000 29 380,00 29 380,00 2,00 2,00 0,00 0,00 Vlastni
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481 KA_N15 Deska pod dešťový svod nová, rozměry: 750x750x160 mm
kamenná deska s prohlubní a odtokovým žlabem, viz výkres tvaru

osadit do váp. malty s příměsí trassu M2

kus | 1,00000 12 430,00 12 430,00 0,25 0,25 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno nutno schválit na vzorku
viz výkres tvaru D1.1.28

Purkrabství 1.5 rozměry viz nákres

Purkrabství 1.7
rozměry: 300x115 mm, délka: cca 3400mm - rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 1.5
rozměry: 400x200mm, délka 1000mm- rozměry nutno přeměřit

1479 KA N13 Deska nová, tloušťka 200mm ~
kamenná podesta v špalete dveří
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
tloušťka 200mm
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn
povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno
nutno schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

kus | 1,00000 21 470,00 21 470,00 0,76 0,76 0,00 0,00 Vlastní

480 KA_N14 Lem nový, rozměry: 300x115 mm, délka: cca 3400mm
práh zarovnaný s úrovní podlahy
dolní hrana ve spádu
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn
povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno
nutno schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

bm | 3,40000 5 819,50 19 786,30 0,10 0,33 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno ze strany uložení opracováno špičákem nutno schválit na vzorku viz výkres tvaru D1.1.28

Nádvoří
rozměry: 750x750x160 mm - rozměry nutno přeměřit

Nádvoří
rozměry: 930x930x160 mm - rozměry nutno přeměřit

483 KA N17 |Ostění dveří nové, profil: 250x250 mm, délka prvků: 2x 1,9bm; 2x1,3bm
délka prvků: 2x 1,9bm; 2x1,3bm
celkem: 6,4bm
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová
úprava: jemné šalírování, ručně opracováno ze strany do zdi opracováno
špičákem
nutno schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

kus | 1,00000 39 550,00 39 550,00 1,50 1,50 0,00 0,00 Vlastní

Purkrabství 0.4
profil: 250x250 mm detail viz výkres tvaru

484 KA N18 Ostění dveří nové, profil: 250x250 mm, délka prvků: 2x 1,45bm; 2x1,4bm kus | 1,00000 36 160,00 36 160,00 1,50 1,50 0,00 0,00 Vlastní

482 KA_N16 Deska pod dešťový svod nová, rozměry: 930x930x160 mm
kamenná deska s prohlubní a odtokovým žlabem, viz výkres tvaru
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová
úprava: jemné šalírování, ručně opracováno ze strany uložení
opracováno špičákem nutno schválit na vzorku
rozměry nutno přeměřit viz výkres tvaru D1.1.28

kus | 1,00000 31 075,00 31 075,00 0,40 0,40 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

délka prvků: 2x 1,45bm; 2x1,4bm celkem: 5,7bm
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno ze strany do zdi opracováno špičákem nutno
schválit na vzorku
viz výkres tvaru D1.1.28

materiál: pískovec, typ, zrnitost, barevnost dle stáv. stupňů povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno ze strany uložení opracováno špičákem nutno
schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

Purkrabství 0.9
Rozměry nutno přeměřit

486 KA N20 | Podložka pod ocelový profil nová, rozměry: 200x200x70 mm
upravit půdorysné rozměry dle jednotlivých nosníků osadit do
váp. malty s příměsí trassu M2 materiál: žula (Mrákotín), bez
výrazných barevných změn povrchová úprava: ručně
opracováno
nutno schválit na vzorku

ks | 68,00000 508,50 34 578,00 0,01 0,54 0,00 0,00 Vlastní

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Purkrabství 0.8
profil: 250x250 mm detail viz výkres tvaru - rozměry nutno přeměřit

485 KA N19 | Schodiště nové kamenné schodiště ve věži, 7 stupňů, 3x podesta
nové kamenné schodiště ve věži
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
1x podesta 1020x930mm tl.202mm
1x podesta 1000x940mm tl.202mm
7x stupeň 370x202mm dl. 940mm
1x podesta 970x1000mm tl. 202mm

kus | 1,00000 71 190,00 71 190,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Vlastní
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| 489 KA N2~ Krycí deska nová, rozměry: 220x300 mm, délka: cca 17200 mm

osadit do váp. malty s příměsí trassu M2

m 17,20000 5 537,00 95 236,40 3,16 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

viz výkres tvaru D1.1.28

Purkrabství - 0.2: 14ks , 0.3: 22ks, 0.4: 4ks, 0.5: 5ks, 0.6: 7ks, 0.7: 13ks, 0.8: 3ks rozměry: 200x200x70 mm - rozměry nutno přeměřit nový kamenný chrlič osazený do nově probouraného otvoru (1000x1000 mm), cca 1900 mm
podložen kamennou deskou tl 100 do vzd. 600 mm od zdi přesah chrliče 1000 mm od hrany zdi tvarová kopie stávajícího chrliče na parkáně materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: ručně opracováno nutno

schválit na vzorku viz výkres tvaru D1.1.28

Purkrabství 0.6 rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 1.8 rozměry nutno přeměřit

487 KA_N21 Chrlič nový kamenný osazený do nově probouraného otvoru, (1000x1000 mm), cca 1900 mm kus
1,00000

64 410,00 64 410,00 5,32 5,32
0,00 0,00

Vlastní

488 KA N27 |Ostění dveří nové, profil: 250x250 mm, délka prvků: 2x 1,9bm; 2x1,3bm
profil: 250x250 mm detail viz výkres tvaru
délka prvků: 2x 1,9bm; 2x1,3bm
celkem: 6,4bm
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová
úprava: jemné šalírování, ručně opracováno ze strany do zdi opracováno
špičákem
nutno schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

kus | 1,00000 40 680,00 40 680,00 1,50 1,50 0,00 0,00 Vlastni
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493 KA_R09 Kamenný portál stávající, Purkrabství 1.1
opravit
očištění zbytků malty a výplní spár, odstranit zasolení
nově vyspárovat na M1, barevně sjednodit zpevnění

povrchu minerální emulzí (penetrací)

kus | 1,00000 18 080,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno nutno schválit na vzorku
viz výkres tvaru D1.1.28

Nádvoří
rozměry: 220x300 mm, délka: cca 17200 mm - rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 0.1
š.1250 mm,v.2000 mm, rozměry nutno přeměřit

odborná oprava (očištění, vzachováni zbytků vápenných nátěrůí), odstranění vedení instalací
Purkrabství 1ks 0.9 a 1ks 1.8 rozměry nutno přeměřit

| 490 KA R04 Kamenný portál stávající, Purkrabství 0.1
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvkůD1.1. UPR

kus | 1,00000 30 510,00 30 510,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastni

| 491 KA R07 Kamenný portál stávající, Purkrabství 0.6 kus | 1,000001 24 860,00 24 860,00 0,01 0,01 0,00 0,00 | Vlastní |
rozměry nutno přeměřit

| 492 KA R08 Kamenný portál stávající - přesouvaný, Purkrabství 1 ks 0.9 a 1ks 1.8 kus I 2,000001 48 590,00 97 180,00 3,10 6,20 0,00 0,00 | Vlastní |
opravit
očištění zbytků malty a výplní spár, odstranit zasolení dolní
portál opatrně vyjmout a opravit
ýškově přemýstit, osadit na vápennou trassovou maltu M2
nově vyspárovat na M2, barevně sjednotit zpevnění povrchu
minerální emulzí
emulzi nanášet na suchý, odmaštěný povrch



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 170 z 168

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

emulzi nanášet na suchý, odmaštěný povrch

Purkrabství 1.1 rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 1.8 rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 1.8 rozměry nutno přeměřit

Purkrabství 0.12 rozměry nutno přeměřit

| 497 998782101R00 |Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m t | 56,67140 2 226,10 126 156,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-782 |RTS 19/ I |

494 KA_R10 Kamenné ostění okna stávajcí, Purkrabství 1.8
opravit
očištění zbytků malty a výplní spár, odstranit zasolení
nově vyspárovat na M1, barevně sjednodit zpevnění
povrchu minerální emulzí (penetrací) emulzi nanášet

na suchý, odmaštěný povrch

kus | 2,00000 8 475,00 16 950,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastni

495 KA R11 | Kamenné ostění okna rušené, Purkrabství 1.8
opatrně vyjmout
očistit
uložit na suchém, chráněném místě
určí správa hradu

kus | 1,00000 18 080,00 0,56 0,56 0,00 0,00 Vlastní

496 KA_R12 Kamenné schodiště stávající - přesouvané, Purkrabství 0.12
opatrně vyjmout a opravit
očištění zbytků malty a výplní spár, odstranit zasolení výškově
přemýstit, osadit na vápennou trassovou maltu M2 zpevnění
povrchu minerální emulzí emulzi nanášet na suchý, odmaštěný

povrch

kus | 1,00000 32 770,00 32 770,00 2,70 2,70 0,00 0,00 Vlastní
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|Díl: 784 Malby 172 285,71 0,60 0,00

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,
490,491,492, :
493,494,495,496, :
Součet: : 56,67140 56,67140

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,
490,491,492, :
493,494,495,496, :

Součet: : 56,67140 56,67140
468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,
490,491,492, :

493,494,495,496, :

Díl: 783 Nátěry 3 872,73 0,00 0,00
500 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, m2 8,06400 395,50 3 189,31 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 19/ I

Součet: : 56,67140 56,67140

včetně pomocného lešení.
výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :
předklad nad vchodem do místnosti č. 1.6 z 1.1 - IPN č.140 : (2*2,7+2,4+2,2*3)*(0,14*2+0,07*4) 8,06400

498 998782194R00 Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 56,67140 904,00 51 230,95 0,00 0,00 0,00 0,00 800-782 RTS 19/ I

| 499 998782-01 Příplatek za ruční přesun kamenných prvků
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

t 56,67140 678,00 38 423,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

501 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,
výkres č. V09 - PURKRABSTVÍ - NOVÁ STROPNÍ KCE 1.6 :

m2 | 8,06400 84,75 683,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 |RTS 19/ I |

předklad nad vchodem do místnosti č. 1.6 z 1.1 - IPN č.140 : (2*2,7+2,4+2,2*3)*(0,14*2+0,07*4) 8,06400
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skladba OM 01, OM 02, OM 03 :
místnost č. 0.2 - konstrukce stropu : (2,9*2,23+2,41*(1,3*4+0,59+0,63*3))*1,1 27,47338
místnost č. 0.3 - konstrukce stropu : 4*4,1*1,1 18,04000

- opěrné zdi : 1*4+1,1*(1*2+0,45*2+2,1) 9,50000
- průchod do místnosti č. 0.4 : 2,115*1,2*2+2,55*0,6*2+1,8*1,15 10,20600

místnost č. 0.4 - konstrukce stropu : 6,39*1,1 7,02900
- stěny : 2,9*(4,63+1,55)+2,5*4,63+0,15*2+0,15*1-(0,8*2+0,8*2,07*2) 25,03500

místnost č. 0.5 - konstrukce stropu : 12,88*1,1 14,16800
- stěny : 2,5*(1,2+4,24) 13,60000

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

502 784181201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná m2 594,91450 48,59 28 906,90 0,00 0,10 0,00 0,00 800-784 RTS 19/ I
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
předpoklad odstranění nesoudržných částí pro opravu původní omítky do 50% :
místnost č. 1.1 : 6,86+4,5*1,75+1,29*0,7 15,63800 místnost č. 1.2 : 29,76 29,76000 místnost č. 1.3 : 6,66 6,66000 místnost č.
1.4 - sklípkové klenby : 9,6*5,6*1,3 69,88800 místnost č. 1.5 - sklípkové klenby : 9,5*8,85*1,3 109,29750 místnost č. 1.6 : 3,26
3,26000 Mezisoučet 234,50350
výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
předpoklad odstranění nesoudržných částí pro opravu původní omítky do 50% :
místnost č. 1.1 : 3*(3,76*2+1,7)+0,8*(2,4*2+2)-(1*2+0,8*2,25+1,2*2,09+1,15*2) 24,49200
3,5*3*2 21,00000
místnost č. 1.2 : 4,4*(3,62+4,62+2,4)+0,8*(3,96*2+2,07)-(2,8*1,3+0,8*2,25) 49,36800
místnost č. 1.3 : 4,4*(1,95+0,9+1,58+0,28+2,2)+0,5*(2,35*2+1,58)-(0,8*2,25*2+0,8*2) 28,34400
místnost č. 1.4 : 4,6*(5,2+4,2+8,85*2)- 137,62550
(0,7*2,05+0,8*1,995+1,45*2,25)+0,55*(2,2*2+3,1)+0,18*(2,2*2+1,2)+1*(2,8*2+1,4)+0,7*(3,92*2+2,
05)*2-2,8*1,2*2
místnost č. 1.5 : 4,6*(4,1+4,24+5,6)+3*5,7- 90,28150
(1,45*2,25+2,8*1,2)+1,3*(1,8+2,35*2)+0,75*(3,92*2+1,8)
místnost č. 1.6 : 3*(1,6+1,5) 9,30000

Mezisoučet 360,41100

503 784182111R00 |Malby vápenné se začištěním , bílé, jednonásobné |m2 | 350,727381 135,60
výkresy č. D.1.1/1 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.PP a výkresy řezů č. D.1.1/08 a 09, C-C a D
D :

47 558,63 0,00 0,14 0,00 0,00 800-784 |RTS 19/ I |

výkres č. D.1.1/2 - PURKRABSTVÍ - PŮDORYS 1.NP :
předpoklad odstranění nesoudržných částí pro opravu původní omítky do 50% :
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 0.6 - konstrukce stropu : 21,94*1,1 24,13400
- stěny : 2,5*(1,83+1,35+4,39+4,69)-0,8*2,07+1,6*6,25- 41,72400
(0,9*0,7*3)+0,5*0,9*2*3+0,4*0,8*3*2
místnost č. 0.7 - konstrukce stropu : 29,96*2 59,92000
- stěny : 2,5*(4,69+1,83)+2,9*(1,4+6,1+1,24+2,7*3)-(0,7*2,07*2+0,7*2,07) 60,78900

1,6*(8,2+1,24)-0,9*0,65*6+0,5*0,9*2*6+0,4*0,8*6*2
místnost č. 0.8 - konstrukce stropu : 3,59*1,1

- stěny : 2,9*(3,19+1,1*2)-0,9*1,45

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,83,102,125,126,127,128,129,130,131,132,150,151,152,153,154,160,208,209,210,211,212,213,
214,215, :
216,217,218,220,221,222,223,224,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,242,243,244,245,
246,247,248, :
249,250,251,252,253,254,258,259 :

Součet: : 3799,91780 3 799,91780
1,83,102,125,126,127,128,129,130,131,132,150,151,152,153,154,160,208,209,210,211,212,213,
214,215, :
216,217,218,220,221,222,223,224,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,242,243,244,245,
246,247,248, :

506 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 3 799,91780 209,05 794 372,82 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 19/ I
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,

Díl: D96 4 001 384,72 0,00 0,00suti a hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:

20,83400
3,94900
14,32600

504 784182311R00 Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné

505 784185112R00 Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné

m2 | 350,72700 158,20 55 485,00 0,00 0,10 0,00

"m2 | 594,91400 67,80 40 335,10 000 025| 0,00

0,00 800-784 |RTS 19/ I |

0,00 800-784 |RTS 19/ I |

507 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

t 949,97940 254,25 241 532,28 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

249,250,251,252,253,254,258,259,260,263,264,267,273,303,320,324,382,383,455, :
Součet: : 949,97945 949,97945

508 979017111R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k t 949,97945 694,95 660 188,22 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
místu nakládky, na výšku do 3,5 m
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,83,102,125,126,127,128,129,130,131,132,150,151,152,153,154,160,208,209,210,211,212,213,
214,215, :
216,217,218,220,221,222,223,224,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,242,243,244,245,
246,247,248, :
249,250,251,252,253,254,258,259 :
Součet: : 949,97945 949,97945

509 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

t 949,97945 242,95 230 797,51 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,83,102,125,126,127,128,129,130,131,132,150,151,152,153,154,160,208,209,210,211,212,213,
214,215, :
216,217,218,220,221,222,223,224,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,242,243,244,245,
246,247,248, :
249,250,251,252,253,254,258,259,260,263,264,267,273,303,320,324,382,383,455, :

Součet: : 949,97945 949,97945

510 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

t 18 999,588991 31,08| 590 412,231 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

1,83,102,125,126,127,128,129,130,131,132,150,151,152,153,154,160,208,209,210,211,212,213,
214,215, :
216,217,218,220,221,222,223,224,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,242,243,244,245,
246,247,248, :
249,250,251,252,253,254,258,259,260,263,264,267,273,303,320,324,382,383,455, :

Součet: : 18999,58899 18 999,58899

511 979082111R00 |Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

t 949,97945 299,45 284 471,35 0,00 | 0,00| 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A
Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

1,83,102,125,126,127,128,129,130,131,132,150,151,152,153,154,160,208,209,210,211,212,213,
214,215, :
216,217,218,220,221,222,223,224,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,242,243,244,245,
246,247,248, :
249,250,251,252,253,254,258,259 :
Součet: : 949,97945 949,97945

1,83,102,125,126,127,128,129,130,131,132,150,151,152,153,154,160,208,209,210,211,212,213,
214,215, :
216,217,218,220,221,222,223,224,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,242,243,244,245,
246,247,248, :
249,250,251,252,253,254,258,259 :

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,83,102,125,126,127,128,129,130,131,132,150,151,152,153,154,160,208,209,210,211,212,213,
214,215, :
216,217,218,220,221,222,223,224,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,242,243,244,245,
246,247,248, :
249,250,251,252,253,254,258,259 :
Součet: : 949,97945 949,97945

514 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo t 949,97945 355,95 338 145,19 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
přehozením, na vzdálenost 10 m

Součet: : 949,97945 949,97945

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

512 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 949,97945 36,73 34 888,00
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,83,102,125,126,127,128,129,130,131,132,150,151,152,153,154,160,208,209,210,211,212,213, 214,215, :
216,217,218,220,221,222,223,224,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,242,243,244,245, 246,247,248, :
249,250,251,252,253,254,258,259,260,263,264,267,273,303,320,324,382,383,455, :
Součet: : 949,97945 949,97945

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
t 949,97945 508,501 483 064,55 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I || 513 979990001R00 za skládku stavební suti
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 A Purkrabství - stavební část

R:
01

Stavební úpravy a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

| 515 979 - 0~ 343 512,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastnít 379,99178 904,00za vodo.přemístění suti při rekonstrukci - lesní lanovka
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Celkem

1,83,102,125,126,127,128,129,130,131,132,150,151,152,153,154,160,208,209,210,211,212,213,
214,215, :
216,217,218,220,221,222,223,224,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,242,243,244,245,
246,247,248, :
249,250,251,252,253,254,258,259,260,263,264,267,273,303,320,324,382,383,455, :

Součet: : 379,99178 379,99178

31 347 225,39
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| 3 114203301R00 |Třídění kamene nebo tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru | m3 | 19,18950 734,50 14 094,69
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb. Uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti
nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení na dopravní prostředek.
výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
demontáž dlažby - plocha viz skladby podlah :
místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,61+2,1*3)*0,15
místnost č. 2.5 - soutka : 52,02*0,15 11,38650

7,80300

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

4 114203401R00 Srovnání kamene nebo tvárnic s přemístěním na vzdálenost do 10 m do
měřitelných figur, s přemístěním,
výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
demontáž dlažby - plocha viz skladby podlah :
místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,61+2,1*3)*0,15

místnost č. 2.5 - soutka : 52,02*0,15

I m3 | 19,18950 1 130,00 21 684,14

11,38650

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

5 114203409R00 Srovnání kamene nebo tvárnic příplatek k ceněn m3 479,73750 621,50 298 156,86 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
za každých dalších i započatých 10 m přes 10 m

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 074 210,25 0,00 0,00
1

114203103R00 Rozebrání dlažeb a záhozů dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnice do cementové
malty se zalitými spárami cementovou maltou

m3 34,48400
2 621,60

90 403,25
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů. S naložením na dopravní prostředek, nebo uložení na vzdálenost do 3 m za břehovou čáru.

výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP : demontáž dlažby - plocha viz skladby podlah :
místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,616+2,1*3)*0,25
místnost č. 2.5 - soutka : 52,02*0,25

místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 25*0,1

18,97900
13,00500
2,50000

I 2 114203202R00 |Očištění kamene nebo tvárnic od malty | m3 | 19,18950 1 073,50 20 599,93
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m
nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
demontáž dlažby - plocha viz skladby podlah :
místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,61+2,1*3)*0,15
místnost č. 2.5 - soutka : 52,02*0,15

11,38650
7,80300

7,80300
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

do měřitelných figur, s přemístěním,

výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP : demontáž dlažby - plocha viz skladby podlah :
místnost č. 2.1 - arkádový přístavek : (69,61+2,1*3)*0,15*25 284,66250 místnost č. 2.5 - soutka : 52,02*0,15*25 195,07500
předpokad cca 50% zemina tř. 4 a cca 50% hornina tř.6 :
výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :

rozšíření základů opěrné zdi : (0,3*0,3*(9,1+9,14)+0,3*1,5*(9,1+9,14))*0,5 4,92480
jezdecké schodiště : 0,15*0,6*2,4*0,5 0,10800
0,25*1,15*2,5*0,5 0,35938
0,25*1,15*2,7*0,5 0,38813
0,25*1,15*2,85*0,5 0,40969
0,25*1,15*3*0,5 0,43125
0,3*1,15*3,1*0,5 0,53475
0,35*1,15*3,25*0,5 0,65406
0,35*1,15*3,4*0,5 0,68425
0,25*0,25*3,5*0,5 0,10938
základ pro schodiště do 1.NP : (0,65*2*(1,29+1,05+0,3*2+2,48+0,6*2+1,3*2))*0,5 5,99300
0,5*1*2,25*0,5 0,56250
základové patky : 0,8*0,96*0,9*0,5 0,34560
0,96*0,96*0,9*0,5 0,41472
0,4*1,1*0,9*0,5 0,19800
0,92*0,92*0,9*9*0,5 3,42792
1,05*1,05*0,9*2*0,5 0,99225
0,4*1*0,9*0,5 0,18000

7 138501101R00 Dolamování hloubených vykopávek jam nebo zářezů ve vrstvě tloušťky do 1 000 mmQ m3 69,92605 5 932,50 414 836,29 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
v hornině 6

zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.

| 6 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4
s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.
výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :
základ pro schodiště do 1.NP - rezerva pro podezdívku : 0,4*0,2*(2,48+0,6*2+1,05+1,29)

| m3 | 0,48160 4 762,95

0,48160

2 293,84 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

základové pasy : 0,95*0,9*3,5*0,5 1,49625
0,65*0,9*3,15*0,5 0,92138
0,64*1*4,4*0,5 1,40800
Mezisoučet 24,54329
ROZŠÍŘENÍ A SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ (zpětný zásyp) :
rozšíření základů opěrné zdi : 0,4*1,8*(9,1+9,14)*0,5 6,56640
základ pro schodiště do 1.NP : 0,5*1*(2,48+1,75*2+2,25+1,29)*0,5 2,38000
0,96*0,9*1,59*0,5 0,68688
1,1*0,9*0,75*0,5 0,37125
kanalizace : (1,5*1,3*(3,87+3,88)-0,8*0,96*0,9)*0,5 7,21065
1,3*1,3*14,9*0,5 12,59050

základy a patky : 0,9*1*0,8*0,5 0,36000
0,81*0,9*3,15*0,5 1,14818
(0,9*0,9*2,75+0,5*0,9*3+2,2*0,9*7,6-0,87*0,87*0,9)*0,5 8,97215
1*1*0,9*0,5 0,45000
1,4*0,6*4,6*0,5 1,93200
0,92*1,95*0,9*0,5 0,80730
0,92*2,3*0,9*0,5 0,95220
0,87*2,44*0,9*0,5 0,95526

8 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4
s naložením výkopku na dopravní prostředek předpokad cca 50% zemina tř.
4 a cca 50% hornina tř.6 :
výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :
rozšíření základů opěrné zdi : (0,3*0,3*(9,1+9,14)+0,3*1,5*(9,1+9,14))*0,5
jezdecké schodiště : 0,15*0,6*2,4*0,5
0,25*1,15*2,5*0,5
0,25*1,15*2,7*0,5
0,25*1,15*2,85*0,5
0,25*1,15*3*0,5
0,3*1,15*3,1*0,5
0,35*1,15*3,25*0,5
0,35*1,15*3,4*0,5

0,25*0,25*3,5*0,5

| m3 | 69,92605 3 672,501 256 803,42

4,92480
0,10800
0,35938
0,38813
0,40969
0,43125
0,53475
0,65406
0,68425
0,10938

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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Mezisoučet 45,38276
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

základ pro schodiště do 1.NP : (0,65*2*(1,29+1,05+0,3*2+2,48+0,6*2+1,3*2))*0,5 5,99300
0,5*1*2,25*0,5 0,56250
základové patky : 0,8*0,96*0,9*0,5 0,34560
0,96*0,96*0,9*0,5 0,41472
0,4*1,1*0,9*0,5 0,19800
0,92*0,92*0,9*9*0,5 3,42792
1,05*1,05*0,9*2*0,5 0,99225
0,4*1*0,9*0,5 0,18000
základové pasy : 0,95*0,9*3,5*0,5 1,49625
0,65*0,9*3,15*0,5 0,92138
0,64*1*4,4*0,5 1,40800
Mezisoučet 24,54329
ROZŠÍŘENÍ A SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ (zpětný zásyp) :
rozšíření základů opěrné zdi : 0,4*1,8*(9,1+9,14)*0,5 6,56640
základ pro schodiště do 1.NP : 0,5*1*(2,48+1,75*2+2,25+1,29)*0,5 2,38000
0,96*0,9*1,59*0,5 0,68688
1,1*0,9*0,75*0,5 0,37125
kanalizace : (1,5*1,3*(3,87+3,88)-0,8*0,96*0,9)*0,5 7,21065
1,3*1,3*14,9*0,5 12,59050

základy a patky : 0,9*1*0,8*0,5 0,36000
0,81*0,9*3,15*0,5 1,14818
(0,9*0,9*2,75+0,5*0,9*3+2,2*0,9*7,6-0,87*0,87*0,9)*0,5 8,97215
1*1*0,9*0,5 0,45000
1,4*0,6*4,6*0,5 1,93200
0,92*1,95*0,9*0,5 0,80730
0,92*2,3*0,9*0,5 0,95220
0,87*2,44*0,9*0,5 0,95526
Mezisoučet 45,38276

II 9|161101501R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 69,92605| 2 237,40| 156 452,54| 0,00| 0,00| 0,00| 0,001800-1 |RTS 19/ I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
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10 161101551R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 I m3 | 69,92605 3 446,50

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

241 000,13 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

11 161101601R00 Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m m3 0,48160 505,11 243,26 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,

výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :

základ pro schodiště do 1.NP - rezerva pro podezdívku : 0,4*0,2*(2,48+0,6*2+1,05+1,29) 0,48160

| 13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 24,543331 163,85 4 021,42 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I |
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytek výkopku : 69,92605-45,38272 24,54333

I 14 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 69,926051 157,07 10 983,28 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I |
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

]

]

[

[

| 12 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
ROZŠÍŘENÍ A SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ (zpětný zásyp) :
rozšíření základů opěrné zdi : 0,4*1,8*(9,1+9,14)*0,5
základ pro schodiště do 1.NP : 0,5*1*(2,48+1,75*2+2,25+1,29)*0,5
0,96*0,9*1,59*0,5
1,1*0,9*0,75*0,5
kanalizace : (1,5*1,3*(3,87+3,88)-0,8*0,96*0,9)*0,5
1,3*1,3*14,9*0,5
základy a patky : 0,9*1*0,8*0,5
0,81*0,9*3,15*0,5
(0,9*0,9*2,75+0,5*0,9*3+2,2*0,9*7,6-0,87*0,87*0,9)*0,5
1*1*0,9*0,5
1,4*0,6*4,6*0,5
0,92*1,95*0,9*0,5
0,92*2,3*0,9*0,5
0,87*2,44*0,9*0,5

m3 45,382761

6,56640
2,38000
0,68688
0,37125
7,21065
12,59050
0,36000
1,14818
8,97215
0,45000
1,93200
0,80730
0,95220
0,95526

61,02 2 769,26 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 25,02493 423,75 10 604,31
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

25,02493
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
24,54333+0,4816
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B
Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJCelkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

16
162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 69,92605 491,55 34 372,15

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1
RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

17 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 1 až 4

m3 250,24930 33,34 8 342,06 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
(24,54333+0,4816)*10 250,24930

18 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 5 až 7

m3 699,26050 37,80 26 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
69,92605*10 699,26050

19 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 24,54333 381,26 9 357,44
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, přebytek výkopku : 69,92605-45,38272 24,54333

20
162201251R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 69,92605 527,15 36 861,17

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1
RTS 19/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
69,92605 69,92605

21 162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 mD m3 98,17332 347,25 34 090,59 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
z horniny 1 až 4, nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, přebytek výkopku : (69,92605-45,38272)*4 98,17332

22 162201259R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 mD m3 279,70420 487,26 136 287,55 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
z horniny 5 až 7, nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
69,92605*4 279,70420
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

23 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručně
z horniny 1 až 4

m3 24,54333 1 186,50 29 120,66 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

přebytek výkopku : 69,92605-45,38272 24,54333

24 167101251R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručně
z horniny 5 až 7

m3 69,92605 1 162,77 81 307,91 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

69,92605 69,92605

| 25 171201101R00 |Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 94,46938 38,821 3 666,88 0,00 0,00
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

přebytek výkopku : 69,92605-45,38272
výkopek - hornina : 69,92605

24,54333
69,92605

26 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 45,38276 163,85 7 435,97 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
ornice
ROZŠÍŘENÍ A SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ (zpětný zásyp) : rozšíření
základů opěrné zdi : 0,4*1,8*(9,1+9,14)*0,5 základ pro schodiště do
1.NP : 0,5*1*(2,48+1,75*2+2,25+1,29)*0,5

6,56640
2,38000

0,96*0,9*1,59*0,5 0,68688
1,1*0,9*0,75*0,5 0,37125
kanalizace : (1,5*1,3*(3,87+3,88)-0,8*0,96*0,9)*0,5
1,3*1,3*14,9*0,5

7,21065
12,59050

základy a patky : 0,9*1*0,8*0,5 0,36000
0,81*0,9*3,15*0,5 1,14818
(0,9*0,9*2,75+0,5*0,9*3+2,2*0,9*7,6-0,87*0,87*0,9)*0,5 8,97215
1*1*0,9*0,5 0,45000
1,4*0,6*4,6*0,5
0,92*1,95*0,9*0,5

1,93200
0,80730

0,92*2,3*0,9*0,5 0,95220

27 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním m3 45,38276 559,35 25 384,85 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
zhutněním

0,87*2,44*0,9*0,5 0,95526

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
ROZŠÍŘENÍ A SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ (zpětný zásyp) :
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

rozšíření základů opěrné zdi : 0,4*1,8*(9,1+9,14)*0,5 6,56640
základ pro schodiště do 1.NP : 0,5*1*(2,48+1,75*2+2,25+1,29)*0,5 2,38000
0,96*0,9*1,59*0,5 0,68688
1,1*0,9*0,75*0,5 0,37125
kanalizace : (1,5*1,3*(3,87+3,88)-0,8*0,96*0,9)*0,5 7,21065
1,3*1,3*14,9*0,5 12,59050

základy a patky : 0,9*1*0,8*0,5 0,36000
0,81*0,9*3,15*0,5 1,14818
(0,9*0,9*2,75+0,5*0,9*3+2,2*0,9*7,6-0,87*0,87*0,9)*0,5 8,97215
1*1*0,9*0,5 0,45000
1,4*0,6*4,6*0,5 1,93200
0,92*1,95*0,9*0,5 0,80730
0,92*2,3*0,9*0,5 0,95220
0,87*2,44*0,9*0,5 0,95526

výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY : jezdecké schodiště : 0,15*0,6*2,4
0,25*1,15*2,5
0,25*1,15*2,7
0,25*1,15*2,85
0,25*1,15*3
0,3*1,15*3,1
0,35*1,15*3,25
0,35*1,15*3,4
0,25*0,25*3,5

| 31 162201-01 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 1-4 lesní lanovkou
odhad cca 50% z celkového množství :

28 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 69,926051 440,70 30 816,41 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
výkopek - hornina : 69,92605 69,92605

| 29 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1 - 4 t 44,177991 220,35 9 734,62 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

přebytek výkopku : (69,92605-45,38272)*1,8 44,17799

30 13971-01 Zvýšená pracnost v místech možných archeologických nálezů m3 7,357751 1 785,40 13 136,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

]

]

[

[

0,21600
0,71875
0,77625
0,81938
0,86250
1,06950
1,30813
1,36850
0,21875

I m3 | 47,47549 904,09 42 917,84| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |Vlastní |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

(24,54333+0,4816)*0,5
69,92605*0,5

12,51247
34,96303

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 435 621,23 93,70 0,00
32 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 0,32723 960,50 314,30 2

,
16 0

,
71 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :
základ pro schodiště do 1.NP : 0,6*0,05*(1,29+1,05+0,3*2+2,48+0,6*2+1,3*2) 0,27660

0,45*0,05*2,25 0,05063

33 274211311R00 Zdivo základových pasů z lomového kamene MVC 2,5
nelícované
výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :
základ pro schodiště do 1.NP : 0,6*1*(1,29+1,05+0,3*2+2,48+0,6*2+1,3*2)
0,45*1*2,25
základové pasy : 0,9*0,9*3,5
0,6*0,9*3,15

| m3 | 13,67650 12 430,00 169 998,90

5,53200
1,01250
2,83500
1,70100

2,77| 37,94 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

0,59*1*4,4 2,59600

34 274271129R00 |Zdivo základových pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15
výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY : rozšíření základů
opěrné zdi : 0,3*0,3*(9,1+9,14)

opěrná zeď u schodiště v místnosti č. 2.21 : 0,6*2*(2,48+0,6*2+1,05+1,29)

I m3 | 8,86560 7 458,00 66 119,64

1,64160
7,22400

2,20 19,57 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

35 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :
základ pro schodiště do 1.NP : 0,6*0,5*(1,29+1,05+0,3*2+2,48+0,6*2+1,3*2)

I m3 | 2,76600 5 085,00 14 065,11

2,76600

| 36 274351215R0O |Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 5,21000 904,00 4 709,84
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :

2,53

0,04

6,98

0,20

0,00

0,00

0,00 801-1 |RTS 19/ I |

0,00 801-1 |RTS 19/ I |

základ pro schodiště do 1.NP : 0,5*(1,29+1,05+0,3*2+2,48+0,6*2+1,3*2+0,6*2) 5,21000

37 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 5,21000 169,50 883,10 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

I 38 274354033R00 |Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m | kus | 3,00000 700,60 2 101,80 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |
úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

39 275211311R00 |Zdivo zákl. patek z lomového kamene nelícované na MVC 2,5
výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY : základové
patky : 0,75*0,91*0,9
0,91*0,91*0,9

| m3 | 10,13640 12 430,00 125 995,82

0,61425
0,74529

0,35*1,1*0,9 0,34650
0,87*0,87*0,9*9 6,13089
1,05*1,05*0,9*2 1,98450
0,35*1*0,9 0,31500

| 40 27923-51 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami, cihly betonové
výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :
základ pro schodiště do 1.NP - rezerva pro podezdívku : 0,4*0,2*(2,48+0,6*2+1,05+1,29)

m3 0,48160 8 249,00 3 972,72

0,48160

2,70 27,39 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

1,85 0,89 0,00 0,00 Vlastni

41 27936 - 01 |D+M ocelové trny pro ukotvení základu
výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :
základ pro schodiště do 1.NP : 12

| kus | 12,00000 3 955,00 47 460,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 19 151,67 7,90 0,00
42 212532111R00 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm m3 2,05000 1 412,50 2 895,63 1,63 3,34 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I

12,00000

Včetně vyčištění dna rýh.
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.5 - soutka : 20,5*0,4*0,25 2,05000
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Mezisoučet 2,05000

| 43 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN | m | 20,500001
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, výkres č.

D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP : místnost č. 2.5 - soutka : 20,5

20,50000

169,50 3 474,75 0,22 4,53 0,00 0,00 827-1 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B
Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 20,50000

44 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, m2 30,75000 28,25 868,69 0,00 0,01 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
v rýze nebo v zářezu se stěnami,
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.5 - soutka : 20,5*1,5 30,75000
Mezisoučet 30,75000

45 28611233R
trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm

m 22,55000 452,00 10 192,60
0,00 0,01 0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.5 - soutka : 20,5*1,1 22,55000

46 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 m2 33,82500 50,85 1 720,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
kPa 3,90 mm

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.5 - soutka : 20,5*1,5*1,1 33,82500
Mezisoučet 33,82500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 556 044,65 93,04 0,00
47 310217851R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky do 450 mm kus 24,00000 2 486,00 59 664,00 0,30 7,24 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

předepsaný materiál :
C1 - kvalitní druhotné zdivo, lomové i cihly plné, přebrané z výkopů a použité z rozebírek a probourávek v rámci stavby :
kusy zdiva musí být pevné, bez prasklin a jiných pevnostních defektů :
nebo :
C2 - 300/150/75 cihla plná pálená - P20, C1,C2,C5, EN 771-1:2003 :
M2 - malta vápenná s příměsí trassu - trassvápenná malta :

šachta v místnosti č. 1.9 : 4
místnost č. 1.9 - drobné zazdívky uvolněného zdiva : 10
místnost č.1.10 - drobné zazdívky uvolněného zdiva : 10

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B
Císařský palác - stavební část

4,00000
10,00000
10,00000
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R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

48 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro m3 0,42000 8 644,50 3 630,69 1,84 0,77 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I
jakoukoliv maltu vápenocementovou

včetně pomocného pracovního lešení
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

předepsaný materiál :
C1 - kvalitní druhotné zdivo, lomové i cihly plné, přebrané z výkopů a použité z rozebírek a probourávek v rámci stavby :
kusy zdiva musí být pevné, bez prasklin a jiných pevnostních defektů : nebo :
C2 - 300/150/75 cihla plná pálená - P20, C1,C2,C5, EN 771-1:2003 :
M2 - malta vápenná s příměsí trassu - trassvápenná malta :

místnost č. 1.10 : 0,7*0,5*1,2 0,42000
49 311231118R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na m3 32,88410 6 328,00 208 090,58 1,82 59,96 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

maltu MC 15
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

předepsaný materiál :
C1 - kvalitní druhotné zdivo, lomové i cihly plné, přebrané z výkopů a použité z rozebírek a probourávek v rámci stavby :
kusy zdiva musí být pevné, bez prasklin a jiných pevnostních defektů :
nebo :
C2 - 300/150/75 cihla plná pálená - P20, C1,C2,C5, EN 771-1:2003 :
M2 - malta vápenná s příměsí trassu - trassvápenná malta :

místnost č. 1.9 : 0,15*1,48*2,09 0,46398 místnost č. 1.9 - 1.10, 1.15 : 0,6*3,8*3,4 7,75200
(0,3*3,8*3,1-0,3*(1,4*2,2))*2 5,22000
0,35*3,8*1,13 1,50290
místnost č. 1.9 - podezdívka průvlaku : 0,35*2,9*0,76 0,77140
místnost č. 1.10 - podezdívka průvlaku : 0,31*2,9*1,01 0,90799
Mezisoučet 16,61827
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předepsaný materiál :
C1 - kvalitní druhotné zdivo, lomové i cihly plné, přebrané z výkopů a použité z rozebírek a probourávek v rámci stavby :

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.3 : 0,15*(1,77*1,55+1,8*1,75) 0,88403
místnost č. 2.1 - jezdecké schody : 0,4*2,2*9,125 8,03000
0,15*1,4*9,02 1,89420
místnost č. 2.1 - schodiště do 1.NP : 0,45*1*2,52*2+0,3*1,8*2,52*2 4,98960
0,3*1,3*1,2 0,46800
Mezisoučet 16,26583

50 331211631R00
Zdivo pilířů z kamene opracovaného pro spárování, na maltu MC 10, o menší straně pilíře do 750 mm

m3 2,64260 25 990,00 68 681,17 2,89 7,64
0,00 0,00

801-1 RTS 19/ I

51 342271212R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 140 mm m2 5,34600 1 265,60 6 765,90 0,31
1,68 0,00 0,00 801-1

RTS 19/ I

I 52 346244361R00 |Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm | m2 | 10,17600 488,10 4 967,50 0,13|
z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

1,28| 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

výkres č.V01 strop nad 1.PP :
místnost č. 1.10 : 0,15*(6,7+10,58+5,55+6,44+3,4+4,27) 5,54100
místnost č. 1.9 : 0,3*(7,8+7,65) 4,63500

I 53 349231821R00 |Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm | m2 | 27,87000 1 615,90 45 035,13
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa,
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

0,40 13,30 0,00 0,00 801-4 |RTS 19/ I |

čtyřhranných pravoúhlých, bez spárování, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, Bez
spárování.
výkres č.V01 strop nad 1.PP :

místnost č. 1.9 : 0,62*0,62*0,44*2 0,33827 místnost č. 1.10 : 0,69*0,69*0,44*11 2,30432

včetně pomocného lešení
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.11 : 3,3*(0,34+0,65+0,63) 5,34600



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 18 z 77

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B
Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

kusy zdiva musí být pevné, bez prasklin a jiných pevnostních defektů : nebo :
C2 - 300/150/75 cihla plná pálená - P20, C1,C2,C5, EN 771-1:2003 : M2 - malta vápenná s příměsí trassu - trassvápenná malta :

úprava ostění vybouraných zazdívek :
místnost č. 1.9 : 1,7*2+2,5+1,7*2+2,4+1,1*2+1,025*2+1,15*2+1,025*2 20,30000
místnost č. 1.10 : 1,48*2+1,61+0,7*2+0,8*2 7,57000 výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

místnost č. 1.12 : 16,21+3,3*(4*2+1,61+2+1,5*2) 64,42300
místnost č. 1.13 : 23,56+2,35*(4,73+1,83+2,92+1,85+1,68+2,95+1,41) 64,37950
místnost č. 1.14 : 15,52+3*11,75*2 86,02000
Mezisoučet 214,82250
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.5 - soutka : 20 20,00000
Mezisoučet 20,00000

56 413231231R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 4000 mm2 kus
88,00000

406,80 35 798,40 0,09 7,64
0,00 0,00

801-4 RTS 19/ I

výkres č.V01 strop nad 1.PP :

předepsaný materiál :
C1 - kvalitní druhotné zdivo, lomové i cihly plné, přebrané z výkopů a použité z rozebírek a probourávek v rámci stavby :
kusy zdiva musí být pevné, bez prasklin a jiných pevnostních defektů : nebo :
C2 - 300/150/75 cihla plná pálená - P20, C1,C2,C5, EN 771-1:2003 :

55 411121221RT2 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 9/10 59x29x6,5 kus
1,00000

531,10 531,10 0,03 0,03
0,00 0,00

RTS 19/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 36 329,50 7,67 0,00

1,00000

výkres č. D.1.1/18 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - ZÁKLADY :
základ pro schodiště do 1.NP : 1

54 311 - 02 Úprava skalního výchozu, masivu - očistit uvolněné lazy, vyplnit M2 popř. s úlomky skály m2 234,82250 678,00 159 209,66
0,01

1,17
0,00 0,00

Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

M2 - malta vápenná s příměsí trassu - trassvápenná malta :

místnost č. 1.9 : 52

místnost č. 1.10 : 36

skladba P21 uvedení do původního stavu analogicky oprava původní konstrukce, která slouží jako podezdívka
nových stupňů, resp. dozdění původních stupňů :
místnost č. 1.12 - schodiště : 1,35*5 6,75000
místnost č. 1.14 - schodiště : 1,1*35 38,50000
Mezisoučet 45,25000
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :

skladba S 19 : místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště - analogicky podezdění resp. oprava stupňů : 3*3*8

Mezisoučet
místnost č. 2.3 : 1,42+1,93
Mezisoučet
skladba P21 :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D1.1/14 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - řez 3-3 :
místnost č. 1.12 - schodiště : 1,35*5 místnost č. 1.14 - schodiště : 1,1*(2+1+35)

57 434191441R00 Osazení schodišťových stupňů kamenných současně při zdění, rovných i kosých, jednostranně m 12,00000 1 695,00 20 340,00 0,01 0,08 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
zazděných broušených nebo leštěných

Díl: 43 Schodiště 323 507,70 23,30 0,00

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny
Včetně podpěrné konstrukce volného konce stupňů (zřízení a odstranění).
schodiště ozn. KA/N-26 : 8*1,5

52,00000
36,00000

12,00000

I 58 434231111R00 |Stupně zděné z cihel pálených přímé | m | 120,60000 1 695,00 204 417,00
dl. 29 cm, zděné nastojato na urovnaný terén, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním,
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D1.1/14 - CÍSAŘSKÝ
PALÁC - řez 3-3 :

0,10 18,81 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

72,00000

72,00000
3,35000
3,35000

| 59 434 - 0~ Stupně z cihel nastojato, spárované - přímé analogicky betonové stupně z cihel
betonových na maltu vápennou s příměsí trasssu :

| m | 48,55000 2 034,00 98 750,70 0,00 4,40 0,00 0,00 Vlastní

6,75000
41,80000
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 5 Komunikace 4 379,31 0,02 0,00
60 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 52,02000 28,25 1 469,57 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP : místnost č. 2.5 - soutka :
skladba S 23A - 50 m2 : 50 50,00000
skladba S 23B (rampa) : 2,02 2,02000
Mezisoučet 52,02000

místnost č. 2.5 - soutka :
skladba S 23A - 50 m2 : 50*1,1 skladba S 23B (rampa) : 2,02*1,1
Mezisoučet

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 868 621,07 21,57 3,09
62 216903111R00 Otryskání ploch pískem FP otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb m2 5,84100 361,60 2 112,11 0,05 0,30 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.11 - obezdívka kanalizace : 3,3*(0,34+0,65+0,63+0,15) 5,84100

63 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltouD m2 51,17779 271,20 13 879,42 0,04 1,93 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I
do 30 mm
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
cca 10% z rozsahu konzervovaných omítek : 511,7779*0,1 51,17779

| 64 612401391R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 15,000001 632,80 9 492,00 0,04 0,65 0,00 0,00 801-4 |RTS 19/ I |
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

analogicky jednovrstvá vápenná omítka :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
zazdívky a opravované plochy : 10 10,00000
Mezisoučet 10,00000

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
zazdívky a opravované plochy : 5 5,00000
Mezisoučet 5,00000

| 61 69365042R geotextilie PES; funkce separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :

| m2 | 57,222001 50,85 2 909,74 0,00 0,02 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

55,00000
2,22200
57,22200
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

65 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 69,45200 316,40 21 974,61 0,04 3,07 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : tabulky povrchů - skladba OM 07 - část technologického postupu :

analogicky vápenná jednovrstvá omítka stržená lžící :
místnost č. 1.9 : 3,7*(3,4+3,1)-2,2*1,4+2,5*(0,35*2+0,76)
místnost č. 1.10 : 3,7*(3,4+0,34+4,27)-2,2*1,4+2,5*(0,35*2+1,01) místnost č. 1.15 :
2,4*(1,1*2+3,1*2)-(1,4*2,2*2)

24,62000
30,83200
14,00000

66 613421132R00 |Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápennocementová rovná, hladká | m2 | 60,23600 395,50 23 823,30 0,00 2,60 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
tabulky povrchů - skladba OM 07 - část technologického postupu :

analogicky vápenná jednovrstvá omítka stržená lžící - pilíře :
místnost č. 1.9 : 3,7*(1,64+1,56+1,44+1,46)+3,7*(1,36+1,19+1,26+0,33)
místnost č. 1.10 : 3,7*(1,27*2+1,79+0,46*2)+3,7*0,79
místnost č. 1.14 - cihelná špaleta : 1,25*(1,5+3,5*2)
Mezisoučet

37,88800
22,34800

| 67 622901110R0O |Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem. výkres č.V01 strop nad 1.PP :
tabulky povrchů - skladba OM 07 - část technologického postupu :

místnost č. 1.9 : 0,62*4*0,44*2 2,18240
místnost č. 1.10 : 0,69*4*0,44*11 13,35840
Mezisoučet 15,54080
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.14 - cihelná špaleta : 1,25*(1,5+3,5*2) 10,62500
Mezisoučet 10,62500

I m2 | 26,16580 169,50 4 435,10 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 |RTS 19/ I |

68 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
tabulky povrchů - skladba OM 07 - část technologického postupu :

I m2 | 10,62500 169,50 1 800,94 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

10,62500
10,62500



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 22 z 77

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B
Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

69 627452101RT2
Spárování maltou cementovou zapuštěné rovnén zdí z kamene, spárovací maltou

m2 15,54080 508,50 7 902,50
0,01 0,22 0,00 0,00 801-1

RTS 19/ I

výkres č.V01 strop nad 1.PP :
tabulky povrchů - skladba OM 07 - část technologického postupu :

místnost č. 1.9 : 0,62*4*0,44*2 2,18240 místnost č. 1.10 : 0,69*4*0,44*11 13,35840

70 627452111R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovnén m2 10,62500 350,30 3 721,94 0,02 0,18 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
zdí z cihel, cementovou maltou
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
tabulky povrchů - skladba OM 07 - část technologického postupu :

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
tabulky povrchů - skladba OM 07 - část technologického postupu :

hloubkové vyplnění uvolněných spár :
místnost č. 1.9 : 3,7*(1,64+1,56+1,44+1,46)+3,7*(1,36+1,19+1,26+0,33) 37,88800
místnost č. 1.10 : 3,7*(1,27*2+1,79+0,46*2)+3,7*0,79 22,34800 oprava zdiva šachty :
místnost č. 1.09 : 1,5*0,6*4 3,60000

72 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním m2 511,77790 20,34 10 409,56 0,00 0,00 0,00 2,05 801-3 RTS 19/ I
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
tabulky povrchů - skladba OM 07 - část technologického postupu :

místnost č. 1.9 : 3,7*(16,95+7,8+1,13+17,72)-(2,4*1,7+2,5*1,7+2,09*2,49) 147,78590
1,7*2,44*2+2,4*2,33+1,7*2,43*2+2,31*2,5+1,48*2,49*2+1,48*2,09 38,38860
místnost č. 1.10 : 3,7*(5,5+6,44+6,7+10,58)-(1,61*1,48)+(2,24*1,48*2+2,18*1,61) 115,87140
místnost č. 1.11 : 3,3*(1,53+2,62+4,08+1,72+2,91+0,98)-0,79*2 44,09200

71 627452911R00 Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou m2 63,83600 621,50 39 674,07 0,04 2,24
0,00 0,00

801-5 RTS 19/ I

místnost č. 1.14 - cihelná špaleta : 1,25*(1,5+3,5*2) 10,62500
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R: 01 Stavební část a bourací práce

P.č.Číslo položky

Dem. Dem. Cen.
Hmotnost Hmotnost hmotnost / hmotnost soustava /

Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) MJ celk.(t) Ceník platnost
19,87000
366,00790

místnost č. 1.12 : 3,3*(3+3,5)-0,79*2
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
tabulky povrchů - skladba OM 08 - část technologického postupu :

místnost č. 2.3 - oprava po výměně stropu do výšky cca 500 mm : 0,5*(30,56+30,01+8,23+8,5) 38,65000

místnost č. 2.4 : 3,1*(11,04+2+0,93*2+4,4)+47,29
Mezisoučet

107,12000
145,77000

73 978023251R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného^ m2 63,83600 452,00 28 853,87 0,00 0,00 0,01 0,89 801-3 RTS 19/ I
režného z lomového kamene
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : stávající
kamenné pilíře :
místnost č. 1.9 : 3,7*(1,64+1,56+1,44+1,46)+3,7*(1,36+1,19+1,26+0,33)
místnost č. 1.10 : 3,7*(1,27*2+1,79+0,46*2)+3,7*0,79
oprava zdiva šachty : místnost č. 1.09 : 1,5*0,6*4
Mezisoučet

37,88800
22,34800

3,60000
63,83600

74 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného^ m2 10,62500 90,40 960,50 0,00 0,00 0,01 0,15 801-3 RTS 19/ I
mimo komínového
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.14 - cihelná špaleta : 1,25*(1,5+3,5*2)

| 75 601 - 01a Jemná tenkovrstvá trassvápenná omítka - probarvená tl.3-5 mm, pro vnější i vnitřní užití m2 5,841001 734,50 4 290,21 0,01 0,05 0,00 0,00 Vlastní |
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.11 - obezdívka kanalizace : 3,3*(0,34+0,65+0,63+0,15) 5,84100

| 76 601 - 02 Postřik stěn z trassového vápna - úprava podkladu m2 5,841001 226,00 1 320,07 0,01 0,06 0,00 0,00 Vlastní |
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.11 - obezdívka kanalizace : 3,3*(0,34+0,65+0,63+0,15) 5,84100

10,62500

]

]

[

[

77 661 - 05 Povrchová úprava stěn konzervační metodou, očištění, doplnění, úprava a konzervace povrchu m2 511,77790 1 356,00 693 970,83
0,02

10,24
0,00 0,00

Vlastní

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
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místnost č. 2.1 - předpoklad opravy 20% : (5,36*(8,02+8,98)+1*(8,02+8,98)+2*5,3*2*2)*0,2

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

tabulky povrchů - skladba OM 07 - část technologického postupu :

výkres č.V01 strop nad 1.PP :
místnost č. 1.9 : 3,7*(16,95+7,8+1,13+17,72)-(2,4*1,7+2,5*1,7+2,09*2,49) 147,78590
1,7*2,44*2+2,4*2,33+1,7*2,43*2+2,31*2,5+1,48*2,49*2+1,48*2,09 38,38860
místnost č. 1.10 : 3,7*(5,5+6,44+6,7+10,58)-(1,61*1,48)+(2,24*1,48*2+2,18*1,61) 115,87140
místnost č. 1.11 : 3,3*(1,53+2,62+4,08+1,72+2,91+0,98)-0,79*2 44,09200
místnost č. 1.12 : 3,3*(3+3,5)-0,79*2 19,87000
Mezisoučet 366,00790
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
tabulky povrchů - skladba OM 08, FA 02 - část technologického postupu :
místnost č. 2.3 - oprava po výměně stropu do výšky cca 500 mm : 0,5*(30,56+30,01+8,23+8,5) 38,65000

místnost č. 2.4 : 3,1*(11,04+2+0,93*2+4,4)+47,29
Mezisoučet

107,12000
145,77000

78 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltouD m2 55,32200 316,40 --- ------- ? 0,04
________ - T ■

2,08 0,00 ___ ? 801-4 RTS 19/ I
do 30 mm

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 393 323,52 51,71 3,79

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu : ve skladbě
vápenná s příměsí trassu :

místnost č. 2.1 - předpoklad opravy 20% : (5,36*(8,02+8,98)+1*(8,02+8,98)+2*5,3*2*2)*0,2 30,10400

místnost č. 2.5 - soutka - oprava soklových partií :
0,6*(12,81+8,43+0,85+0,36+10,26+1,87+1*2+3,21+1,64+0,6)

25,21800

79 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu :

I m2 | 55,32200 169,50 9 377,08 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

místnost č. 2.5 - soutka - oprava soklových partií :
0,6*(12,81+8,43+0,85+0,36+10,26+1,87+1*2+3,21+1,64+0,6)

80 622904215R00 Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 3 - 5

25,21800

I m2 | 55,32200 169,50 9 377,08 0,00 0,02 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

30,10400
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B
Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu :
místnost č. 2.1 - předpoklad opravy 20% : (5,36*(8,02+8,98)+1*(8,02+8,98)+2*5,3*2*2)*0,2 30,10400

místnost č. 2.5 - soutka - oprava soklových partií : 25,21800 0,6*(12,81+8,43+0,85+0,36+10,26+1,87+1*2+3,21+1,64+0,6) zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po
vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu :
malta M3 - hydraulická - trasscementová :
místnost č. 2.1 - předpoklad opravy 20% : (5,36*(8,02+8,98)+1*(8,02+8,98)+2*5,3*2*2)*0,2 30,10400

místnost č. 2.5 - soutka - oprava soklových partií :
0,6*(12,81+8,43+0,85+0,36+10,26+1,87+1*2+3,21+1,64+0,6)

82 978015231R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %

m2 150,52000 28,25 4 252,19 0,00 0,00 0,01 1,51 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu :
místnost č. 2.1 - předpoklad opravy 20% : 5,36*(8,02+8,98)+1*(8,02+8,98)+2*5,3*2*2 150,52000

83 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 25,21800 113,00 2 849,63 0,00 0,00 0,06 1,49 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP : tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu :
místnost č. 2.5 - soutka - oprava soklových partií : 25,21800 0,6*(12,81+8,43+0,85+0,36+10,26+1,87+1*2+3,21+1,64+0,6)

84 978023251R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného^ m2 55,32200 791,00 43 759,70 0,00 0,00 0,01 0,77 801-3 RTS 19/ I
režného z lomového kamene
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP : tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu :

81
627452911R00 Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou m2 55,32200 621,50 34 382,62 0,04 1,94

0,00 0,00
801-5 RTS 19/ I

25,21800
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 2.1 - předpoklad opravy 20% : (5,36*(8,02+8,98)+1*(8,02+8,98)+2*5,3*2*2)*0,2 30,10400

87 622 - 03 Vápenná jednovrstvá omítka probarvená- vlastní receptura- "Mocker" - barevnost dle stávající m2 93,12200 1 299,50 121 012,04 0,07 6,15 0,00 0,00 Vlastní
omítky
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP : tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu :

receptura - jednovrstvá omítka Mockerovského typu :
10 dílů - přesátý říčný písek frakce 0-8 mm :
5 dílů- suť karlštejnská ze stropních násypů :
1 díl - cement PC 325 :
2 díly - vápno hašené I. jakosti (u soklové části 1 díl) :
2 díly - vápno hydraulické (realizováno s HD systém B FLUID XA5) u soklové části 3 díly :

barvivo - barvivo odstín okr dle zkoušky :

místnost č. 2.1 - předpoklad opravy 20% : (5,36*(8,02+8,98)+1*(8,02+8,98)+2*5,3*2*2)*0,2 30,10400

místnost č. 2.5 - soutka - oprava soklových partií : 25,21800
0,6*(12,81+8,43+0,85+0,36+10,26+1,87+1*2+3,21+1,64+0,6)
místnost č. 2.1, 2.2 - zábradlí : 0,8*9+2*9+1,4*9 37,80000

| 85 622 - 0~

| 86 622 - 0~

místnost č. 2.5 - soutka - oprava soklových partií :
0,6*(12,81+8,43+0,85+0,36+10,26+1,87+1*2+3,21+1,64+0,6)

Zpevnění podkladu vápennou vodou - mlžením - 100 cyklů
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu :
místnost č. 2.1 - předpoklad opravy 20% : 5,36*(8,02+8,98)+1*(8,02+8,98)+2*5,3*2*2

25,21800

| m2 | 150,52000 565,00

150,52000

85 043,80 0,20 30,10 0,00 0,00 Vlastni

Kropení doplněných omítkových ploch vápennou vodou -3 dny 10 cyklů m2 55,322001 565,00 31 256,93 0,20 11,06 0,00 0,00 Vlastní
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu :
místnost č. 2.1 - předpoklad opravy 20% : (5,36*(8,02+8,98)+1*(8,02+8,98)+2*5,3*2*2)*0,2 30,10400

místnost č. 2.5 - soutka - oprava soklových partií :
0,6*(12,81+8,43+0,85+0,36+10,26+1,87+1*2+3,21+1,64+0,6)

25,21800
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

místnost č. 2.5 - soutka - oprava soklových partií :
0,6*(12,81+8,43+0,85+0,36+10,26+1,87+1*2+3,21+1,64+0,6)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 139 244,89 455,82 8,51
90 627452311R00 Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry,

ukončujících (krycích) vrstev
z cihel 290 mm
naplocho, cementovou maltou

m2 391,18150 282,50 110 508,77 0,01 3,93 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
vápenná malta M1, včetně výpně dilatačních spár :

skladba P18 :
místnost č. 1.9 (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) : 131,04- 0,15*(16,95+5,24)
místnost č. 1.15 : 3,74
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba P23, P24 :
místnost č.2.3 : 259,73

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

88 622 - 04 | Postřik stěn z trassového vápna - úprava podkladu
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
tabulky povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu :
místnost č. 2.1, 2.2 - zábradlí - nová konstrukce : 0,8*9+2*9+1,4*9 37,80000

89 952902113 Čištění povrchů horkou vodní párou
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP : tabulky
povrchů - skladba FA 02 - část technologického postupu : místnost
č. 2.1 : 5,36*(8,02+8,98)+1*(8,02+8,98)+2*5,3*2*2

| m2 | 175,73800 135,60 23 830,07 0,00 0,00 0,00 0,02 Vlastní

150,52000

127,71150

3,74000
131,45150

25,21800

91 627454110R00 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z cihel
na plocho
o ploše jednotlivě do 4 m2, cementovou maltou

m2 11,35150 189,84 2 154,97 0,01 0,11 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

| m2 | 37,80000 282,50 10 678,50 0,00 0,36 0,00 0,00 Vlastní

259,73000

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
analogicky oprava parapetů obvovených oken v obvodové zdi :
místnost č. 1.09 : 2,44*1,8+2,43*1,85 8,88750
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 1.10 : 2,24*1,1 2,46400

podlahy) :
místnost č. 1.10 : 0,07*78,93- 5,13461
0,07*0,15*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4)
Mezisoučet 5,13461
skladba P 20 - tl. 30 mm - (po obvodu místností vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání
podlahy) :
místnost č. 1.11 : 0,03*8,77-0,03*0,15*(4,08+1,53+2,48+2,91) 0,21360
místnost č. 1.12 : 0,03*16,21-0,03*0,15*(1,61+4+2,6) 0,44936

místnost č. 1.13 : 0,03*23,56-0,03*0,15*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68) 0,62598
Mezisoučet 1,28894
skladba P19 - tl. 70 mm - se sítí - (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání
podlahy) :
místnost č. 1.10 : 0,07*78,93- 5,13461
0,07*0,15*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4)

Mezisoučet 5,13461

skladba P18 : místnost č. 1.9 - (po obvodu místností spára š.150 mm pro odvětrání podlahy na celou tl. skladby
) : 0,68*(16,95+5,24)
Mezisoučet
skladba P19 - tl. 70 mm - se sítí - (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) :

92 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
analogicky přehlazení povrchu dřevěným hladítkem :

| m3 | 6,42354 925,40 5 944,79 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |skladba P19 - tl. 70 mm - se sítí - (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání

93 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 5,134611 279,11
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

1 433,12 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

94 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

I m2 | 46,69670 734,50 34 298,73 0,01 0,66 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

15,08920

15,08920
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 1.10 : 0,65*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4) 24,17350
Mezisoučet 24,17350
skladba P18 - (po obvodu místností spára š.150 mm pro odvětrání podlahy na celou tl. skladby ) :
Mezisoučet včetně distančních prvků

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba P19 - tl. 70 mm - se sítí - (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání
podlahy) :
místnost č. 1.10 : (78,93- 0,35502
0,15*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4))*4,4*1,1/1000

97 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kamenivan m3 7,00450 1 808,00 12 664,14 1,60 11,21 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
z kačírku frakce 22-32 mm
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
analogicky zásyp štěrkem frakce 8-16 mm dané barevnosti :

skladba P18 :

místnost č. 1.9 - (po obvodu místností spára š.150 mm pro odvětrání podlahy na celou tl. skladby ) :
0,15*0,68*(16,95+5,24)
Mezisoučet
skladba P19 - tl. 70 mm - se sítí - (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) :

2,26338

2,26338

místnost č. 1.10 : 0,15*0,65*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4)
Mezisoučet
skladba P18 - (po obvodu místností spára š.150 mm pro odvětrání podlahy na celou tl. skladby ) :

3,62603
3,62603

místnost č. 1.11 : 0,15*0,2*(4,08+1,53+2,48+2,91) 0,33000

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

místnost č. 1.11
místnost č. 1.12
místnost č. 1.13

0,2*(4,08+1,53+2,48+2,91)
0,2*(1,61+4+2,6)
0,2*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68)

2,20000
1,64200
3,59200

7,43400

96 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 0,35502 36 725,00 13 038,11 1,07 0,38 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
100/100 mm

95 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění I m2 | 46,69670 113,00 5 276,73 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 1.12 : 0,15*0,2*(1,61+4+2,6) 0,24630
místnost č. 1.13 : 0,15*0,2*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68) 0,53880
Mezisoučet 1,11510

98 631571010R00 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu^ m3 173,90839 395,50 68 780,77 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
bez určení tloušťky

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba S 18A, B - frakce 4/16 mm : 68*0,1 6,80000 Mezisoučet 6,80000 skladba P18 :

štěrkopísek 0-16 mm - tl. 50 mm :
místnost č. 1.9 (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) : 6,38558 0,05*(131,04-0,15*(16,95+5,24))
místnost č. 1.15 : 0,05*3,74 0,18700

štěrk 16-32 mm tl. 500 mm (srovnávací vrstva nerovností skály) :
místnost č. 1.9 (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) : 63,85575 0,5*(131,04-0,15*(16,95+5,24))
místnost č. 1.15 : 0,5*3,74 1,87000

Mezisoučet 72,29833
skladba P19 - (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) :
štěrk 2-4 mm tl.50 mm :
místnost č. 1.10 : 0,05*78,93- 3,66758 0,05*0,15*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4) štěrk 16-32 mm tl. 500 mm (srovnávací vrstva nerovností skály) :
místnost č. 1.10 : 0,5*78,93-0,5*0,15*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4) 36,67575

Mezisoučet 40,34333
skladba P20 - (po obvodu místností vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) :
štěrk 4-16 mm tl. 80 mm (srovnávací vrstva nerovností skály) :
místnost č. 1.11 : 0,08*8,77-0,08*0,15*(4,08+1,53+2,48+2,91) 0,56960
místnost č. 1.12 : 0,08*16,21-0,08*0,15*(1,61+4+2,6) 1,19828
místnost č. 1.13 : 0,08*23,56-0,08*0,15*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68) 1,66928
Mezisoučet 3,43716

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba P23, P24 :
násyp z probrané stavební suti z rozebírek a výkopů tl. 30 - 70 mm :
místnost č. 2.3 nad 1.9 : 0,07*(259,73-12*7,6) 11,79710 násyp z probrané stavební suti z rozebírek a výkopů tl. 205 mm :
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místnost č. 2.3 nad 1.10, 1.15 : 0,205*12*7,6 18,69600
Mezisoučet 30,49310
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.5 - soutka - štěrkový podsyp frakce 16-32 mm tl. průměrně 250 mm :
skladba S 23A - 50 m2 : 0,25*50 12,50000 skladba S 23B (rampa) : 0,25*2,02 0,50500
Mezisoučet 13,00500
skladba S21 :
místnost č. 2.1 - štěrkopísek 0-16 mm - tl. 100 mm : 0,1*0,35*4,2*2 0,29400 Mezisoučet 0,29400 skladba S 22 - štěrk fr. 4/16 mm - 100 mm :
místnost č. 2.1 - přeložení stávající kamenné dlažby : 0,1*0,4*3,48*2 0,27840 Mezisoučet 0,27840 skladba S 22 - štěrk fr.16/32 mm - 120 mm :
místnost č. 2.1 - přeložení stávající kamenné dlažby : 0,12*0,4*3,48*2 0,33408 Mezisoučet 0,33408 skladba S 19 - štěrk fr. 4/16 mm - 145 mm :
místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 0,145*25 3,62500
Mezisoučet 3,62500
skladba S 19 - štěrk fr.16/32 mm - 120 mm :
místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 0,12*25 3,00000
Mezisoučet 3,00000

99 632939121R00 Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné
(materiál ve specifikaci)
tloušťky do 60 mm, do maltového lože

m2 393,45180 2 712,00 1 067 041,28 0,07 28,12 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

vodorovná nebo ve spádu
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : maltové lože tl. cca 15 mm (vápenná malta s příměsí trassu) :
dlažba ze starých cihel - použitých z bouraných kcí, popř. dokoupených obdobných :
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skladba P18 :
místnost č. 1.9 (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) : 131,04-
0,15*(16,95+5,24)
místnost č. 1.15 : 3,74
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :

127,71150

3,74000
131,45150

maltové lože tl. cca 20 mm (vápenná malta s příměsí trassu) : dlažba z cihel 190/190 mm - atypické :
skladba P23, P24 :

místnost č.2.3 : 259,73
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

259,73000
259,73000

analogicky oprava parapetů obvovených oken v obvodové zdi - rezerva pro doplnění dlaždic odhad cca 20% :

místnost č. 1.09 : (2,44*1,8+2,43*1,85)*0,2
místnost č. 1.10 : 2,24*1,1*0,2
Mezisoučet

1,77750
0,49280
2,27030

| 100 631 - 0~ Srovnávací vrstva z vápenné malty s příměsí trassu - M2, M5 (se zatažením povrchu)
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : skladba P18 - tl. cca 50 mm :

I m3 | 15,227911 8 475,00 129 056,54 2,50 38,07 0,00 0,00 Vlastni

místnost č. 1.9 (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) :
0,05*(131,04-0,15*(16,95+5,24))
místnost č. 1.15 : 0,05*3,74
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba P23, P24 - tl. cca 20 mm :
místnost č.2.3 : 0,02*259,73
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba P25 - tl. cca 50 mm :
místnost č. 1.9 : 0,05*1,48*2,09
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba P25 - tl. cca 50 mm :

6,38558

0,18700
6,57258

5,19460
5,19460

0,15466
0,15466
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B
Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

PALÁC - řez 3-3 :
místnost č. 1.12 - schodiště : (1,35*(0,15+0,25)*5)*0,02 0,05400 místnost č. 1.14 - schodiště : (1,1*(0,2+0,3)*3+1,1*(0,15+0,27)*35)*0,02 0,35640
Mezisoučet 0,41040
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.5 - soutka - srovnávací vrstva pod hydroizolaci cca 50 mm :
skladba S 23A - 50 m2 : 50*0,05 2,50000 skladba S 23B (rampa) : 2,02*0,05 0,10100
Mezisoučet 2,60100

101 631 - 02 Mazanina betonová Mocker - povrch zatřený dřev. hladítkem tl. 50 - 80 mm, pevnost, kvalita a m2 235,57200 1 762,80 415 266,32 0,18 42,40 0,00 0,00 Vlastní
barevnost dle receptury
mazaninu nutno odzkoušet na vzorku vč. zatížení
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

podlahy) :
místnost č. 1.10 : 78,93-0,15*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4) 73,35150

Mezisoučet 73,35150
skladba P20 - tl. 30 mm - (po obvodu místností vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání
podlahy) :
místnost č. 1.11 : 8,77-0,15*(4,08+1,53+2,48+2,91) 7,12000
místnost č. 1.12 : 16,21-0,15*(1,61+4+2,6) 14,97850
místnost č. 1.13 : 23,56-0,15*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68) 20,86600
Mezisoučet 42,96450

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

receptura - Mockerovská betonová mazanina :
4 díly - cihelného ostře páleného střepu frakce cca 5-25 :
6 dílů - písek ostrohranný 0-8 :
2 díly - přirozené hydraulické vápno EN459-1 NHL 5 pevnost v tlaku po 12 m.:cca 14,0 N/mm2, CaO
cca 30%, SO3 cca 0,5% :
2 díly - bílý cement 500 :

skladba P19 - tl. 70 mm - se sítí - (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání

místnost č.2.3 : 0,05*(1,77*1,55+1,8*1,75) 0,29468
Mezisoučet 0,29468
analogicky betonové stupně z cihel betonových na maltu vápennou s příměsí trasssu :
skladba P21 - maltové vyrovnávací lože tl. 20 mm :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D1.1/14 - CÍSAŘSKÝ
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skladba P19 - tl. cca 50 mm - srovnávací vrstva mazaniny - (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150
mm pro odvětrání podlahy) :
místnost č. 1.10 : 78,93-0,15*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4) 73,35150
Mezisoučet 73,35150
skladba P20 - tl. cca 50 mm - srovnávací vrstva mazaniny - (po obvodu místností vynechaná spára š.150
mm pro odvětrání podlahy) :
místnost č. 1.11 : 8,77-0,15*(4,08+1,53+2,48+2,91) 7,12000
místnost č. 1.12 : 16,21-0,15*(1,61+4+2,6) 14,97850
místnost č. 1.13 : 23,56-0,15*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68) 20,86600
Mezisoučet 42,96450
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba S21 :
místnost č. 2.1 - tl. 70 mm : 0,35*4,2*2 2,94000

| 102 631 - 0~ Násyp z písku promíchaného s hydraulickým vápnem - zpevňující m3 3,99020
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.5 - soutka - pískové lože tl. 50 mm :
skladba S 23A - 50 m2 : 0,05*50 2,50000
skladba S 23B (rampa) : 0,05*2,02 0,10100
Mezisoučet 2,60100
skladba S 19 :
místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 0,05*25 1,25000
Mezisoučet 1,25000
skladba S 22 :
místnost č. 2.1 - přeložení stávající kamenné dlažby : 0,05*0,4*3,48*2 0,13920

Mezisoučet 0,13920

14 428,56 1,84 7,33 0,00 0,00 Vlastni

| 103 632 - 0~ Hloubkové zpevnění stávajícího cihelného obkladu parapetů oken
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : oprava
parapetů obvovených oken v obvodové zdi :
místnost č. 1.09 : 2,44*1,8+2,43*1,85
místnost č. 1.10 : 2,24*1,1

Mezisoučet

11,351501

8,88750
2,46400
11,35150

104 632 - 02 Pořízení kopií historické cihlové dlažby ve formátu dle původní - dlažba tl. 25 mm

395,50 4 489,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

| m2 | 2,270301 1 243,00 2 821,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 3 616,00
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Mezisoučet 2,94000
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106 6322-01 Začištění valounkové dlažby suchým procesem
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba P22 :

místnost č. 2.4 : 47,29

| m2 | 47,29000 282,50 13 359,43 0,43| 20,12 0,00 0,00 Vlastní

107 6399-01 Očištění povrchu valounkových, cihlelných a kamenných dlažeb od hrubých nečistot - ručně m2 47,29000 339,00 16 031,31
0,00 0,00 0,18

8,51 Vlastní

108 952902113 Čištění povrchů horkou vodní párou
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
oprava parapetů obvovených oken v obvodové zdi : místnost
č. 1.09 : 2,44*1,8+2,43*1,85

místnost č. 1.10 : 2,24*1,1

| m2 | 11,35150 135,60 1 539,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

8,88750
2,46400

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

pro opravu parapetů cca - 20% :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.09 : (2,44*1,8+2,43*1,85)*0,2 1,77750
místnost č. 1.10 : 2,24*1,1*0,2 0,49280

dlažba ze starých cihel - použitých z bouraných kcí, popř. dokoupených obdobných :

skladba P18 :

místnost č. 1.9 (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) : 131,04-
0,15*(16,95+5,24)
místnost č. 1.15 : 3,74
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :

127,71150

3,74000
131,45150

dlažba z cihel 190/190 mm - atypické : skladba P23, P24 :

místnost č.2.3 : 259,73
Mezisoučet

259,73000
259,73000

| 105 632 - 04 Závěrečná povrchová úprava voskováním
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

I m2 | 391,18150 271,20 106 088,42 0,00 0,02 0,00 0,00 Vlastni

47,29000

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba P22 :
místnost č. 2.4 : 47,29 47,29000
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 11,35150

109 583312054R kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Středočeský kraj t 6,60164 678,00 4 475,91 1,00 6,60 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

výkres
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skladba P19 - (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) : štěrk 2-4 mm tl.50 mm : místnost č. 1.10 : (0,05*78,93- 0,05*0,15*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4))*1,8

1110 583314054R |kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Středočeský kraj
štěrk 16-32 mm tl. 500 mm (srovnávací vrstva nerovností skály) :
místnost č. 1.9 (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) :
0,5*(131,04-0,15*(16,95+5,24))*1,8

č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba P20 - (po obvodu místností vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) : štěrk 4-16 mm tl. 80 mm (srovnávací
vrstva nerovností skály) :

místnost č. 1.11 : (0,08*8,77-0,08*0,15*(4,08+1,53+2,48+2,91))*1,8 1,02528
místnost č. 1.12 : (0,08*16,21-0,08*0,15*(1,61+4+2,6))*1,8 2,15690
místnost č. 1.13 : (0,08*23,56-0,08*0,15*(1,82+2,92+1,85+4,73+1,41+0,6+2,95+1,68))*1,8 3,00470

Mezisoučet
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba S 22 - štěrk fr. 4/16 mm - 100 mm :

6,18689

místnost č. 2.1 - přeložení stávající kamenné dlažby : 0,1*0,4*3,48*2*1,8 0,50112
Mezisoučet
skladba S 19 - štěrk fr. 4/16 mm - 145 mm :

0,50112

místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 0,145*25*1,8 6,52500
Mezisoučet 6,52500

6,60164

| t | 13,21300 678,00 8 958,40 1,00 13,20 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

111 583315054R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Středočeský kraj
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba S 18A, B - frakce 4/16 mm : 68*0,1*1,8

| t | 12,24000 678,00 8 298,72 1,00 12,20 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

12,24000

112 583318004R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba P18 :

| t | 213,73300 678,00 144 911,00 1,00 213,70 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

114,94035
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 1.15 : 0,5*3,74*1,8 3,36600
Mezisoučet 118,30635
skladba P19 :
štěrk 16-32 mm tl. 500 mm (srovnávací vrstva nerovností skály) :
místnost č. 1.10 (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) : 66,01635
(0,5*78,93-0,5*0,15*(5,5+0,53+6,44+6,7+10,58+1,27*2+0,36*2+1,79*2+0,15*4))*1,8

Mezisoučet
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :

66,01635

místnost č. 2.5 - soutka - štěrkový podsyp frakce 16-32 mm tl. průměrně 250 mm :

skladba S 23A - 50 m2 : 0,25*50*1,8
skladba S 23B (rampa) : 0,25*2,02*1,8
Mezisoučet
skladba S 22 - štěrk fr.16/32 mm - 120 mm :

22,50000
0,90900

23,40900

místnost č. 2.1 - přeložení stávající kamenné dlažby : 0,12*0,4*3,48*2*1,8
Mezisoučet
skladba S 19 - štěrk fr.16/32 mm - 120 mm :

0,60134
0,60134

místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 0,12*25*1,8 Mezisoučet
5,40000
5,40000

štěrkopísek 0-16 mm - tl. 50 mm :
místnost č. 1.9 (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) : 11,49404
0,05*(131,04-0,15*(16,95+5,24))*1,8 místnost č. 1.15 : 0,05*3,74*1,8
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :

0,33660
11,83064

skladba S21

místnost č. 2.1 - štěrkopísek 0-16 mm - tl. 100 mm : 0,1*0,35*4,2*2*1,8 Mezisoučet
0,52920
0,52920

114 596 - 02 Dlažba keramická 190x190x35 mm, atypická, ruční, částečně glazovaná, barva zelená a m2 272,71650 2 486,00 677 973,22 0,08 22,53 0,00 0,00 Vlastní
hnědočevená

| 113 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba P18 :

| t | 12,35984 678,00 8 379,97 1,00 12,30 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B
Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP : skladba P23, P24 :
dlažba z cihel 190/190 mm - atypické : místnost č.2.3 : 259,73*1,05
Mezisoučet

272,71650
272,71650

115 596 - 03 Cihla 290x140x65 červená, historická kus 3 864,67410 67,80 262 024,90 0,01 22,80 0,00 0,00 Vlastní
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
dlažba ze starých cihel - použitých z bouraných kcí, popř. dokoupených obdobných :

skladba P18 :

místnost č. 1.9 (po obvodu místnosti vynechaná spára š.150 mm pro odvětrání podlahy) : (131,04-
0,15*(16,95+5,24))*28*1,05
místnost č. 1.15 : 3,74*28*1,05
Mezisoučet

3 754,71810

109,95600
3 864,67410

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 287 698,00 0,00 0,00
116

946941102RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m sada 3,00000 5 763,00 17 289,00
0,00 0,00 0,00 0,00

800-3 RTS 19/ I

pro opravy 1.PP : 2
pro opravy 1.NP : 1

2,00000
1,00000

117 946941102RT2 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m sada
1,00000

6 441,00 6 441,00
0,00 0,00 0,00 0,00

800-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnosti č. 2.1, 2.2 - strop : 1 1,00000

118 946941192RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení
(věže)
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m

den 450,00000 440,70 198 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ I

předpoklad užití 5 měsíců :
pro opravy 1.PP : 2*5*30 300,00000 pro opravy 1.NP : 1*5*30 150,00000

119 946941192RT2 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení
(věže)
plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m

den 90,00000 508,50 45 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ I
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B
Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnosti č. 2.1, 2.2 - strop - předpoklad užití 3 měsíce : 1*30*3 90,00000

120
946941802RT1

Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m
sada 3,00000 4 859,00 14 577,00

0,00 0,00 0,00 0,00
800-3 RTS 19/ I

pro opravy 1.PP : 2 2,00000 pro opravy 1.NP : 1 1,00000

121
946941802RT2

Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m
sada

1,00000
5 311,00 5 311,00

0,00 0,00 0,00 0,00
800-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnosti č. 2.1, 2.2 - strop : 1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 161 637,23 0,49 0,00
122 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří
s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů
před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 636,81000 96,05 61 165,60 0,00 0,03 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.9 : 1 31,04 131,04000
místnost č. 1.10 : 78,93 78,93000
místnost č. 1.11 : 8,77 8,77000
místnost č. 1.12 : 16,21 16,21000
místnost č. 1.13 : 23,56 23,56000
místnost č. 1.14 : 15,52 15,52000
místnost č. 1.15 : 3,74 3,74000
Mezisoučet 277,77000
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.3 : 259,73 259,73000
místnost č. 2.4 : 47,29 47,29000
místnost č. 2.5 : 52,02 52,02000
Mezisoučet 359,04000
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

123 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří
s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů
před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 94,27000 96,05 9 054,63 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.1 : 69,61 69,61000
místnost č. 2.2 : 24,66 24,66000
Mezisoučet 94,27000

prvek ozn. Z/N-30 : 2
prvek ozn. Z/N-46 : 1

prvek ozn. Z/N-50 : 2

demontáž stávajícího kamenného zábradlí vč. uložení do depozitu : 35
demontáž stávajících dřevěného schodiště : 10
demontáž obkladů stěn jezdeckého schodiště : 30 Mezisoučet

35,00000
10,00000
30,00000
75,00000

127 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba kus 10,00000 1 356,00 13 560,00 0,02 0,16 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
činnosti 23 s

128 553400400R poklop inspekční šachty světlost 300 x 300 mm; výška rámu 95 mm; nosnost 12,5 t; ocel, žárové kus 2,00000 5 876,00 11 752,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
zinkování
nové zámečnické prvky :

125 953941210R00 Osazení drobných kovových výrobků kovových poklopů s rámemn kus 5,00000 565,00 2 825,00 0,05 0,24 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I
o ploše do 1 m2

124 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 10,00000 169,50 I 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, nové
zámečnické prvky :

2,00000
1,00000
2,00000

126 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavební prace
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
vyčištění šachty v místnosti č. 1.9 : 15
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 2.1 :

| h | 90,00000 395,50 35 595,00

15,00000
15,00000

0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M |RTS 19/ I |
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

prvek ozn. Z/N-50 : 2 2,00000

129 553400402R poklop inspekční šachty světlost 500x500 mm; výška rámu 95 mm; nosnost 12,5 t; ocel, žárové kus 2,00000 8 475,00 16 950,00 0,01 0,03 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
zinkování
nové zámečnické prvky :
prvek ozn. Z/N-30 : 2 2,00000

130 55340054R poklop inspekční šachty světlost 500 x 500 mm; výška rámu 115 mm; nosnost 12,5 t; ocel, kus 1,00000 9 040,00 9 040,00 0,02 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
žárové zinkování
nové zámečnické prvky :
prvek ozn. Z/N-46 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 338 905,87 1,04 587,22
131 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 115,20700 118,65 13 669,31 0,00 0,08 0,18 21,20 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :

místnosti č. 1.09, 1.10, 1.15 : 3,7*(1,9+1,1+2,4) 19,98000
3,7*(1,44*3+1+0,6+2,9)-0,6*1,97*4
3,7*(2,1+1,53*2+2,9+1,17*3+4+3,2+0,9*2+0,5)-0,6*1,97*9

27,90600
67,32100

132 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 81,199001 242,95 19 727,301 0,00| 0,05
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150
kg/m2),
výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnosti č. 1.09, 1.10, 1.15 : 3,7*(1,3+7,5+3,2*4+1,7+2)-(0,9*1,97*3+0,8*1,97*3+1,2*1,97) 81,19900

0,32| 25,90 801-3 |RTS 19/ I |

133 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu m3 78,04335 1 058,81 82 633,08 0,00 0,10 1,80 140,48 801-3 RTS 19/ I
vápenou nebo vápenocementovou
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150 kg/m2)
výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnosti č. 1.09, 1.10, 1.15 : 0,2*3,7*(2,2+1,4+3,3+2,5+1,9+1,2) 9,25000
0,3*3,7*18,35 20,36850
odstranění přizdívek v úrovni bouraného stropu po celém obvodu : 0,15*1,2*30,01 5,40180
0,15*0,5*30,56 2,29200
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

0,45*0,5*8,57 1,92825

0,35*0,5*8,24 1,44200
zazdívky oken : 2,38*2,6*1,7 10,51960
2,5*2,6*1,8 11,70000
1,6*2,6*1,1 4,57600
místnost č. 2.1 : 0,2*2,2*9,125 4,01500
0,15*1,4*9,02 1,89420
sklep : 0,2*2,4*(2,5+2,1+2,2+1,7+0,3*4) 4,65600

místnosti č. 1.09, 1.10, 1.15 : 3,7*1,32*0,65 3,17460

3,7*1*0,8 2,96000
3,7*1,3*0,9 4,32900
3,7*1,25*1,2 5,55000
3,7*0,8*0,6 1,77600
3,7*2,7*0,25 2,49750
3,7*0,7*0,5 1,29500
3,7*0,75*0,75 2,08125
3,7*0,85*0,75 2,35875
3,7*(1,2*0,4+0,75*0,4) 2,88600
3,7*0,8*0,8 2,36800

135 963016114R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na m2 72,80000 195,77 14 252,24 0,00 0,02 0,03 1,91 801-3 RTS 19/ I
jednoduché ocelové konstrukci, 2x opláštěné tl. 15 mm
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.9 : 14*5,2 72,80000

bourání stávajících stupňů analog. na stojato :

134 962032314R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo m3 31,27610 2 154,35 67 379,51 0,01 0,39 1,80 56,30 801-3 RTS 19/ I
vápenocementovou

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

kPa (150 kg/m2)
výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :

1136 963032819R00 Bourání jakýchkoliv schodišťových stupňů cihelných
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP a výkres č. D1.1/14 - CÍSAŘSKÝ
PALÁC - řez 3-3 :
skladba P21 :

zz 90,500001 117,29 10 615,11 0,00 0,00 0,08 6,88 801-3 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 1.12 - schodiště : 1,35*5*2 13,50000
místnost č. 1.14 - schodiště : 1,1*35*2 77,00000

137 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových^ m3 34,84560 4 737,53 165 081,90 0,01 0,23 2,40 83,63 801-3 RTS 19/ I
tloušťky přes 80 mm
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnosti č. 1.09, 1.10, 1.15 : 0,15*(17,72*7,8+10,58*7,6+1,8*7,6) 34,84560

místnost č. 1.13 : 23,56
Mezisoučet
skladba P25 :
místnost č. 1.9 : 1,48*2,09
Mezisoučet

1138 964053111R00 |Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,25 m2 | m3 | 13,17360 6 161,33
bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnosti č. 1.09, 1.10, 1.15 : 0,11*0,3*(2,7+5+5,8+5,7+5,6+5,2*2+5,5+6+4,9+3,9+2,4+2,05)

81 166,83 0,00 0,03 2,40 31,62 801-3 |RTS 19/ I |

0,11*0,3*(2,95+4,15+2,3+1,6+1,2+2,8+5,75+3,2+5,8+1,7)
0,11*0,3*(2,9*2+5,6+2,85+3,15*2+5,7+2,9+5,5+2,9+6+3,2+1,3)
0,11*0,3*(2,6+5,6+3,1+3,15+5,35+3+2,5+2,4+2,1+2,75+2,6)
0,11*0,3*(5,15+2,8+2,55+3,9*2+4*6+3,9*10+7,75*2+4,5*3)
0,11*0,3*(3,1*3+3,2*2+3,4+3,9*3+3,8*3+7,7*2+3,2*3)
0,11*0,3*(3,4*3+3,8*2+6,85*2+3,9*4)

1,03785
1,58565
1,15995
3,63990
2,21760
1,55430

1139 965024131R00 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 | m2 | 265,62350 70,10 18 639,60 0,00 0,00 0,10 51,00801-3 |RTS 19/ I |

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č.2.3 : 259,73+1,77*1,55+1,8*1,75
Mezisoučet

265,62350
265,62350

140 965031131R00 | Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba P20 :

| m2 | 32,408501 65,26 2 114,90 0,00 0,00 0,12 3,95 801-3 |RTS 19/ I |

23,56000
23,56000

3,09320
3,09320

1,97835
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odhad cca 20% :
místnost č. 1.09 : (2,44*1,8+2,43*1,85)*0,2 1,77750
místnost č. 1.10 : 2,24*1,1*0,2 0,49280
Mezisoučet 2,27030
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.3 : 1,5*1,55+0,8*1,45 3,48500
Mezisoučet 3,48500

141 965042131RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 10,84016 4 534,13 49 150,64 0,00 0,00 2,20 23,85 801-3 RTS 19/ I
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : skladba P18 - mazanina se sítí tl. 50 mm :

místnost č. 1.9 : 0,05*131,04 6,55200
místnost č. 1.15 : 0,05*3,74 0,18700
Mezisoučet 6,73900
skladba P19 - mazanina se sítí tl. 50 mm :
místnost č. 1.10 : 0,05*78,93 3,94650
Mezisoučet 3,94650
skladba P25 :
místnost č. 1.9 : 0,05*1,48*2,09 0,15466
Mezisoučet 0,15466

142 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 34,76732 3 652,73 126 995,46 0,00 0,00 2,20 76,49 801-3 RTS 19/ I
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : skladba P18 - mazanina podkladní tl. 100 mm :

místnost č. 1.9 : 0,1*131,04 13,10400
místnost č. 1.15 : 0,1*3,74 0,37400
Mezisoučet 13,47800
skladba P19 - mazanina podkladní tl. 100 mm :
místnost č. 1.10 : 0,1*78,93 7,89300
Mezisoučet 7,89300
skladba P25 - mazanina podkladní tl. 100 mm :
místnost č. 1.9 : 0,1*1,48*2,09 0,30932

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
analogicky oprava parapetů obvovených oken v obvodové zdi - rezerva pro doplnění dlaždic
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 0,30932
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba S 18 A, B, C a S 20 :
místnost č. 2.1 - betonová mazanina se sítí tl. 100 mm : (69,61+2,1*3)*0,1 7,59100
Mezisoučet 7,59100
skladba S 23 A, B :
místnost č. 2.5 (soutka) : 52,02*0,1 5,20200
Mezisoučet 5,20200
skladba S21 :
místnost č. 2.1 : 0,1*0,35*4,2*2 0,29400

Mezisoučet 0,29400

143 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání m3 18,43116 1 932,30 35 614,53 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba P18 - mazanina se sítí tl. 50 mm :
místnost č. 1.9 : 0,05*131,04 6,55200
místnost č. 1.15 : 0,05*3,74 0,18700
Mezisoučet 6,73900
skladba P19 - mazanina se sítí tl. 50 mm :
místnost č. 1.10 : 0,05*78,93 3,94650
Mezisoučet 3,94650
skladba P25 :
místnost č. 1.9 : 0,05*1,48*2,09 0,15466
Mezisoučet 0,15466
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba S 18 A, B, C :
místnost č. 2.1 - betonová mazanina se sítí tl. 100 mm : (69,61+2,1*3)*0,1 7,59100
Mezisoučet 7,59100

místnost č. 1.9 : 131,04

144 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez
podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : skladba P18 :

| m2 | 134,780001 83,06 11 194,15 0,00 0,00 0,02 2,70 801-3 |RTS 19/ I |
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místnost č. 1.15 : 3,74

131,04000
3,74000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 134,78000

145 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 8,07520 503,42 4 065,18
0,00 0,00

1,40 11,31 801-3 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba S 18 A, B, C :
místnost č. 2.1 : (69,61+2,1*3)*0,1 7,59100
Mezisoučet 7,59100
skladba S21 :
místnost č. 2.1 : 0,07*0,35*4,2*2 0,20580
Mezisoučet 0,20580
skladba S 22 :

místnost č. 2.1 - přeložení stávající kamenné dlažby : 0,1*0,4*3,48*2 Mezisoučet

0,27840
0,27840

1146 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 21,000001 20,00
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č.
D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnosti č. 1.09, 1.10, 1.15 : 21 21,00000

420,021 0,00 0,001 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

1147 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 29,600001 158,14 4 681,05 0,00
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
výkres č. D.1.1/B3 - CP - STAVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.PP :
místnosti č. 1.09, 1.10, 1.15 : 0,9*2*3 5,40000

0,03 0,07 1,98 801-3 |RTS 19/ I |

0,8*2*5 8,00000

148 970041060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm
analogicky skalní masiv nebo kamenné zdivo :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
výpis jádrových viz TZ str.č. 13 a 14 :
místnost č. 1.10-1.11 - elektroinstalace : 2
místnost č. 1.10-1.11 - voda : 2

I m | 4,00000 1 853,20 7 412,80

2,00000
2,00000

149 970041080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 1,900001 1 977,50

0,00 0,00 0,01 0,03 801-3 |RTS 19/ I |

3 757,251 0,00 0,00 0,01 0,02 801-3 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

analogicky skalní masiv nebo kamenné zdivo :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
výpis jádrových viz TZ str.č. 13 a 14 :
místnost č. 1.9 - kanalizace : 1,9 1,90000

místnost č. 1.13 : 1 1,00000
odvětrání z místnosti č. 1.13 - VZT : 9 9,00000

153 970045060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 60 mm m 4,00000 1 853,20 7 412,80
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

154 970045080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 80 mm m 1,90000 1 977,50 3 757,25
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

155 970045100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 100
mm

m 32,60000 2 090,50 68 150,30
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

150 970041100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm
analogicky skalní masiv nebo kamenné zdivo :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
výpis jádrových viz TZ str.č. 13 a 14 :
místnost č. 1.9 - 6x - elektroinstalace : 5*6

I m | 32,60000 2 090,50 68 150,30

30,00000

0,00 0,00 0,02 0,61 801-3 |RTS 19/ I |

místnost č. 1.15 - vzt : 2,6 2,60000

151 970041160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm
analogicky skalní masiv nebo kamenné zdivo :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
výpis jádrových viz TZ str.č. 13 a 14 :
místnost č. 1.9 - kanalizace : 1,9

| m | 1,90000 2 768,50 5 260,15

1,90000

0,00 0,00 0,05 0,09 801-3 |RTS 19/ I |

152 970041200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm
analogicky skalní masiv nebo kamenné zdivo :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
výpis jádrových viz TZ str.č. 13 a 14 :
místnost č. 1.9 - kanalizace : 3
místnost č. 1.10-1.11 - elektroinstalace : 2

| m | 15,00000 3 333,50 50 002,50

3,00000
2,00000

0,00 0,00 0,08 1,13 801-3 |RTS 19/ I |
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Hmotnost
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hmotnost /
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Dem.
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celk.(t) Ceník

Cen.
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platnost

156 970045160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm m 1,90000 2 768,50 5 260,15
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

157 970045200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 200 mm m 15,00000 3 333,50 50 002,50
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

158 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 18,64000 508,50 9 478,44 0,00 0,00 0,00 0,01 801-3 RTS 19/ I
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba S21 :
místnost č. 2.1 : (4,12+4,57+0,32+0,31)*2 18,64000

159 973022461R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,25 m2, hloubky do 450 mm kus
88,00000

849,76 74 778,88
0,00 0,08 0,18

16,19 801-3 RTS 19/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
výkres č.V01 strop nad 1.PP :
místnost č. 1.9 : 52 52,00000
místnost č. 1.10 : 36 36,00000

160 974029165R00 Vysekání rýh ve zdivu kamenném v plošeD m 36,94000 853,15 31 515,36 0,00 0,02 0,07 2,59 801-3 RTS 19/ I
do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). výkres č.V01 strop nad 1.PP :
místnost č. 1.10 : 6,7+10,58+5,55+6,44+3,4+4,27 36,94000

161 974029185R00 Vysekání rýh ve zdivu kamenném v plošeD m 15,45000 1 073,50 16 585,58 0,00 0,01 0,09 1,41 801-3 RTS 19/ I
do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). výkres č.V01 strop nad 1.PP :
místnost č. 1.9 : 7,8+7,65 15,45000
místnost č. 1.11 : 0,4*8,77 místnost č. 1.12 : 0,4*16,21 místnost č. 1.13 : 0,4*23,56

1162 979092111R00 |Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, | m3 | 32,42100 7 093,58
o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
skladba P20 - hutněná zemina tl. 400 mm :

229 980,80 0,00 0,00 0,80 25,94 800-2 |RTS 19/ I |

3,50800
6,48400
9,42400
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celk.(t)
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hmotnost /
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Mezisoučet 19,41600
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba S 23A, B :
místnost č. 2.5 : 0,25*52,02 13,00500
Mezisoučet 13,00500

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,
65,66, :
69,70,71,75,76,77,78,80,81,85,86,87,88,90,91,94,96,97,99,100,101,102,103,105,106,109,110,11
1,112, :
113,114,115,122,123,124,125,127 oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,
65,66, :
69,70,71,75,76,77,78,80,81,85,86,87,88,90,91,94,96,97,99,100,101,102,103,105,106,109,110,11
1,112, :
113,114,115,122,123,124,125,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,147,159,160,161,

Součet: : 756,26680
32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,
65,66, :

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 821 687,91 0,00 0,00
163 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších

plášťů
výšky do 6 m, nošením

t 756,26680 583,08 440 964,05 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

164 999281193R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších
plášťů
příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 756,26680 75,71 57 256,96 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

756,26680

| 165 999 - 0~ Přesun hmot pro opravy a údržbu lesní lanovkou - předpoklad 50% z celkového objemu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 378,13340 1 100,00 415 946,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Součet: : 756,26680 756,26680
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69,70,71,75,76,77,78,80,81,85,86,87,88,90,91,94,96,97,99,100,101,102,103,105,106,109,110,11
1,112, :
113,114,115,122,123,124,125,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,147,159,160,161,

Součet: : 378,13340
32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,

65,66, :
69,70,71,75,76,77,78,80,81,85,86,87,88,90,91,94,96,97,99,100,101,102,103,105,106,109,110,11
1,112, :
113,114,115,122,123,124,125,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,147,159,160,161,

Součet: : 756,26680 756,26680
Díl: 711 Izolace proti vodě 90 294,29 0,59 1,06
167 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 216,80320 90,40 19 599,01 0,00 0,00 0,00 1,06 800-711 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : skladba P18 - hydroizolace :

místnost č. 1.9 : 131,04 131,04000
místnost č. 1.15 : 3,74 3,74000
Mezisoučet 134,78000
skladba P19 - hydroizolace :
místnost č. 1.10 : 78,93 78,93000
Mezisoučet 78,93000
skladba P25 - hydroizolace :
místnost č. 1.9 : 1,48*2,09 3,09320
Mezisoučet 3,09320

168
711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 292,97400 40,68 11 918,18

0,00
0,09

0,00 0,00
800-711 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP : skladba P18 :

místnost č. 1.9 : 131,04 místnost č. 1.15 : 3,74 Mezisoučet

| 166 999 - 02 Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 756,26680 1 200,001 907 520,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

378,13340

131,04000
3,74000

134,78000
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Hmotnost
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Dem.
hmotnost /
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skladba P19 :
místnost č. 1.10 : 78,93 78,93000
Mezisoučet 78,93000
skladba P20 :
místnost č. 1.11 : 8,77 8,77000
místnost č. 1.12 : 16,21 16,21000
místnost č. 1.13 : 23,56 23,56000
Mezisoučet 48,54000
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
skladba S21 :
místnost č. 2.1 : 0,35*4,2*2 2,94000
Mezisoučet 2,94000
skladba S 22 :
místnost č. 2.1 - přeložení stávající kamenné dlažby : 0,4*3,48*2 2,78400 Mezisoučet 2,78400
skladba S 19 :
místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 25 25,00000
Mezisoučet 25,00000

169 711212000R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 52,020001 84,75 4 408,70 0,00 0,01 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I |

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP : místnost č. 2.5 - soutka :
skladba S 23A - 50 m2 : 50
skladba S 23B (rampa) : 2,02
Mezisoučet

50,00000
2,02000

52,02000

| 170 711212002RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě m2 104,040001 508,50 52 904,34 0,00 0,49 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I |

dvouvrstvá
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.5 - soutka- tl. cca 4-6 mm (stěrka ve dvou vrstvách) :
skladba S 23A - 50 m2 : 50*2
skladba S 23B (rampa) : 2,02*2
Mezisoučet

100,00000
4,04000

104,04000

| 171 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,596791 1 010,22 602,89 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I |
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Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
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Cen.
soustava /
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50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
168,169,170, :
Součet: : 0,59679 0,59679

172 998711194R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 0,59679 313,01 186,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
168,169,170, :
Součet: : 0,59679 0,59679

175 762841811R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm m2 35,00000 103,96 3 638,60 0,00 0,01 0,01 0,49 800-762 RTS 19/ I
bez omítky
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.9 : 14*2,5 35,00000

176 762 - 001 D+M dřevěný sloup 300/300 mm, ručně tesaný vetknutý do dlabu soklu, výkresy č. D.1 ./34, 35 m 5,00000 4 576,50 22 882,50
0,06

0,30
0,00 0,00

Vlastní

výkres č. D.1.1.34 :
výpis materiálu tesařských prvků :
sloup v TN/01 : 5 5,00000

177 762 - 002 D+M dřevěný sloup 395/395 mm, ručně tesaný vetknutý do dlabu soklu, výkresy č. D. 1 ./34, 35 m 5,50000 7 933,73 43 635,52
0,10

0,57
0,00 0,00

Vlastní

174 762812240R00 Záklop stropů montážn m2 95,36000 384,20 36 637,31 0,00 0,00 0,00 0,00 800-762 RTS 19/ I
z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami

Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 542 173,78 42,98 0,49

95,36000
výpis materiálu tesařských prvků :
záklop v TN/02 : 91+4,36

| 173 99871? Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
168,169,170, :

Součet: : 0,59679

| t | 0,59679| 1 130,00

0,59679

674,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
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výkres č. D.1.1.34 :
výpis materiálu tesařských prvků :
sloup v TN/02 : 5,5 5,50000

178 762 - 003 D+M dřevěný sloup 275/265 mm, ručně tesaný vetknutý do dlabu soklu, výkresy č. D.1./34, 35 m 31,50000 3 705,27 116 716,01 0,05 1,45
0,00 0,00

Vlastní

výkres č. D.1.1.34 :
výpis materiálu tesařských prvků :
sloup v TN/02 : 31,5 31,50000

179 762 - 101 D+M dřevěný průvlak 300/300 mm, z jednoho kusu, propojen na kolíky, ručně tesaný, výkresy č. m 11,50000 6 572,08 75 578,92 0,06 0,69 0,00 0,00 Vlastní
D.1./34, 35
výkres č. D.1.1.34 :
výpis materiálu tesařských prvků :

180 762 - 102 D+M dřevěný průvlak 300/400 mm, z jednoho kusu, propojen na kolíky, ručně tesaný, výkresy č. m 16,50000 8 382,34 138 308,61 0,08 1,31 0,00 0,00 Vlastní
D.1./34, 35

průvlak v TN/01 : 6,5+2+3 11,50000

výkres č. D.1.1.34 :
výpis materiálu tesařských prvků :
průvlak v TN/01 : 5
průvlak v TN/02 : 5,5+6

5,00000

181 762 - 103 D+M dřevěný průvlak 265/300 mm, z jednoho kusu, propojen na kolíky, ručně tesaný, výkresy č. m 26,00000 3 417,12 88 845,12 0,05 1,36 0,00 0,00 Vlastní
D.1./34, 35

11,50000

výkres č. D.1.1.34 :
výpis materiálu tesařských prvků :
průvlak v TN/02 : 26 26,00000

182 762 - 201 |D+M dřevěný trám 240/280 mm, z jednoho kusu, ručně tesaný, výkresy č. D.1 ./34, 35
výkres č. D.1.1.34 :
výpis materiálu tesařských prvků :
trám v TN/01 : 119+4,5+12+12+3,5

I m | 151,00000 3 417,10 515 985,10 0,04| 6,64| 0,00 0,00 |Vlastní |

151,00000

| 183 762 - 202 D+M trám průvlak 250/280 mm, z jednoho kusu, ručně tesaný, výkresy č. D.1 ./34, 35

výkres č. D.1.1.34 :

I m | 120,50000 4 130,10 497 683,00 0,00 5,50 0,00 0,00 |Vlastní |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

výpis materiálu tesařských prvků :
trám v TN//02 : 51+32+22,5+8+3,5+3,5 120,50000

184 762 - 301 D+M dubový povalový záklop 265-430/220-180 mm, ručně tesaný, výkresy č. D.1 ./34, 35 m2 142,57000 11 862,74 1 691 270,84 0,13
18,82 0,00 0,00

Vlastní

výkres č. D.1.1.34 :
výpis materiálu tesařských prvků v TN/01 :
povalový záklop v TN/01 : 142,57 142,57000

místnosti č. 2.1, 2.2 : 11*9 místnost č.2.3 : 259,73

185 762 - 302 |D+M modřínový povalový záklop pr. tl. 150 mm, přisekávaný, výkresy č. D.1 ./34, 35
výkres č. D.1.1.34 :
výpis materiálu tesařských prvků v TN/01 :
povalový záklop a trám v TN/13 : 4,31+1,27

| m2 | 5,580001 1 514,20 8 449,24 0,08 0,42 0,00 0,00 Vlastni

186 762 - 401 Ručně tesané dubové sedlo profil 475/395 mm, dl.2315 mm, napojení na průvlak pérem kus 2,00000 29 448,93 58 897,86 0,18 0,36 0,00 0,00 Vlastní
50/75/1250 mm, výkresy č. D.1./34, 35

187 762 - 402 |D+M dubová podložka s olověnou destičkou - podložení trámů v kapsách zdiva
výkres č.V01 strop nad 1.PP :
místnost č. 1.9 : 52

| kus | 88,000001 305,10 26 848,80 0,01 0,44 0,00 0,00 Vlastní

52,00000
36,00000

188
762 - 403 D+M dubové podložky s olověnou destičkou - podložení povalů a záklopu v rýze ve zdivu m 52,39000 689,30 36 112,43

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

výkres č.V01 strop nad 1.PP :
místnost č. 1.9 : 7,8+7,65
místnost č. 1.10 : 6,7+10,58+5,55+6,44+3,4+4,27 Mezisoučet

15,45000
36,94000
52,39000

189 TERMOSANACE Sanace stávající tesařské kce stropu arkádového přístavku m2 358,73000 1 619,29 580 887,90 0,00 0,00 0,00 0
,
00 Vlastní

99,00000
259,73000

5,58000

výkres č.V01 strop nad 1.PP a výkres č. D.1.1.34 :
TN/02 - prvek ozn. PZN 006 : 2 2,00000

místnost č. 1.10 : 36

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
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Hmotnost
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hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
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platnost

190 605 - 01 Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm, hoblované, I. jakost m3 4,48684 8 588,00 38 532,98 0,55 2,47 0,00 0,00 Vlastní

výpis materiálu tesařských prvků :

záklop v TN/02 : 91*0,04*1,15 4,18600
4,36*0,06*1,15 0,30084

kolíky v TN/02 - pr.40-60 mm : 2+9

viz výkres tvaru D1.1.33 materiál: smrk masiv, polyuretan

191 60517142R lať’ BO; průřez do 25 cm2; jakost II; l = 2 000 až 3 000 mm m3 1,20126 7 378,90 8 863,98 0,55 0,66 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

výpis materiálu tesařských prvků : laťování záklopů :
latě v TN/02 - 50/25 mm : 0,05*0,025*240*1,1 0,33000
latě v TN/01 - 40/40 mm : 0,04*0,04*488*1,1 0,85888
latě v TN/02 - 75/50 mm : 0,075*0,05*3*1,1 0,01238

| 192 762 - 404 D+M kolík pr.55 mm a 40 mm, dl.do 400 mm | kus | 11,00000 107,35 I 180,85 0,00 0,02 0,00 0,00 Vlastní

výpis materiálu tesařských prvků :

| 193 TN 03~ Mobilní rampa nová, 1400x1215, výška 120mm, prkna tl. 20mm | kus | 1,00000 1 186,50 1 186,50
masivní dřevěná nosná konstrukce, masivní prkna hoblovaná, nášlapná plocha průmyslová guma (vzor diamant) barva černá

0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní

11,00000

Císařský palác, m 1.10
1400x1215, výška 120mm, prkna tl. 20mm - nutno přeměřit

194 TN 04 | Masivní dubové prkno nové, rozm. 1200x400, tl. 70 mm, dodávka a montáž
z jednoho kusu masivního dubového dřeva
uložit na vápennou omítkou s příměsí trassu M2
přední hrana zaoblená v pol. 35 mm
materiál: masivní tříděný dub, max vlhkost 14-16 %

bez prasklin, opracovaní ručními nástroji
povrchová úprava - transp. ochranná emulze na bázi vosku viz výkres tvaru
D1.1.33

profilaci nutno odsouhlasit na vzorku

| kus | 1,00000 2 278,08 2 278,08 0,02 0,02 0,00 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Purkrabství, m 0.5 rozm. 1200x400, tl. 70 mm
madlo ze spodní strany profilovat

uložit na M2 na madlovou zídku s vyběhnutou cihlou
useknout spodní rohy madla, přetáhnout omítkou materiál: masivní tříděný dub, max vlhkost 14-16 %
bez prasklin, opracovaní ručními nástroji

viz výkres tvaru D1.1.33
profilaci nutno odsouhlasit na vzorku

Arkádový přístavek, m 2.1
1ks levé
1ks pravé
madlo 300/300, d. ~3200 mm - nutno přeměřit

196 TN_06 Madlo opěrné zídky - jednostranné nové, madlo 250x400, d. 4650 mm, dodávka a montáž kus
2,00000

31 527,00 63 054,00 0,31
0,62 0,00 0,00

Vlastní

z jednoho kusu masivního dubového dřeva madlo ze spodní strany profilovat
uložit na M2 na madlovou zídku s vyběhnutou cihlou useknout spodní rohy madla, přetáhnout omítkou

na jedné straně profilace na rybinový tesařský spoj materiál: masivní tříděný dub, max vlhkost 14-16 % bez prasklin, opracovaní ručními nástroji viz výkres tvaru D1.1.33
profilaci nutno odsouhlasit na vzorku

Arkádový přístavek, 2.1
madlo 250x400, d. 4650 mm - nutno přeměřit

| 195 TN 05~ Madlo schodiště nové, madlo 400/300, d. ~3200 mm, dodávka a montáž |
z jednoho kusu masivního dubového dřeva
profilace madla dle stáv. severní kamenného madla na druhém rameni nástupního schodiště v 2.5

| kus | 2,00000 26 035,20 52 070,40 0,25 0,50 0,00 0,00 Vlastní
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197 TN_07 Madlo opěrné zídky - oboustranné nové, madlo 250x400, d. 4450 mm, dodávka a montáž kus
1,00000

30 171,00 30 171,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

z jednoho kusu masivního dubového dřeva madlo ze spodní strany profilovat
uložit na M2 na madlovou zídku s vyběhnutou cihlou useknout spodní rohy madla, přetáhnout omítkou

na jedné straně profilace na rybinový tesařský spoj materiál: masivní tříděný dub, max vlhkost 14-16 % bez prasklin, opracovaní ručními nástroji viz výkres tvaru D1.1.33 profilaci nutno odsouhlasit na vzorku

Arkádový přístavek, m 2.1
madlo 250x400, d. 4450 mm - nutno přeměřit

na jedné straně profilace na pravouhl. rybinový tesařský spoj na druhé straně čep, pro začepování do dub. trámu jezd. schodiště
materiál: masivní tříděný dub, max vlhkost 14-16 %
bez prasklin, opracovaní ručními nástroji
viz výkres tvaru D1.1.33
profilaci nutno odsouhlasit na vzorku

Arkádový přístavek, m 2.1
rozměr 250x400 mm, v. 900 mm

199 TN 09 Dubový trám jezdeckého schodiště - napojovací nový, trám 250x210, délka dle uložení max. kus 1,00000 11 909,07 11 909,07 0,13 0,13 0,00 0,00 Vlastní
3650 mm, dodávka a montáž
z jednoho kusu masivního dubového dřeva uložit na M2 na základech z bet. Cihly ukotvit do kapes v operných zdích, min. 125 mm, na M2

| 198 TN 08~ Sloupek opěrné zídky nový, rozměr 250x400 mm, v. 900 mm, dodávka a montáž z
jednoho kusu masivního dubového dřeva

I kus | 1,00000 5 593,50 5 593,50 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

na jedné straně dlab pro začepování TN 08
na druhé straně rybina na tesařský spoj s TN11 materiál: masivní tříděný dub, max vlhkost 14-16 % bez prasklin, opracovaní ručními nástroji povrchová úprava - ochranný nástřik proti houbám a hmyzu napustit transparetní ochrannou emulzí na bázi
vosku viz výkres tvaru D1.1.33 profilaci nutno odsouhlasit na vzorku

Arkádový přístavek, m 2.2
trám 250x210, délka dle uložení max. 3650 mm - nutno přeměřit

200 TN 10 Dubový trám jezdeckého schodiště nový, trám 250x210, délka dle uložení max. 3400 mm, kus 7,00000 11 094,34 77 660,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
dodávka a montáž
z jednoho kusu masivního dubového dřeva uložit na M2 na základek z bet. cihly ukotvit do kapes v operných zdích, min. 125 mm, na M2 materiál: masivní tříděný dub, max vlhkost 14-16 % bez prasklin, opracovaní ručními nástroji povrchová úprava
- ochranný nástřik proti houbám a hmyzu napustit transparetní ochrannou emulzí na bázi vosku viz výkres tvaru D1.1.33 profilaci nutno odsouhlasit na vzorku

Arkádový přístavek, m 2.2 trám 250x210, délka dle uložení max. 3400 mm - nutno přemeřit z jednoho kusu masivního dubového dřeva trám ze spodní strany profilovat uložit na M2 na opěrnou zídku s vyběhnutou cihlou useknout spodní roh,

přetáhnout omítkou na obou stranách profilace na rybinový tesařský spoj na jedné straně v boční hraně materiál: masivní tříděný dub, max vlhkost 14-16 %

201
TN_11 Dubový trám opěrné zdi - oboustranný nový, trám 210x400, d. 4715 mm, dodávka a montáž kus

1,00000
24 614,79 24 614,79

0,26 0,26 0,00 0,00
Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

bez prasklin, opracovaní ručními nástroji
viz výkres tvaru D1.1.33
profilaci nutno odsouhlasit na vzorku

Arkádový přístavek, m 2.1
trám 210x400, d. 4715 mm - nutno přeměřit z jednoho kusu masivního dubového dřeva trám ze spodní strany profilovat uložit na M2 na opěrnou zídku s vyběhnutou cihlou useknout spodní roh trámu, přetáhnout omítkou na jedné straně profilace na

rybinový tesařský spoj materiál: masivní tříděný dub, max vlhkost 14-16 % bez prasklin, opracovaní ručními nástroji viz výkres tvaru D1.1.33 profilaci nutno odsouhlasit na vzorku

Arkádový přístavek, m 2.1 madlo 210x400, d. 4575 mm

| 203 998762102R00 |Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 42,96860 2 486,00 106 819,90 0,00 0,00 0,00 0,00 800-762 |RTS 19/ I |
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,193,194,195,196,198,199,
201,202, :
Součet: : 42,96860 42,96860

204 998762194R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 42,96860 1 638,50 70 404,05 0,00 0,00 0,00 0,00 800-762 RTS 19/ I

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,193,194,195,196,198,199,
201,202, :
Součet: : 42,96860 42,96860

202
TN_12 Dubový trám opěrné zdi - jednostranný nový, madlo 210x400, d. 4575 mm, dodávka a montáž kus

1,00000
23 884,81 23 884,81 0,27 0,27

0,00 0,00
Vlastní
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175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,193,194,195,196,198,199,
201,202, :
Součet: : 42,96860 dveře do masivní dřevěné rámové zárubně vč.prahu dvoukřídlové prkenné
spojené vodorovnými svlaky kování- dveřní panty ocelové k zadlabání klika s rozetou kovaná (vzor dle arch. Mocker) zámek vložkový (centrální zámek) provedení- ruční truhlářské zpracování masiv dub,voskovat
detaily viz samostatný výkres D1.1.24

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

| 205 99876202 Příplatek za překládání a ruční manipulaci 42,96860 1 898,40 81 571,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

1.PP
světlost dveří 1000/2000 - nutno přeměřit

| 207 DR 01 Dveře konírna, stávající, 1420x1510-2250 mm
oprava dle
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvků
D1.1. UPR

| kus | 1,000001 50 850,00 50 850,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

1.NP 2.4
sv.stavebního otvoru 1420x1510-2250 - nutno přeměřit

208 DR 02 | Dveře vstupní skalní sklep, stávající, sv.stavebního otvoru 860/1950 mm
oprava dle
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvků D1.1. UPR

| kus | 1,00000 24 860,00 24 860,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

1.NP 2.5

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 248 339,40 0,19 0,00
206 DN 19L Dveře interiérové atypické, světlost dveří 1000/2000 mm, dodávka a montáž kus 2,00000 30 589,10 61 178,20 0,05 0,10 0,00 0,00 Vlastní

42,96860
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P.č.Číslo položky

Dem. Dem. Cen.
Hmotnost Hmotnost hmotnost / hmotnost soustava /

Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) MJ celk.(t) Ceník platnost
sv.stavebního otvoru 860/1950 - nutno přeměřit

| 209 DR 03~ Dveře - skalní sklep, stávající nasazované, světlost st.otvoru 800/1600 mm
oprava dle
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvků D1.1. UPR

| kus | 1,00000 20 340,00 20 340,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

| 210 DR 10~

| 211 ON 01~

| 212 ON 02~

1.PP 1.12
světlost st.otvoru 800/1600 - nutno přeměřit

Dveře vstup Císařský palác, stávající, sv.stavebního otvoru 1150/2250 mm
oprava dle
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvků D1.1. UPR

1.PP 1.9
sv.stavebního otvoru 1150/2250 - nutno přeměřit

Okno 1kř otevíravé dřevěné, sv.ostění 700/1025 mm, dodávka a montáž
jednoduché, křídlo s obvodovým zafrézovaným těsnícím profilem
zasklení-sklo čiré ručně tažené do sklenářského tmelu krycí nátěr odstín- okr
(viz prvky arch. Mocker) otevíravé dovnitř
okenní rám vsazen do kamenného ostění(nutno zaměřit) kování
okenní panty ocel
uzávěr na obrtlíky včetně protikusu pod krycí nátr dle okna detaily viz
samostatný výkres D1.1.25

1.NP
sv.ostění 700/1025 - nutno přeměřit

Okno 1kř otevíravé dřevěné, sv.ostění 450/725 mm, dodávka a montáž v
horní části obloukové
jednoduché, křídlo s obvodovým zafrézovaným těsnícím profilem

| kus |

| kus |

| kus |

1,00000 42 940,00

2,00000 9 831,00

1,00000 9 525,90

42 940,00

19 662,00

9 525,90

0,02 0,02 0,00 0,00 Vlastní

0,01

0,01

0,02 0,00 0,00 Vlastní

0,01 0,00 0,00 Vlastní
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

zasklení-sklo čiré ručně tažené do sklenářského tmelu krycí nátěr odstín- okr (viz prvky arch. Mocker) otevíravé dovnitř okenní rám vsazen do kamenného ostění(nutno zaměřit) kování okenní panty ocel uzávěr na obrtlíky včetně protikusu pod krycí
nátr dle okna detaily viz samostatný výkres D1.1.25 1.NP

sv.ostění 450/725 - nutno přeměřit

213 ON_03 Okno 1kř otevíravé dřevěné, sv.ostění 790/950 mm, dodávka a montáž
jednoduché,okenní křídlo se zafrézovaným těsnícím profilem
zasklení-sklo čiré ručně tažené do sklenářského tmelu krycí nátěr odstín-
okr (viz prvky arch. Mocker) okenní rám vsazen do kamenného
ostění(nutno zaměřit) horní vodorovný rám zesílen otevíravé dovnitř
kování
okenní panty ocel
uzávěr na obrtlíky včetně protikusu pod krycí nátr dle okna

detaily viz samostatný výkres D1.1.25

| kus | 1,000001 9 955,30 9 955,30 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastni

1.NP
sv.ostění 790/950 - nutno přeměřit

214 ON 04 |Okno 1kř otvíravé dřevěné do interiéru, sv.ostění 500/700 mm, dodávka a montáž
okno jednokřídlové otvíravé dřevěné
jednoduché, osazené do interiéru
zasklení-sklo čiré ručně tažené do sklenářského tmelu
krycí nátěr odstín- okr (viz prvky arch. Mocker)
otvírání na kliku
kování
okenní panty ocel

| kus | 1,00000 8 497,60 8 497,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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R:
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

okenní klička na štítku mosaz přírodní leštěná (bez povrchové úpravy)
detaily viz samostatný výkres D1.1.25

1.NP
sv.ostění 500/700 - nutno přeměřit

215 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 206,207,208,209,210,211,212,213,214, :
Součet: : 0,18200

Skalní sklep 1.14

| t | 0,18200 826,03 150,34 0,00 0,00 O,O0 0,00 800-766 |RTS 19/ I |

216 998766194R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 0,18200 958,24 174,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 19/ I

217 998766 Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
206,207,208,209,210,211,212,213,214, :

Součet: : 0,18200

| t | 0,18200 1 130,00 205,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 180 596,16 0,83 0,00
218 Z N17 Schodišťové madlo ocelové nové - atyp, délka: 11420mm, dodávka a montáž kus 1,00000 45 166,10 45 166,10 0,43 0,43 0,00 0,00 Vlastní

kotveno napevno do chemické malty materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter
nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu viz

výkres tvaru D1.1.30

0,18200

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
206,207,208,209,210,211,212,213,214, :
Součet: : 0,18200 0,18200

0,18200
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

délka: 11420mm - rozměry nutno přeměřit

povrchová úprava:
ocel: grafitový nátěr, litinový charakter dřevo: lak nutno schválit na vzorku

včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu viz výkres tvaru D1.1.30
Purkrabství
0.3 - 1 ks Ř100
1.5 - 2 ks 150/150
0.12 - 1 ks Ř100
0.12 - 2 ks Ř250

Císařský palác
0.13 - 1 ks Ř150
0.15 - 1 ks Ř100

| 219 Z N18~ Schodišťové madlo dřevěné nové - atyp, délka: 3600 mm, dodávka a montáž kotveno
napevno do chemické malty pomocí ocelových trnů zakončených objímkou dřevěné
madlo připevněno do objímky materiál: ocel ; dřevo

| kus | 2,00000 10 565,50 21 131,00 0,13 0,27 0,00 0,00 Vlastní

Arkádový přístavek 2.2 délka: 3600 mm; 3x kotvení - rozměry
nutno přeměřit

220 Z N37 | Krycí mřížka proti ptactvu - typový výrobek, dodávka a montáž
umístěno do jednotlivých vrtů a otvorů, trubek vzt tvar dle vrtů,
resp. otvorů, trubek atp.
včetně osazovacího ráměčku průměr drátu: 2mm
oka: 20/20 mm
materiál: ocel povrchová úprava: pozink, mocnost dle prostředí

včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

| kus | 8,00000 734,50 5 876,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

2.1 - 1 ks 180/120
2.5 - 1 ks 275/275
1.15 - 1 ks 180/120 rozměry nutno přeměřit
povrchová úprava: pozinkován, mocnost vrstvy dle prostř.

včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.27
v případě umítování mřížky do otvorů bez typizovaných vyústění (resp. mimo vzduchovodů VZT) uchytiti na zazdívací rám z L profilu ocelový L profil 35/35/3 mm, pozinkován, mocnost dle
prostředí, zazdít do přílehlých konstrukcí na M2, poloha a velikost otvorů dle ov. na mřížce

Purkrabství
1.6 - 1 ks otv.115x115

Císařský palác
1.15 - 1 ks otv. 115x115
1.13 - 1 ks otv. 165x165

rozm. na čistý otvor rozměry nutno přeměřit

Skalní sklep 1.12 délka: 1560mm - rozměry nutno přeměřit

221 Z N40B |Větrací mřížka - do atyp. výr. - atyp, dodávka a montáž
popis mřížky viz. ZN 36 materiál: ocel.

| kus | 2,00000 4 746,00 9 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

222 Z N41 |Schodišťové madlo ocelové nové - atyp, délka: 1560mm, dodávka a montáž
kotveno napevno do chemické malty
materiál: ocel
povrchová úprava: grafitový nátěr, litinový charakter

nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu
viz výkres tvaru D1.1.30

| kus | 1,00000 4 068,00 4 068,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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Stavební část a bourací práce

223 Z N42 |Větrací mřížka s regulací nová - typový výrobek
typizovaná mřížka s lamelovou regulací vč. zazdívacího osaz. AL profilu
osadit cca 300 mm od podlahy na osu přizdívky materiál: mosaz, hliník
povrchová úprava: přírodní leštěná mosaz nutno schválit na vzorku
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

Skalní sklep 1.11
rozměry 160/320 mm - rozměry nutno přeměřit

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

224 Z_N44 Kovaná mříž nová 750/1025 mm, provlékaná - atyp
svislé tyče 18/18 nakoso převlékané vodorovné tyče 18/18
prosekávané ruče kovářsky zpracované materiál: kovaná ocel
povrchová úprava: žárově pozinkovat, mocnost dle prostředí 2x
základní antikorozní nátěr
2x grafitová barva černá, litinový vzhled
nutno odsouhlasit na vzorku
včetně kotvení do kam. ostění

viz výkres tvaru D1.1.27

| kus | 2,00000 19 097,00 38 194,00 0,01 0,02 0,00 0,00 Vlastní

Císařský palác 1.9

rozměry nutno přeměřit

225 Z_N45 Kovaná mříž nová atyp 450/725 mm, provlékaná - atyp
svislé tyče 18/18 nakoso převlékané
vodorovné tyče 18/18 prosekávané
ruče kovářsky zpracované materiál:
kovaná ocel
povrchová úprava: žárově pozinkovat,
mocnost dle prostředí 2x základní
antikorozní nátěr

| kus | 1,00000 14 690,00 14 690,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

| kus | 1,00000 1 356,00 1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

2x grafitová barva černá, litinový vzhled nutno odsouhlasit na vzorku včetně kotvení do kam. ostění viz výkres tvaru D1.1.27

Císařský palác 1.10

Arkádový přístavek 2.1 délka 5600 mm - rozměry nutno přeměřit

Císařský palác 1.9

226 Z_N47 Žabí klapka nová typizovaná DN 80, dodávka a montáž
Spětná drenážní klapka usazená v horské vpusti na drenáž DN 80
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu

| kus | 1,00000 3 616,00 3 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

Soutka 2.5
rozměry nutno přeměřit

| 227 Z N51 |Vynášecí profil, L profil 100/100/6 mm, délka 5600 mm
L profil 100/100/6 mm
kotveno historické zdi
na profil uložit PZD desky, resp. S18C
materiál: ocel
povrchová úprava: žárově pozinkováno dle prostředí
včetně kotvících prvků a spojovacího materiálu viz

výkres tvaru D1.1.27

| m | 5,60000 734,50 4 113,20 0,01 0,05 0,00 0,00 Vlastní

228 Z N52 Ocelový žebřík dle ČSN 74 3282 kotvený typový, dodávka a montáž
příčle a postranice z žárově zinkovaných profilů mezi příčlemi a stěnou
musí být min. 180mm výška 3000 mm materiál: ocel
povrchová úprava: žárově pozinkováno dle prostředí včetně kotvících

prvků a spojovacího materiálu

| kus | 1,00000 9 040,00 9 040,00 0,02 0,02 0,00 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

rozměry nutno přeměřit

232 998767193R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 500 m

t 0,82486 813,60 671,11 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 RTS 19/ I

0,82486

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
218,219,220,221,222,223,224,225,227,228,229,230, :
Součet: : 0,82486 0,82486

229 Z_R02 Kanalizační horská vpusť
repasování stávajících vpustí konstrukci zbavit koroze a
očistit dle ČSN provést základní antikorozní nátěr repase
dle postupů uvedených v tabulkách UPŘ provést
minimálně 2x silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové

konstrukce pro vnější prostředí

| kus | 3,00000 4 520,00 13 560,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastni

Soutka 2.5
500/500 mm - rozměry nutno přeměřit

230 Z_R03 Kovaná mříž stávající, 800/800 mm
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvků
D1.1. UPR
800/800 mm - rozměry nutno přeměřit

| kus | 1,00000 7 684,00 7 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

231 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

| t | 0,82480 1 220,40 1 006,66 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 |RTS 19/ I |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
218,219,220,221,222,223,224,225,227,228,229,230, :
Součet: : 0,82486

233 998767 Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
218,219,220,221,222,223,224,225,227,228,229,230, :
Součet: : 0,82486

| t | 0,82486 1 130,00

0,82486

932,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 72 z 77

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJCelkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 772 Kamenné dlažby 667 568,78 35,39 0,02
234 772507340R00 Kladení dlažby z kamene do malty z desek o nestejné tloušťce jednoho prvku s rubovou plochou

neopracovanou, bez úpravy tvaru, tloušťky 30 až 150 mm (krajiny)
m2 158,40070 1 695,00 268 489,19 0,13 20,63

0,00 0,00
800-782 RTS 19/ I

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
zpět použitá dlažba z demontáží - řevnický křemenec KAD 03 až KAD 06 - kladení dlažby popis viz tabulky skladeb :
včetně spárování pískem promíchaným s hydraulickým vápnem :

místnost č. 2.1 - arkádový přístavek :

skladba S 18A, B - 68 m2 : 69,61-1,18
skladba S 18 C - 1,18 m2 : 1,18
skladba S 22 - přeložení stávající kamenné dlažby : 0,4*3,48*2 Mezisoučet
skladba S 19 :

68,43000
1,18000
2,78400

72,39400

místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 25 Mezisoučet
místnost č. 2.5 - soutka :

25,00000
25,00000

skladba S 23A - 50 m2 : 50
skladba S 23B (rampa) : 2,02
Mezisoučet
skladba P25 - kamenné druhotně opracované desky tl. do 150 mm :

50,00000
2,02000

52,02000

maltové lože 20 mm s příměsí trasu M5 :

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :

místnost č. 1.9 : 1,48*2,09
Mezisoučet
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :

3,09320
3,09320

místnost č.2.3 : 1,77*1,55+1,8*1,75
Mezisoučet

5,89350
5,89350

zpět použitá dlažba z demontáží - řevnický křemenec KAD 03 až KAD 06 - kladení dlažby popis viz tabulky skladeb :

včetně spárování pískem promíchaným s hydraulickým vápnem :

| 235 772 - 0~ Hydrofobní ochranná konzervace dvousložkovým organokřemičitým přípravkem
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :

| m2 | 158,40070 180,80 28 638,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

místnost č. 2.1 - arkádový přístavek :

skladba S 18A, B - 68 m2 : 69,61-1,18
skladba S 18 C - 1,18 m2 : 1,18
skladba S 22 - přeložení stávající kamenné dlažby : 0,4*3,48*2 Mezisoučet
skladba S 19 :

68,43000
1,18000
2,78400

72,39400

místnost č. 2.2 - jezdecké schodiště : 25 Mezisoučet
místnost č. 2.5 - soutka :

25,00000
25,00000

skladba S 23A - 50 m2 : 50
skladba S 23B (rampa) : 2,02
Mezisoučet
skladba P25 - kamenné druhotně opracované desky tl. do 150 mm :

50,00000
2,02000

52,02000

maltové lože 20 mm s příměsí trasu M5 :

výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.9 : 1,48*2,09 3,09320
Mezisoučet 3,09320
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č.2.3 : 1,77*1,55+1,8*1,75 5,89350
Mezisoučet 5,89350

236 772 - 02 Demontáž historické kamenné dlažby arkádového přístavku, vč. očištění a uložení pro zpětné m2 2,78400 700,60 1 950,47 0,00 0,00 0,01 0,02 Vlastní
použití

výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.1 - arkádový přístavek :
skladba S 22 - přeložení stávající kamenné dlažby : 0,4*3,48*2 2,78400

237 583 - 01 Kamenná dlažba tl. 16 cm - řevnický křemenec - povrch. úprava dle PD, otryskání a m2 35,00000 4 633,00 162 155,00 0,42 14,70 0,00 0,00 Vlastní
oprac.špičákem

doplnění chybějící dlažby :
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.NP :
místnost č. 2.5 - soutka :
skladba S 23A - 50 m2 : 35 35,00000
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

238 998772101R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m 35,38713 971,80 34 389,21
0,00 0,00 0,00 0,00

800-782 RTS 19/ I

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
234,235,237, :
Součet: : 35,38713 35,38713

239 998772194R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů příplatek k ceně za zvětšený
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 35,38713 2 260,00 79 974,91 0,00 0,00 0,00 0,00 800-782 RTS 19/ I

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
234,235,237, :
Součet: : 35,38713 35,38713

234,235,237, :

242 781475111RU2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 2,76000 678,00 1 871,28
0,00 0,01 0,00 0,00

800-771 RTS 19/ I

velikost a typ obkladu bude upřesněn dle výběru investora :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.15, v.o. 570 mm (880 mm) : 0,6*(0,6*2*2+1,1*2) 2,76000

| 243 597 - 02 Obklad keramický 7,5x7,5 cm a 10 x 10 cm vč. dekorativních prvků m2 2,898001 1 808,00 5 239,58 0,02 0,04 0,00 0,00 Vlastní
velikost a typ obkladu bude upřesněn dle výběru investora :
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.15, v.o. 570 mm (880 mm) : 0,6*(0,6*2*2+1,1*2)*1,05 2,89800

Díl: 781 Obklady keramické 7 341,01 0,05 0,00
241 781101210RT2 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m

2 2,76000 39,55 109,16 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ I

Součet: : 35,38713 35,38713

včetně dodávky materiálu.
výkres č. D.1.1/3 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1.PP :
místnost č. 1.15, v.o. 570 mm (880 mm) : 0,6*(0,6*2*2+1,1*2) 2,76000

| 240 99877202 Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 35,387131 2 599,00 91 971,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

245 998781194R00 Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 0,05650 432,79 24,45 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

241,242,243, :

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

32,69 o,o0 o,o0 0,00 0,00 800-771 |RTS 19/ I |

| 244 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0,056501 578,56
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
241,242,243, :
Součet: : 0,05650 0,05650

246 998781 Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
241,242,243, :
Součet: : 0,05650

| t | 0,056501 1 130,00 63,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 875 369,41 31,10 0,00
247 KA N03 Sokl nový, rozměry: 475x475mm, výška: 150 mm kus 9,00000 4 181,00 37 629,00 0,10 0,86 0,00 0,00 Vlastní

kamenný sokl s dlabem 275/265/hl.40 mm pro osazení sl.
sloupy podložit ol. plechem o rozměrech dlabu, tl. 4 mm
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn
povrchová úprava: špičákem, ručně opracováno nutno
schválit na vzorku

viz výkres tvaru D1.1.28

0,05650
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Součet: : 0,05650 0,05650
Císařský palác, m 0.10
rozměry: 475x475mm, výška: 150 mm - rozměry nutno přeměřit

248 KA N22 Sokl nový, kamenný sokl s dlabem 300/300/hl.40 mm pro osazení sl., rozměry: 620x620mm, kus 2,00000 6 328,00 12 656,00 0,16 0,32 0,00 0,00 Vlastní
výška: 150mm

kamenný sokl s dlabem 300/300/hl.40 mm pro osazení sl. při zdi rozměry upravit dle patky z lomového kamene osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
sloupy podložit ol. plechem o rozměrech dlabu, tl. 4 mm
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250 KA N24 |Ostění okna nové, profil: 250x250 mm, rozměr: 850/925 mm
profil: 250x250 mm detail viz výkres tvaru osadit do váp. malty
s příměsí trassu M2 materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných
barevných změn povrchová úprava: jemné šalírování, ručně
opracováno ze strany do zdi opracováno špičákem nutno
schválit na vzorku viz výkres tvaru D1.1.28

| kus | 1,00000 21 470,00 21 470,00 0,70 0,70 0,00 0,00 Vlastni

Cisařský palác 0.10
850/925 mm - rozměry nutno přeměřit

251 KA_N25 Ostění okna nové, profil: 250x250 mm, rozměr: 1100/1425 mm
profil: 250x250 mm detail viz výkres tvaru osadit do váp. malty s

příměsí trassu M2

| kus | 2,00000 23 730,00 47 460,00 0,96 1,90 0,00 0,00 Vlastní

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: špičákem, ručně opracováno nutno schválit na vzorku
viz výkres tvaru D1.1.28

Císařský palác 0.9
rozměry: 620x620mm, výška: 150mm - rozměry nutno přeměřit

249 KA N23 Sokl nový, kamenný sokl s dlabem 395/395/hl.40 mm pro osazení sl., rozměry: 695x695mm, kus 2,00000 7 006,00 14 012,00 0,20 0,41 0,00 0,00 Vlastní
výška: 150 mm

kamenný sokl s dlabem 395/395/hl.40 mm pro osazení sl. osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
sloupy podložit ol. plechem o rozměrech dlabu, tl. 4 mm materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: špičákem, ručně opracováno nutno schválit na vzorku viz výkres tvaru D1.1.28

Císařský palác 0.10
rozměry: 695x695mm, výška: 150 mm - rozměry nutno přeměřit
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: jemné šalírování, ručně opracováno ze strany do zdi opracováno špičákem nutno schválit na vzorku viz výkres tvaru D1.1.28

Arkádový přístavek 2.1 rozměry nutno přeměřit

Konírna 2.4

š.1420 mm, v.1510-2250 mm, rozměry nutno přeměřit odborná oprava (očištění, doplnění spár, zpevnění)

Skalní sklep 0.14
š.860 mm, v. 1950mm, rozměry nutno přeměřit

Císařský palác 1.9
1100/1425 mm - rozměry nutno přeměřit

252 KA N26 |Schodiště nové kamenné schodiště mezi arkádou a 1NP cís. paláce
nové kamenné schodiště mezi arkádou a 1NP cís. Paláce osadit do zdi
schodiště, zapustit 150 mm
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2
1x podesta 600x1500 mm tl.221,5 mm viz výkres tvaru
8x stupeň 270x221,5mm dl. 1500 mm viz výkres tvaru materiál: žula
(Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: jemné
šalírování, ručně opracováno nutno schválit na vzorku
viz výkres tvaru D1.1.28

| kus | 1,00000 83 620,00 83 620,00 2,83 2,83 0,00 0,00 Vlastni

| 253 KA R01 Kamenný portál stávající, Konírna 2.4
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvkůD1.1. UPR

| kus | 1,00000 37 290,00 37 290,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

| 254 KA R02 Kamenný portál stávající, Skalní sklep 0.14
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvkůD1.1. UPR

| kus | 1,00000 23 730,00 23 730,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

odborná oprava (očištění, vyjmutí starých výplní spár, odstranění zasolení, doplnění spár, zpevnění)

| 255 KA R03 Kamenný portál stávající restaurované, Císařský palác 1.9
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvkůD1.1. UPR

Císařský palác 1.9
š.1550mm, v.2250 mm. rozměry nutno přeměřit restaurování, viz restaurátorská zpráva T.Rafla

Konírna 2.4

š.800 mm, v.800 mm, rozměry nutno přeměřit
odborná oprava (očištění, doplnění spár, zpevnění, retuše vysprávek)

Sklaní sklep 0.13 rozměry nutno přeměřit

I kus | 1,00000 23 730,00 23 730,00 0,011 0,011 0,00 0,00 |Vlastní |

256 KA_R05 Kamenné okenní ostění, Konírna 2.4
viz. tabulky umělecko-řemeslných a dalších hodnot. prvkůD1.1. UPR

| kus | 1,00000 13 560,00 13 560,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastni

257 KA_R06 Kamenný portál rušené, Sklaní sklep 0.13
opatrně vyjmout a opravit
očištění zbytků malty a výplní spár, odstranit zasolení
zpevnění povrchu minerální emulzí
emulzi nanášet na suchý, odmaštěný povrch
po vyjmutí osadit na nové místo
0.10 - opatrně uložit, bude sloužit pod prvky expozice
0.5 - uložit do vápenné malty M1
před uložením odsouhlasit použití a umístění prvků

| kus | 3,00000 32 770,00 98 310,00 1,80 5,40 0,00 0,00 Vlastní

258 KA_R13 Kamenný portál stávající, Skalní sklep 0.12
opravit
očištění zbytků malty a výplní spár, odstranit zasolení
nově vyspárovat na M1, barevně sjednodit zpevnění
povrchu minerální emulzí (penetrací) emulzi nanášet
na suchý, odmaštěný povrch

| kus | 1,00000 24 860,00 24 860,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Arkádový přístavek 2.1 rozměry nutno přeměřit

Arkádový přístavek 2.1 rozměry nutno přeměřit

Arkádový přístavek 2.1 rozměry nutno přeměřit

| 262 KA R17 |Kamenné sloupy stávající, Císařský palác 2.3 | kus | 4,000001 15 820,00 63 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

Skalní sklep 0.12
rozměry nutno přeměřit

259 KA R14 |Kamenné obruby arkády stávající - přesouvané, Arkádový přístavek 2.1
opatrně vyjmout a opravit
očištění zbytků malty a výplní spár, odstranit zasolení výškově přemýstit,
osadit na vápennou trassovou maltu M2 zpevnění povrchu minerální
emulzí emulzi nanášet na suchý, odmaštěný povrch

| kus | 12,00000 13 560,00 162 720,00 1,50 18,60 0,00 0,00 Vlastni

260 KA_R15 Kamenná patka sloupu stávající, Arkádový přístavek 2.1
v průběhu oprav chránit
po snížení úrovně dlažby očištit, odstranit
zasolení zpevnění povrchu minerální emulzí

emulzi nanášet na suchý, odmaštěný povrch

| kus | 1,00000 2 260,00 2 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

261 KA_R16 Kamenné prvky arkády stávající, Arkádový přístavek 2.1
v průběhu oprav chránit
po snížení úrovně dlažby očištit, odstranit
zasolení zpevnění povrchu minerální emulzí

emulzi nanášet na suchý, odmaštěný povrch

| kus | 1,00000 90 400,00 90 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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263 998782101R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259, :
Součet: : 31,08700

| t | 31,08700 2 226,10 69 202,77 0,00 0,00 0,00 0,00 800-782 |RTS 19/ I |

264 998782194R00 Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 31,08700 904,00 28 102,65 0,00 0,00 0,00 0,00 800-782 RTS 19/ I

| 265 998782-01 Příplatek za ruční přesun kamenných prvků
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259, :
Součet: : 31,08700

| t | 31,08700 678,00 21 076,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

Díl: 799 Ostatní 97 959,70 0,25 0,00
266 OST 05 Čajová kuchyňka, 1.NP 1.15, dodávka a montáž kus 1,00000 36 160,00 36 160,00 0,10 0,10 0,00 0,00 Vlastní

1x zásuvková skřínka šíře 450
1x korpus vč.dvířek pro vestavěnou lednici
1x sokl šíře 1050
1x pracovní deska délka 1110 (nutno zaměřit) vč.olištování
1x závěsná skřínka šíře 900/350/450 s policí,otevřená
1x LED osvětlení pracovní plochy
1x chladnička s mrazákem podstavná pro vestavbu en.tř.A+

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 B Císařský palác - stavební část

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

v průběhu oprav chránit očištit
zpevnění povrchu minerální emulzí
emulzi nanášet na suchý, odmaštěný povrch

Císařský palác 2.3 rozměry nutno přeměřit

31,08700

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259, :
Součet: : 31,08700 31,08700

31,08700
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

s automatickým odmrazováním provedení: tvrzená fólie HPL odstín písková pracovní plocha vč.olištování odstín bílá úchytky nerez mat
zásuvky a dvířka s pozvolným dojezdem závěsné kování
dodavatel dodá vzorky barevnosti ke komisionelnímu odsouhlasení 1.NP 1.15

nutno zaměřit

267 OST_06 Čajová kuchyňka, 1.NP 1.15, dodávka a montáž
1x zásuvková skřínka šíře 450
1x skřínka pod dřez s dvířky
1x sokl šíře 1050
1x pracovní deska délka 1110 (nutno zaměřit) vč.olištování
1x korpus pro vestavěnou mikrovlnnou troubu šíře 600/350/450
závěsný
1x závěsná skřínka s dvířky a policí šíře 450/350/450
1x LED osvětlení pracovní plochy
1x mikrovlnná trouba pro vestavbu en.tř. A+
provedení: tvrzená fólie HPL odstín písková
pracovní plocha vč.olištování odstín bílá
úchytky nerez mat
zásuvky a dvířka s pozvolným dojezdem
závěsné kování

dodavatel dodá vzorky barevnosti ke komisionelnímu odsouhlasení

| kus | 1,000001 36 160,00 36 160,00 0,10 0,10 0,00 0,00 Vlastní

1.NP 1.15
nutno zaměřit

| 268 OST_07 Sloupek dřezu, 1.NP 1.13
ocelový sloupek pro ukotvení nerezového dřezu
včetně nosné konstrukce
materiál: ocel, broušená

| kus | 1,00000 25 639,70 25 639,70 0,05 0,05 0,00 0,00 Vlastní
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

povrchová úprava: broušená ocel, opatřena ochranným antikorozním transparetním nátěrem 2x, vnitřní nosná konstrukce pozinkovaná, mocnost dle prostředí
viz. výkres tvaru D1.1.32

1.NP 1.13
nutno zaměřit

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
72,73,74,82,83,84,89,107,108,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,147,
148,149, :
150,151,152,158,159,160,161,162 :

Součet: : 1208,31982 1 208,31982
72,73,74,82,83,84,89,107,108,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,147,
148,149, :
150,151,152,158,159,160,161,162 :

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
72,73,74,82,83,84,89,107,108,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,147,
148,149, :

269 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 1 208,31982 209,05 252 599,26 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 19/ I
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,

Díl: D96 2 292 508,94 0,00 0,00suti a hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:

271 979017111R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 604,15991 695,52 420 202,28 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
místu nakládky, na výšku do 3,5 m

Součet: : 604,15991 604,15991

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

270 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 604,159911 254,251 153 607,66 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

150,151,152,158,159,160,161,162,167,175,236, :
Součet: : 604,15991 604,15991

272 979081111R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 604,159911 242,95 146 780,65 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní
hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
72,73,74,82,83,84,89,107,108,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,147,
148,149, :
150,151,152,158,159,160,161,162,167,175,236, :
Součet: : 604,15991

604,15991

273 979081121R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 12 083,19823|

coo_co 375 485,38 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
72,73,74,82,83,84,89,107,108,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,147,
148,149, :
150,151,152,158,159,160,161,162,167,175,236, :
Součet: : 12083,19823 12 083,19823

72,73,74,82,83,84,89,107,108,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,147,
148,149, :

150,151,152,158,159,160,161,162 :
72,73,74,82,83,84,89,107,108,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,147,
148,149, :

274 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 604,159911 299,45 180 915,69 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

275 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 604,15991 36,73 22 187,77
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
| t | 604,159911 508,50 307 215,31 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

Součet: : 604,15991 604,15991

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
72,73,74,82,83,84,89,107,108,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,147,
148,149, :
150,151,152,158,159,160,161,162,167,175,236, :
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Hmotnost
celk.(t)
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Dem.
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celk.(t) Ceník

Cen.
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150,151,152,158,159,160,161,162,167,175,236, :
Součet: : 604,15991 604,15991

277 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 604,15991 355,95 215 050,72 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
přehozením, na vzdálenost 10 m
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

72,73,74,82,83,84,89,107,108,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,147,

148,149, :
150,151,152,158,159,160,161,162 :
Součet: : 241,66396

20 462 514,27

| 278 979 - 0~

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
72,73,74,82,83,84,89,107,108,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144,145,147, 148,149, :
150,151,152,158,159,160,161,162,167,175,236, :
Součet: : 604,15991 604,15991

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 241,663961 904,001 218 464,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

241,66396

Celkem

za vodo.přemístění suti při rekonstrukci - lesní lanovka
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
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Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 071 971,53 11,88 0,00
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 237,05000 3 175,30 752 704,87 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
Parkán č.v. D.1.1/2 :
odkopání terénu - snížení novodobého navýšení celoplošně : 0,75*5*55 206,25000 výkop pro přemístění kolektoru : 0,4*0,8*55 17,60000 výkop pro sítě - elektro : 0,3*0,8*55 13,20000 výkopy pro vodu a kanalizaci jsou součásti ZI :

| 2 161101501R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 237,05000 2 237,40 530 375,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

| 3 162301101R00 |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 237,05000 163,80 38 840,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 237,05000 423,75 100 449,94
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 1 až 4

m3 2 370,50000 33,34 79 020,62 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytek výkopku na skládku předpoklad celkově do 20 km : 237,05*10 2 370,50000

6
162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 237,05000 381,38 90 404,94

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1
RTS 19/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

7 162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 mD m3 237,05000 347,48 82 368,95 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
z horniny 1 až 4, nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

8 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručněD
z horniny 1 až 4

m3 237,05000 1 186,50 281 259,83 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
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hmotnost /
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Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
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9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 237,05000 38,82 9 201,21 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

10 175101101R00 |Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 6,60000 696,65 4 597,86 0,00
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
Parkán č.v. D.1.1/2 :

0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

sítě - elektro : 0,15*0,8*55 6,60000

| 11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1 - 4 přebytek výkopku
na skládku : 237,05*1,8

| 12 58337304R |štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B
Parkán č.v. D.1.1/2 :

sítě - elektro : 0,15*0,8*55*1,8

| t | 426,690001
426,69000

ZTZ 11,880001

220,35

734,50

94 021,14

8 725,86

0,00

1,00

0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

11,88 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 4 220,84 2,94 0,00
13 212532111R00 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm m3 1,40000 1 412,50 1 977,50 1,63 2,28 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I

I 14 212792112R00 |Montážtrativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN | m | 3,00000 169,50
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
Parkán č.v. D.1.1/2 :

508,50 0,20 0,60 0,00 0,00 827-1 |RTS 19/ I |

Trativod - vyvedení vody z jímky : 3 3,00000

15 212971110R00 |Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,
v rýze nebo v zářezu se stěnami,
Parkán č.v. D.1.1/2 : 3*1,5

| m2 | 4,50000 28,25 127,13 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 |RTS 19/ I |

16
28611233R

trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm
m 3,00000 452,00 1 356,00

0,00 0,00 0,00 0,00
SPCM RTS 19/

Parkán č.v. D.1.1/2 : ovedení vody z jímky : 3

3,00000

11,88000

Včetně vyčištění dna rýh.
Parkán č.v. D.1.1/2: :
Šachta trativodu - lože + odvodnění : 2*2,6*0,2+3*0,4*0,3 1,40000

4,50000
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17 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa
3,90 mm

m2 4,95000 50,85 251,71
0,00 0,00 0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

Parkán č.v. D.1.1/2 : 3*1,5*1,1 4,95000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 152 104,32 29,79 0,00
18 311271129R00 Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15 m3 7,16800 7 458,00 53 458,94 2,21 15,87 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
Parkán č.v. D.1.1/2 :
nová koruna zdi - přezdění vrchní části : 0,2*56*0,64 7,16800

skladba S 15 : 40
skladba S 14 : 32

| 22 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 91,000001 23,73 2 159,43 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I |
Parkán č.v. D.1.1/2 :
skladba S 15 : 40 40,00000
skladba S 14 : 32 32,00000
skladba S 17 A : 19 19,00000

23 594111111R00 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm, včetně m2 32,00000 1 695,00 54 240,00 0,54 17,28 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I
dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1
lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm dlažbu nutno odzkoušet na vzorku a odsouhlasit - popis ploch viz tabulky kamenických prvků
Parkán č.v. D.1.1/2: :

20 328271111R00 Zdivo šachtic z cihel betonových cihly délky 290 mm m3 ,34800 7 458,00 10 053,38 2,18 2,94 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
Parkán č.v. D.1.1/2 :
Vyzdění nové jímky : 2*2,6*0,1+0,3*0,3*(2*2+2*2,6) 1,34800

Díl: 46 Zpevněné plochy 368 534,25 73,93 0,00
21

564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 72,00000 282,50 20 340,00 0,44 31,75
0,00 0,00 822-1

RTS 19/ I

nová koruna zdi : 56*1 56,00000

Parkán č.v. D.1.1/2 :

19 316244044V01 Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 naplocho, mrazuvzdorné cihly
Parkán č.v. D.1.1/2 :

| m2 | 56,00000 1 582,00 88 592,00 0,20 10,98 0,00 0,00 Vlastni
40,00000
32,00000
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 C Parkán

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Kamenná dlažba - řevnický křemenec - KAD 03: : 32 32,00000

| 24 465 - 0~ Rigol z cihel plných betonových dl. 29 cm kladených naplocho
Parkán č.v. D.1.1/2 :

| m2 | 40,00000 1 118,70 44 748,00 0,16 6,42 0,00 0,00 Vlastní

25 631 - 03 Násyp z písku promíchaného s hydraulickým vápnem a úlomky cihel a kamene - zpevňující m3
2,00000

9 040,00
18 080,00

1,84 3,67
0,00 0,00

Vlastní

26 583 - 01 Kamenná dlažba tl. 16 cm - řevnický křemenec - povrch. úprava dle PD, otryskání a m2 35,20000 6 328,00 222 745,60 0,42 14,78 0,00 0,00 Vlastní
oprac.špičákem

| 27 69365042R |geotextilie PES; funkce separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2
Parkán č.v. D.1.1/2 :

| m2 | 100,10000 62,10 6 221,20 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

skladba S 15 : 40*1,1
skladba S 14 : 02*1,1

skladba S 17 A : 19*1,1

44,00000
05,20000

20,90000

28 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltoud m2 178,57000 508,50 90 802,85 0,04 6,73 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I
do 30 mm
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
Výkres č. D 1.1/16 - Parkán omítky : část technologického postupu :
ve skladbě vápenná s příměsí trassu :
nová omítka na cca 50% opravované plochy : skladba FA 01 : 55*2,0*0,5
oprava po snížení terénu : 55*0,75
Mezisoučet 60.25000

41.25000
104,50000

Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně :
skladba FA 02 : 24,8*1,2+0,0*(2*1+2*0,7)*0 oprava po

snížení terénu : 55*0,75

02,82000
41,25000

skladba S 15 : 40 40,00000

Parkán č.v. D.1.1/2 :
skladba S 15 - tl. 50 mm : 0,05*40 2,00000

Parkán č.v. D.1.1/2: :
Kamenná dlažba - řevnický křemenec - KAD 03: : 32*1,1 35,20000

Díl: 62 1 111 175,92 136,74 15,24
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 C Parkán

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 74,07000

29 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 178,57000 169,50 30 267,62 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I
Výkres č. D 1.1/16 - Parkán omítky : část technologického postupu :

Fasáda parkán : 55*2,3 126,50000
Mezisoučet 126,50000
Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně :
skladba FA 02 : 24,8*1,2+0,3*(2*1+2*0,7)*3 32,82000
Mezisoučet32,82000 zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m

Výkres č. D 1.1/16 - Parkán omítky: :
nová omítka na cca 50% opravované plochy: :

skladba FA 01: : 55*2,3*0,5 63,25000
oprava po snížení terénu : 55*0,75 41,25000
Mezisoučet 104,50000
Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně: :
skladba FA 02: : 24,8*1,2+0,3*(2*1+2*0,7)*3 32,82000

nová omítka na cca 50% opravované plochy : skladba
FA 01 : 55*2,3*0,5
oprava po snížení terénu : 55*0,75
Mezisoučet
Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně :
skladba FA 02 : 24,8*1,2+0,3*(2*1+2*0,7)*3 oprava po
snížení terénu : 55*0,75
Mezisoučet

63.25000
41.25000
104,50000

32,82000
41,25000
74,07000

30 622904215R00 |Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 3 - 5
Výkres č. D 1.1/16 :
část technologického postupu :

I m2 | 159,32000 169,50 27 004,74 0,00 0,05 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

31 627452911R00 Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou m2 178,57000 621,50 110 981,26 0,04
6,26 0,00 0,00

801-5 RTS 19/ I
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 C
Parkán

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

oprava po snížení terénu : 55*0,75 41,25000
Mezisoučet 74,07000

32 978015261R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %

m2 159,32000 56,50 9 001,58 0,00 0,00 0,03 4,62 801-3 RTS 19/ I

Výkres č. D 1.1/16 : část

technologického postupu :

Fasáda parkán : 55*2,3
skladba FA 01 : Mezisoučet
Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně :
skladba FA 02 : 24,8*1,2+0,3*(2*1+2*0,7)*3
Mezisoučet

126,50000

126,50000

32,82000
32,82000

33 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 137,50000 113,00 15 537,50 0,00 0,00 0,06 8,11 801-3 RTS 19/ I

Výkres č. D 1.1/16 - Parkán omítky :
oprava po snížení terénu : 55*0,75 41,25000 nová omítka po opravě koruny hradby : 1*55 55,00000
Mezisoučet 96,25000

Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně :

oprava po snížení terénu : 55*0,75
Mezisoučet

41,25000
41,25000

34 978023251R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného^ m2 178,57000 791,00 141 248,87 0,00 0,00 0,01 2,50 801-3 RTS 19/ I
režného z lomového kamene
Výkres č. D 1.1/16 - Parkán omítky :

část technologického postupu :

nová omítka na cca 50% opravované plochy :
skladba FA 01 : 55*2,3*0,5
oprava po snížení terénu : 55*0,75
Mezisoučet

63,25000
41,25000
104,50000



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 7 z 13

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 C
Parkán

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně : skladba FA 02 : 24,8*1,2+0,3*(2*1+2*0,7)*3
oprava po snížení terénu : 55*0,75
Mezisoučet

32,82000
41,25000
74,07000

35 602 - 02 Postřik stěn z trassového vápna - úprava podkladu m2 233,57000 282,50 65 983,53 0,01 2
,
21 0,00 0,00 Vlastní

Výkres č. D 1.1/16 - Parkán omítky : část technologického postupu :

nová omítka na cca 50% opravované plochy :

skladba FA 01 : 55*2,3*0,5
oprava po snížení terénu : 55*0,75 nová omítka po opravě koruny hradby : 1*55
Mezisoučet
Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně :

63.25000
41.25000
55,00000

159,50000

skladba FA 02 : 24,8*1,2+0,3*(2*1+2*0,7)*3 oprava po snížení terénu : 55*0,75
Mezisoučet

32,82000
41,25000
74,07000

36 622 - 03 Vápenná jednovrstvá omítka probarvená- vlastní receptura- "Mocker" - barevnost dle stávající m2 233,57000 1 299,50 303 524,22 0,07 15,42 0,00 0,00 Vlastní
omítky
Výkres č. D 1.1/16 - Parkán omítky : část technologického postupu :

receptura - jednovrstvá omítka Mockerovského typu :
10 dílů - přesátý říčný písek frakce 0-8 mm :
5 dílů- suť karlštejnská ze stropních násypů :
1 díl - cement PC 325 :
2 díly - vápno hašené I. jakosti (u soklové části 1 díl) :
2 díly - vápno hydraulické (realizováno s HD systém B FLUID XA5) u soklové části 3 díly : barvivo - barvivo odstín okr dle zkoušky :

nová omítka na cca 50% opravované plochy : skladba FA 01 : 55*2,3*0,5
oprava po snížení terénu : 55*0,75 63,25000

41,25000
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 C Parkán

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

nová omítka po opravě koruny hradby : 1*55 55,00000
Mezisoučet 159,50000
Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně :
skladba FA 02 : 24,8*1,2+0,3*(2*1+2*0,7)*3 32,82000
oprava po snížení terénu : 55*0,75 41,25000
Mezisoučet 74,07000

nová omítka na cca 50% opravované plochy : skladba FA 01 : 55*2,3*0,5
oprava po snížení terénu : 55*0,75
nová omítka po opravě koruny hradby : 1*55 Mezisoučet
Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně : skladba FA 02 : 24,8*1,2+0,3*(2*1+2*0,7)*3
oprava po snížení terénu : 55*0,75 Mezisoučet

37 622-01 |Zpevnění podkladu vápennou vodou - mlžením - 100 cyklů
Výkres č. D 1.1/16 - Parkán omítky :
část technologického postupu :

I m2 | 296,82000 565,00 167 703,30 0,20 59,36 0,00 0,00 Vlastni

nová omítka na cca 50% opravované plochy : skladba
FA 01: : 55*2,3
oprava po snížení terénu : 55*0,75
nová omítka po opravě koruny hradby : 1*55
Mezisoučet
Výkres č. D 1.1/16 - Císařský palác - na J Parkáně :
skladba FA 02 : 24,8*1,2+0,3*(2*1+2*0,7)*3

oprava po snížení terénu : 55*0,75 Mezisoučet

126,50000
41,25000
55,00000
222,75000

32,82000
41,25000
74,07000

38 622-02 | Kropení doplněných omítkových ploch vápennou vodou -3 dny 10 cyklů
Výkres č. D 1.1/16 - Parkán omítky :
část technologického postupu :

I m2 | 233,57000 565,00 131 967,05 0,20 46,71 0,00 0,00 Vlastní

63.25000
41.25000
55,00000
159,50000

32,82000
41,25000
74,07000
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 C
Parkán

R:
01

Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

39 952902113 Čištění povrchů horkou vodní párou m2 126,50000 135,60 17 153,40 0,00 0,00 0,00 0,01 Vlastní

Výkres č. D 1.1/16: :
Fasáda parkán : 55*2,3 126,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 21 752,50 1,14 0,00
40 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 1 m2 | 192,50000 113,00 21 752,50 0,01 1,14 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ I

pro opravy omítek : 55*(2+1,5) 192,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 32 089,74 0,00 10,56
41 961031311R00 Bourání základů cihelných na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 2,60000 2 542,50 6 610,50 0,00 0,00 1,80 4,68 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných,
Parkán č.v. D.1.1/2 :
Bourání jímky trativodu : 2*2,6*0,5 2,60000

42 965031131R00 Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 r^r 40,00000 64,41 2 576,40 0,00 0,00 0,12 4,88 801-3 RTS 19/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
Parkán - č.výkresu. D.1.1/2 :
analogicky bourání žlabu z bet. cihel : 40 40,00000

43 979022011R00 Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC im31 12,00000 1 908,57 22 902,84 0,00 0,00 0,08 1,00 801-3 RTS 19/ I

vybouraný materiál pro další případné využití : 40*0,3 12,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 617 685,43 0,00 0,00
44 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších

plášťů
výšky do 6 m, nošením

t 256,42975 583,08 149 519,06 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,35,36,37,38,40, : Součet: : 256,42975

256,42975

45 999281193R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších
plášťů
příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 256,42975 75,71 19 414,30 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 C
Parkán

R:
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,35,36,37,38,40, :
Součet: : 256,42975 256,42975

| 46 999 - 01 Přesun hmot pro opravy a údržbu lesní lanovkou - předpoklad 50% z celkového objemu | t | 128,21488| 1 100,00 141 036,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,35,36,37,38,40, : Součet: : 128,21488 128,21488

| 47 999 - 02 Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu | t | 256,429751 1 200,00 307 715,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,35,36,37,38,40, :
Součet: : 256,42975 256,42975

Díl: 711 Izolace proti vodě 79 479,27 0,54 0,00
48 711212000R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 56,00000 84,75 4 746,00 0,00 0,01 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I

Parkán č.v. D.1.1/2 :
nová koruna zdi : 56*1 56,00000

49 711212002RT2 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě | m2 | 112,000001 655,40 73 404,80 0,00 0,53 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I
dvouvrstvá
Parkán č.v. D.1.1/2 :
nová koruna zdi - dvojnásobný do tl.6 mm : 56*1*2 112,00000

| 50 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0,541521 1 010,22 547,05 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 |RTS 19/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z
položek s pořadovými čísly: :
48,49, :
Součet: : 0,54152 0,54152

51 998711194R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 0,54152 313,01 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
48,49, :
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Stavební část a bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)
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hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Součet: : 0,54152 0,54152

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,39,41,42,43, :

Součet: : 51,61242 51,61242

32,33,34,39,41,42,43, :

53 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 51,61242 209,05 10 789,58 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 19/ I
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,

Díl: D96 111 919,99 0,00 0,00suti a hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:

55 979017111R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 25,80621 695,52 17 948,61 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
místu nakládky, na výšku do 3,5 m

Součet: : 25,80621 25,80621

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

52 998711 Příplatek za překládání a ruční manipulaci
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
48,49, :
Součet: : 0,54152

| t | 0,54152 1 130,00

0,54152

611,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni

| 54 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

| t | 25,80622 254,22 6 561,23 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,39,41,42,43, :
Součet: : 25,80621

56 979 - 01 | Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci - lesní lanovka
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

25,80621

| t | 25,80622 904,00 23 328,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
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celk.(t) Ceník

Cen.
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32,33,34,39,41,42,43, :
Součet: : 25,80621 25,80621

57 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 25,806211 242,95 6 269,62 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní
hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,39,41,42,43, :
Součet: : 25,80621 25,80621

| 58 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 516,12420| 31,08 16 038,56 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,39,41,42,43, :
Součet: : 516,12420 516,12420

59 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 25,806211 299,45 7 727,67 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,39,41,42,43, :
Součet: : 25,80621 25,80621

62 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 25,80621 355,95 9 185,72 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
přehozením, na vzdálenost 10 m
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

60 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,39,41,42,43, :
Součet: : 25,80621

| t | 25,806211 508,50 13 122,46 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

61
979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 25,80621 36,73 947,73

0,00 0,00 0,00 0,00
801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
32,33,34,39,41,42,43, :
Součet: : 25,80621

25,80621

25,80621
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

32,33,34,39,41,42,43, :
Součet: : 25,80621 25,80621

| Celkem 4 570 933,79]
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Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
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Díl: 1 Zemní práce 2 584 311,13 0,00 0,09
1

138501201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mmQ
v hornině 6

m3 9,00000 6 313,31 56 819,79
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5
m od hrany šachty.
0,3*0,3*100 9,00000

| 3 161101501R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 250,40000 2 237,40 560 244,90 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

I 4 161101551R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 | m3 | 9,00000 2 332,30 20 990,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

| 5 162201102R00 |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 230,00000 61,02 14 034,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

| 6 162301101ROO |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 12,00000 157,00 1 884,841 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

| 7 162301151ROO |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 9,00000 163,80 1 474,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

8
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3

12,00000
423,75 5 085,00

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1
RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

9 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 9,00000 491,55 4 423,95
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
kanalizace : 253*1*0,8
voda : 40*1,5*0,8

I m3 | 250,40000 3 175,30 795 095,12

202,40000
48,00000

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
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Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
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celk.(t) Ceník

Cen.
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10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 1 až 4

m3 240,00000 33,34 8 000,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
12*20 240,00000

11 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 5 až 7

m3 180,00000 37,80 6 803,73 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
9*20 180,00000

12
162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 150,00000 381,38 57 206,25

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1
RTS 19/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

13 162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 mD z horniny 1 až 4,
nošením

m3 150,00000 347,48 52 121,25
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

14 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručněD
z horniny 1 až 4

m3 250,40000 1 186,50 297 099,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

15 167101251R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručněD
z horniny 5 až 7

m3 9,00000 1 162,77 10 464,93 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

16 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 30,00000 38,99 1 169,55 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

17 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním m3 230,00000 559,35 128 650,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
zhutněním

| m3 | 9,00000 446,30 4 017,15 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

19 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1 - 4 | t | 22,80000 220,35 5 023,981 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

| 18 199000003R00 za skládku horniny 5 - 7
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12*1,9 22,80000

20 97025- 01 Řezání drážky ve skále hl. řezu 300 mm 200,00000 2 768,50 553 700,00 0,00 0,00 0,00 0,09 Vlastní
100*2 200,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 240 068,50 21,00 0,00
21 328311114R00 Konstrukce šachet a šachtic z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2 m3 5,36800 8 475,00 45 493,80 2,96 15,87 0,00 0,00 832-1 RTS 19/ I

obetonování plast. šachet : 4 4,00000
šachta kanalizační 1000x800x1300 mm : 0,15*(1*0,8+0,8*1,3*2+1*1,3*2) 0,82200 šachta kanalizační 900x600x700 mm : 0,15*(0,6*0,9+0,6*0,7*2+0,9*0,7*2) 0,39600 šachtička 300x300 mm : 0,15 0,15000

22
328351010R00 Obednění a odbednění konstrukcí šachet a šachtic obednění konstrukcí šachet, plocha rovinná m2 30,12000 1 356,00 40 842,72

0,01
0,44

0,00 0,00
832-1 RTS 19/ I

obetonování šachet : 12 12,00000 šachta kanalizační 1000x800x1300 mm : 1,3*(0,8*2+1,3*2)*2 10,92000 šachta kanalizační 900x600x700 mm : 0,7*(0,9*2+0,9*2)*2 5,04000
šachtička 300x300 mm : 0,6*0,6*6 2,16000

| 24 346244371R00 |Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm | m2 |
z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
0,3*50

0,1*30

25 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavební prace — 250,00000 395,50 98 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M RTS 19/ I
zednické práce, úpravy povrchů apod. : 250 250,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 98 310,00 62,91 0,00
26 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm im31 20,00000 1 412,50 28 250,00 1,89 37,82 0,00 0,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

27 452311141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu m3 5,00000 4 746,00 23 730,00 2,50 12,50 0,00 0,00 827-1 RTS 19/ I
prostého třídy C 16/20

23 328352010R00 Obednění a odbednění konstrukcí šachet a šachtic odbednění konstrukcí šachet, plocha rovinná m2 30,12000 1 356,00 40 842,72
0,00

0,03
0,00 0,00

832-1 RTS 19/ I

15,00000
3,00000

18,00000

1
778,57 14 014,26 0,26 4,66 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |
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z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
podbetonování : 5 5,00000

28
452312141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 16/20 m3 5,00000 4 746,00 23 730,00 2,50 12,50

0,00 0,00
827-1 RTS 19/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
podbet kolen apod : 5 5,00000

29 452351101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a m2 20,00000 960,50 19 210,00 0,00 0,09 0,00 0,00 827-1 RTS 19/ I
drobné objekty

v otevřeném výkopu,

Díl: 8 Trubní vedení 323 708,80 1,06 0,75
31 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 80 mm kus 2,00000 2 570,75 5 141,50 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 19/ I

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

32 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus
11,00000

590,99 6 500,89
0,00 0,00 0,00 0,00

827-1 RTS 19/ I

33 953171002R00 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 6,00000 385,33 2 311,98 0,01 0,04 0,00 0,00 801-5 RTS 19/ I

34 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu 0,92300 558,22 515,24
0,00 0,00 0,00 0,00

827-1 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

35 871171211 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných,
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 15,00000 179,67 2 695,05
0,00 0,00 0,00 0,00

URS

36 871241211 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných,
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 70,00000 473,47 33 142,90
0,00 0,00 0,00 0,00

URS

37 877171101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR
11/PN16, spojek, oblouků nebo redukcí d 40

kus 4,00000 102,83 411,32
0,00 0,00 0,00 0,00

URS

30 452351192R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí příplatek k ceně za práce ve štole
v otevřeném výkopu,

I m2 | 20,00000 169,50 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 |RTS 19/ I |
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38 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR
11/PN16, spojek, oblouků, kolen T kusů nebo redukcí d 90

kus 31,00000 205,66 6 375,46
0,00 0,00 0,00 0,00

URS

39 894811141 Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu [systém RV] typ přímý (DN šachty/DN trubního
vedení), DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm

kus 2,00000 19 684,60 39 369,20 0,07 0,13 0,00 0,00 URS

40 899101211A Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg, atyp kus 7,00000 411,32 2 879,24
0,00 0,00

0,05 0,35 Vlastní

41 899101212R Oprava litinového kanalizačního potrubí rukávcem BCG metodou m 7,00000 771,79 5 402,53 0,00 0,00 0,05 0,35 Vlastní

42 899101213R Izolace potrubí perlitovou izolací m3 1,00000 8 475,00 8 475,00 0,00 0,00 0,05 0,05 Vlastní

43 286-01 Šoupě vodárenské HAWLE E1 CZ s přírubami krátké DN80 PN16 kus 3,00000 6 147,20 18 441,60 0,04 0,11 0,00 0,00 Vlastní

44 286-02 Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty kus 2,00000 2 792,23 5 584,46 0,04 0,08 0,00 0,00 Vlastní

45 286-03 Uliční poklop teleskopický z plastu přípojkový kus 4,00000 1 501,77 6 007,08 0,04 0,15 0,00 0,00 Vlastní

46 286-04 Přírubová tvarovka HAWLE FF KUS 80/200 ks 2,00000 2 400,12 4 800,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

47 286-05 souprava zemní teleskopická E1/A- 0,95-1,3 kus 4,00000 2 118,75 8 475,00 0,04 0,15 0,00 0,00 Vlastní

48 286-06 Šoupě vodárenské HAWLE vevařovací PE100 PN16 32/40 kus 1,00000 5 535,87 5 535,87 0,04 0,04 0,00 0,00 Vlastní

49 286134113R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm m 15,00000 51,98 779,70
0,00 0,01 0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

50 286134129R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm m 70,00000 218,09 15 266,30
0,00

0,15
0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

51 286149320 elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 40 kus 1,00000 363,86 363,86 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

52 286159700 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40 kus 3,00000 358,21 1 074,63 0,00 0,00 0,00 0,00 URS
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D
Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

53 286535280 koleno tlakové 90°,45°, 30°,15°IPE D 90 mm kus 15,00000 763,88 11 458,20 0,00 0,01 0,00 0,00 URS

54 286535480 tvarovka tlaková s přírubou DN80, IPE D 90 mm kus 11,00000 675,74 7 433,14 0,00 0,01 0,00 0,00 URS

55 286535481 Tvarovka tlaková T IPE D 90 mm kus 4,00000 1 087,06 4 348,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

56 42273-01 Hydrant podzemní DN80 PN16 teleskopický , krycí výška 1250 -1500mm kus 2,00000 45 992,13 91 984,26 0,04 0,08 0,00 0,00 Vlastní

57 55241110R poklop kanalizační DN šachty 400 mm; litinový; únosnost A 15 kN kus 2,00000 1 726,64 3 453,28 0,01 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

58 850245121R Atypická litinová tvarovka DN80 , přesuvka, hrdlo DN80/příruba DN80, T kus 80/80 hrdlový, vyrobené,
na zakázku

kus 5,00000 4 333,55 21 667,75
0,00 0,00 0,00 0,00

URS

59 CeníkTOPAS Kohout kulový vodovodní mezipřírubový, DN80, PN16 kus 2,00000 1 907,44 3 814,88 0,04 0,08 0,00 0,00 URS

Díl: 96 Bourání konstrukcí 75 738,25 0,04 6,29
60 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 2,50000 1 853,20 4 633,00 0,00 0,00 0,01 0,02 801-3 RTS 19/ I

61 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 2,00000 2 373,00 4 746,00 0,00 0,00 0,03 0,07 801-3 RTS 19/ I

62 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 2,00000 2 768,50 5 537,00 0,00 0,00 0,05 0,10 801-3 RTS 19/ I

63 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 4,00000 3 333,50 13 334,00 0,00 0,00 0,08 0,31 801-3 RTS 19/ I

64 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 3,00000 3 672,50 11 017,50 0,00 0,00 0,12 0,37 801-3 RTS 19/ I

65 971033261R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm

kus 5,00000 254,25 1 271,25 0,00 0,00 0,02 0,08 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

66 971033381R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených kus 5,00000 768,40 3 842,00 0,00 0,01 0,15 0,75 801-3 RTS 19/ I
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm

základovém nebo nadzákladovém,
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| 76 721194103R00 |Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

128,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
HmotnoSt
/ MJ

HmotnoSt
celk.(t)

Dem.
hmotnoSt /
MJ

Dem.
hmotnoSt
celk.(t) Ceník

Cen.
SouStava /
platnoSt

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

67 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v plošeD m 30,00000 197,75 5 932,50 0,00 0,01 0,02 0,54 801-3 RTS 19/ I
do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

68 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v plošeD m 50,00000 508,50 25 425,00 0,00 0,02 0,08 4,05 801-3 RTS 19/ I
do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 436 463,70 0,77 2,12
69 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 m 25,00000 205,66 5 141,50 0,00 0,00 0,03 0,67 800-721 RTS 19/ I

normálních a kyselinovzdorných,

| 70 721140802R00 | Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100
odpadního nebo dešťového,

I m | 25,00000 308,40 7 712,20 0,00 0,00 0,00 0,37 800-721 |RTS 19/ I |

| 71 721140806R00 | Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200
odpadního nebo dešťového,

| m | 25,00000 385,30 9 633,20 0,00 0,00 0,00 0,77 800-721 |RTS 19/ I |

| 72 721140918R00 |Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 200

| 73 721140928R00 Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub, DN 200

| 74 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm
odpadního nebo připojovacího,

| kuS | 5,00000 1 028,30 5 141,50 000| 0ÓÓ| 000| 0,00 800-721 |RTS 19/ I |

| kuS | 5,00000 1 028,30 5 141,50 000| 0ÓÓ| 000| 0,00 800-721 |RTS 19/ I |

| m | 50,00000 308,45 15 424,50 000| 0ÓÓ| 000| 0,11 800-721 |RTS 19/ I |

| 75 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm
odpadního nebo připojovacího,

| m | 25,00000 276,85 6 921,25
0

,
00l 0

,
00l 0

,
00l 0,05 800-721 |RTS 19/ I |

77 721194104R00 |Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

| kus | 10,00000 138,99| 1 389,90 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |

| kus | 1,00000 128,82
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
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Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
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celk.(t) Ceník

Cen.
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platnost

78 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 8,00000 231,65 1 853,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vodorovně do 100 m

| 85 721300912R00 Pročištění svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200 | kus | 2,00000 1 285,94 2 571,88 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |

| 86 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 50,00000 1 285,94 64 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |

| 87 721141104R Potrubí kanalizační litinové hrdlové dešťové DN 100 | m | 4,00000 1 887,10 7 548,40 0,00 0,01 0,00 0,00 |URS |

| 88 721173315 Potrubí z plastových trub PP [KG2000 Systém] SN10 dešťové DN 110 | m | 18,00000 594,38 10 698,84 0,00 0,03| 0,00 0,00 |URS |

| 89 721173316 Potrubí z plastových trub PP [KG2000 Systém] SN10 dešťové DN 125 | m | 13,00000 628,28 '8 167,64 0,00 0,03 0,00 0,00 |URS |

| 90 721173317 Potrubí z plastových trub PP [KG2000 Systém] SN10 dešťové DN 160 | m | 63,00000 742,41 46 771,83 0,00 0,22| 0,00 0,00 |URS |

| 91 721173318 Potrubí z plastových trub PP [KG2000 Systém] SN10 dešťové DN 200 | m | 8,00000 839,59 '6 716,72 0,00 0,03 0,00 0,00 |URS |

| 92 721173401 Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 100 | m | 50,00000 594,38 29 719,00 0,00 0,08 0,00 0,00 |URS |

| 80 721220801R00 Demontáž zápachových uzávěrek DN 70 | kus | 17,00000 205,60 3 496,20 0,00 0,00 0,00 0,05 800-721 |RTS 19/ I |

| 81 721242804R00 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 | kus | 4,00000 385,30 1 541,32 0,00 0,00 0,00 0,10 800-721 |RTS 19/ I |

| 82 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 232,00000 25,90 6 029,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |

| 83 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 136,00000 30,50 4 149,36| 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |

84 721290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m | t | 0,50000 2 514,20 1 257,131 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |

79 721194109R00 |Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

| kus | 12,00000 257,60 3 091,68 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |
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| 93 721173402 Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 36,00000 628,28 22 618,08 0,00 0,06 | 0,00 0,00 |URS |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D
Technické instalace a rozvody
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01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
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Dem.
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celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

94 721173403 Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 150 m 65,00000 742,41 48 256,65 0,00 0,18 0,00 0,00 URS

95 721174024 Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 70 m 5,00000 540,14 2 700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

96 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 100 m 30,00000 627,15 18 814,50 0,00 0,04 0,00 0,00 URS

97 721174026 Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 125 m 3,00000 785,35 2 356,05 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

98 721174041 Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 32 m 3,00000 264,42 793,26 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

99 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 40 m 3,00000 213,57 640,71 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

100 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 50 m 45,00000 239,56 10 780,20 0,00 0,02 0,00 0,00 URS

101 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 100 m 15,00000 597,77 8 966,55 0,00 0,02 0,00 0,00 URS

102
721211402

Podlahové vpusti svodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem [HL 300]
kus

2,00000
2 632,90 5 265,80

0,00 0,00 0,00 0,00
URS

103 721211621R Velkokapacitní dvorní vtoky (vpusti) s bočním odtokem a suchou klapkou DN 110 [HL 605] mříž litina,
260x260

kus 5,00000 3 719,96 18 599,80
0,01

0,05
0,00 0,00

URS

104 721211622R Vpust dvorní systémová RV, šachtové dno prům.315 mm-plné, tělo vpusti z korugovaného PVC,
usazovací, prostor, lit. mříž 300x300 mm s rámem pro zatížení B125 kN , pojezdná, vybírací koš

kus 1,00000 9 475,05 9 475,05 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

105 721242116R Lapače střešních splavenin litinový DN 125 kus 3,00000 3 490,57 10 471,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

106 721141104R Potrubí kanalizační litinové hrdlové dešťové DN 125 m 7,50000 1 866,76 14 000,70 0,00 0,01 0,00 0,00 URS

107 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,78586 5 947,19 4 673,66 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106, :
Součet: : 0,78586 0,78586
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108 998721193R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 500 m

t 0,78586 2 974,16 2 337,27 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106, :
Součet: : 0,78586 0,78586

109 998721194R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 0,78586 1 487,08 1 168,64 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106, :
Součet: : 0,78586 0,78586

Díl: 722 Vnitřní vodovod 201 918,68 0,17 2,86
110

722221134R00 Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka soklů tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm sou
bor

2,00000
16 950,00 33 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00
800-715 RTS 19/ I

111 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 10,00000 385,33 3 853,30 0,00 0,00 0,00 0,05 800-721 RTS 19/ I

112 722131934R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 kus 1,00000 899,48 899,48 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

113 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 50,00000 257,64 12 882,00 0,00 0,00 0,00 0,01 800-721 RTS 19/ I

114 722181232R00 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET
fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 mm

m 105,00000 90,40 9 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

115 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 40,00000 221,48 8 859,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

116
722211813R00 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), do DN 80 kus 3,00000 792,13 2 376,39

0,00 0,00
0,03

0,08
800-721 RTS 19/ I

117 722224212R00 Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky kus 1,00000 2 802,40 2 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I
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118 722220851R00 Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 3/4" kus 31,00000 108,48 3 362,88 0,00 0,00 0,00 0,02 800-721 RTS 19/ I

119 722220861R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4" kus 19,00000 108,48 2 061,12 0,00 0,00 0,00 0,01 800-721 RTS 19/ I

120 722237643R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, , mosaz kus 1,00000 274,59 274,59 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

121 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 251,99 503,98 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

122 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 355,95 2 135,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

123 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 1" kus 2,00000 118,65 237,30 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

124 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 230,00000 40,68 9 356,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

125 722290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m 0,50000 2 137,96 1 068,98 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I
vodorovně do 100 m,

127 998722193R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost
do 500 m

t 0,36900 1 068,98 394,45 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m

128 722110821 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových do DN 80 kus 80,00000 334,48 26 758,40 0,00 0,00 0,03 2,69 URS

129 722174022 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPRCT) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x
2,3

m 30,00000 292,67 8 780,10
0,00 0,02 0,00 0,00

URS

130 722174023 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPRCT) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x
2,8

m 50,00000 342,39 17 119,50
0,00

0,05
0,00 0,00

URS

131 722174024 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPRCT) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 m 60,00000 431,66 25 899,60 0,00 0,08 0,00 0,00 URS
x 3,6

126 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m
vodorovně do 50 m

| t | 0,36900 1 232,83 454,911 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D
Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

132 722174025 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPRCT) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x
4,5

m 5,00000 457,65 2 288,25
0,00 0,01 0,00 0,00

URS

133 722181251 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a,
podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN15-40 mm

m 40,00000 138,99 5 559,60 0,00 0,01 0,00 0,00 URS

134 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 kus 3,00000 245,21 735,63 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

135 722231252 Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné [IVAR] PN 6 do 100 st.C G 3/4 kus
1,00000

519,80 519,80
0,00 0,00 0,00 0,00

URS

136 722234264 Armatury se dvěma závity kulový uzávěr s filtrem [Filterball] PN 16 G 3/4 kus 1,00000 1 059,94 1 059,94 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

137 722240122 Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 kus 5,00000 251,99 1 259,95 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

138 722240123 Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 kus 4,00000 355,95 1 423,80 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

139 722240124 Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32 kus 2,00000 511,89 1 023,78 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

140 722240125R Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40 kus 1,00000 701,73 701,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

141 722240141 Armatury zplastických hmot T-kusy svypouštěcím ventilem D 20 x 2,3 kus 6,00000 360,47 2 162,82 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

142 722240142 Armatury zplastických hmot T-kusy svypouštěcím ventilem D 25 x 2,8 kus 4,00000 369,51 1 478,04 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

143 722240143 Armatury zplastických hmot T-kusy svypouštěcím ventilem D 32 x 3,6 kus 2,00000 571,78 1 143,56 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

144 722240144 Armatury zplastických hmot T-kusy svypouštěcím ventilem D 40 x 4,5 kus 1,00000 670,09 670,09 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

145 998722181 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za,
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,36900 2 928,96 1 080,79 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

146 CeníkRegulus Termostatický ventil směšovací Wmix K32 ZV 30-60°C G1" M vč. 3 ks šroubení a 2 ks vstupních
zpětných, ventilů s filtrem G1"M

ks
2,00000

3 669,11 7 338,22
0,00 0,00 0,00 0,00

URS
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O: 01 D Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 725 Zařizovací předměty 403 656,21 0,61 1,51
147 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 17,00000 411,32 6 992,44 0,00 0,00 0,02 0,33 800-721 RTS 19/ I

148 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka
510 mm, výška 400 mm

sou
bor

10,00000
3 608,09 36 080,90

0,02 0,18 0,00 0,00
800-721 RTS 19/ I

149 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm,
hloubka 700 mm, výška 480 mm

sou
bor

1,00000
5 654,52 5 654,52

0,02 0,02 0,00 0,00
800-721 RTS 19/ I

150 725016125R00 Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři
urinály (senzor)

sou
bor

5,00000 13 204,05 66 020,25
0,02 0,10 0,00 0,00

800-721 RTS 19/ I

151 725121627R00 Pisoárové záchodky splachovače pisoárů automatický skupinový splachovač pisoárů s integrovaným
zdrojem

sou
bor

5,00000 14 656,10 73 280,50
0,00 0,01 0,00 0,00

800-721 RTS 19/ I

152 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 10,00000 379,68 3 796,80 0,00 0,00 0,01 0,11 800-721 RTS 19/ I

153 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 17,00000 611,33 10 392,61 0,00 0,00 0,02 0,33 800-721 RTS 19/ I

154 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 1,00000 2 995,63 2 995,63 0,02 0,02 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

155 725019103R00 Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, závěsná soubor 2,00000 5 399,14 10 798,28 0,01 0,02 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

156 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 2,00000 474,60 949,20 0,00 0,00 0,03 0,07 800-721 RTS 19/ I
bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

157 725534226R00 Elektrické ohřívače ohřívač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, příkon
2,0 kW, IP 45

sou
bor

1,00000
22 432,76 22 432,76 0,09 0,09

0,00 0,00
800-721 RTS 19/ I

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

158 725539102R00 Elektrické ohřívače montáž elektrických ohřívačům
80 l

sou
bor

4,00000 1 542,45 6 169,80 0,03
0,12 0,00 0,00

800-721 RTS 19/ I

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

|soubor| 4,00000 1 285,90 5 143,70 0,00 0,00 0,10 0,62 800-721 |RTS 19/ I |159 725530823R00 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových, od 50 do 200 l
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160
725810402R00 Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací

trubičky, DN 10 mm
sou
bor

22,00000
241,82 5 320,04

0,00 0,00 0,00 0,00
800-721 RTS 19/ I

161 725829201RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání kus 2,00000 1 275,77 2 551,54 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I
pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty

analogicky ramínko 300 mm : 2 2,00000

1172 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m
vodorovně do 50 m
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162
725829301RT2 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s

otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm
kus

1,00000
1 554,88 1 554,88

0,00 0,00 0,00 0,00
800-721 RTS 19/ I

délka ramínka 200 mm : 1 1,00000

163 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 262,16 524,32 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

164 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 17,00000 262,16 4 456,72 0,00 0,00 0,00 0,01 800-721 RTS 19/ I

165 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 1,00000 262,16 262,16 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

166 725850800R00 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí kus 27,00000 102,83 2 776,41 0,00 0,00 0,00 0,02 800-721 RTS 19/ I

167 725860202R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství
stavitelný kulový kloub

kus
1,00000

308,49 308,49
0,00 0,00 0,00 0,00

800-721 RTS 19/ I

168 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 27,00000 138,99 3 752,73 0,00 0,00 0,00 0,02 800-721 RTS 19/ I

169 725869203R00 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednoduchých, D 32 kus 1,00000 226,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

170 725869204R00 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dřezových jednoduchých, D 40 kus 12,00000 226,00 2 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I
3+9 12,00000

171 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 7,00000 385,33 2 697,31 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

| t | 0,46400 2 827,20 1 311,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |
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173 998725193R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,46400 2 121,01 984,15 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m

174 72521-01 Umyvadla nerezová automatická se senzorovou baterií na stěnu dva přívody vody 360x390 mm,
sprůtokovým elektrickým ohřívačem, dodávka a montáž

kus
1,00000

12 159,93 12 159,93
0,01 0,01 0,00 0,00

Vlastní

175 72531-01 Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové sodkapávací plochou
560x480, mm a miskou, , dodávka a montáž

kus
1,00000

2 982,07 2 982,07
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

176 72581-01 Ventily rohové splachovací G 3/4 DN20 kus 2,00000 282,50 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

177 72582-01 Montáž baterie umyvadlové stojánkové senzorové s přívodem smíchané vody sou 8,00000 262,16 2 097,28 0,00 0,02 0,00 0,00 Vlastní

178 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové kus 9,00000 683,65 6 152,85 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

179 725861312 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 [HL134] kus
1,00000

447,48 447,48
0,00 0,00 0,00 0,00

URS

180 725865411 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 [HL 130] kus 5,00000 653,14 3 265,70 0,00 0,00 0,00 0,00 URS

181 725865414R Kalich DN40 kus 3,00000 524,32 1 572,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

182 72598-01 Dvířka 30/30 nerez, dodávka a montáž kus 7,00000 693,82 4 856,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

183 72598-02 Dvířka 40/40 nerez, dodávka a montáž kus 2,00000 951,46 1 902,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

184 5413220066R ohřívač vody elektrický ohřev průtokový; tlakový, beztlakový; v = 143 mm; š = 190 mm; hl = 82 mm;
příkon 5 700 W

kus 4,00000 5 439,82 21 759,28
0,00 0,01 0,00 0,00

SPCM RTS 18/ II

185 5514-01 Baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská) kus 1,00000 2 015,92 2 015,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

186
55162-01 HL13 vodní zápachová uzávěrka DN 32, kondenzační, transparentní trubice, možnost dopouštění kus

1,00000
919,82 919,82

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

187 55162347R sifon kondenzační; kontrola stavu hladiny, možnost odpouštění; PP; DN 40 x 6/4" kus 12,00000 919,82 11 037,84 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
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Hmotnost
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3+9 12,00000

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
148,149,150,151,154,155,157,158,160,161,162,165,167,169,170,171,174,175,176,177,178,179,
180,181,182, :
183,184,185,186,187,188, :
Součet: : 0,64114 0,64114 vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
148,149,150,151,154,155,157,158,160,161,162,165,167,169,170,171,174,175,176,177,178,179,
180,181,182, :
183,184,185,186,187,188, :
Součet: : 0,64114 0,64114

191 998725194R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 0,64114 374,03 239,81 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
148,149,150,151,154,155,157,158,160,161,162,165,167,169,170,171,174,175,176,177,178,179,
180,181,182, :
183,184,185,186,187,188, :
Součet: : 0,64114 0,64114

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 144 427,15 0,16 0,00
192 726211111R00 Umyvadla montážní prvek pro umyvadlo, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných

konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška
33,5 cm

sou
bor

10,00000 3 548,20 35 482,00 0,00 0,02 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

188 BATERIE Baterie umyvadlová stojánková s osoušečem rukou, typ dlouhý, 230V-1 kW, včetně , smíchaná kus 8,00000 6 337,04 50 696,32 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní
voda 40°C

189 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m
vodorovně do 50 m

190 998725193R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,64114 560,48 359,35 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

| t | 0,64114 746,93 478,89 | 0,00| 0,00| 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
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/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník
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platnost

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

193 726211122R00 Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních
zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení
hluku a připojením externího odsávání zápachu, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební
výška 108 cm

sou
bor

10,00000 7 045,55 70 455,50 0,01 0,09 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

194 726211122R00 Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních
zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení
hluku a připojením externího odsávání zápachu, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební
výška 108 cm

sou
bor

1,00000 7 045,55 7 045,55 0,01 0,01 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

195 726211143R00 Pisoáry montážní prvek pro pisoár univerzální, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných
konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, pro bezdotykové ovládání - skryté,
stavební výška 109 - 127 cm

sou
bor

5,00000 6 231,95 31 159,75 0,01 0,04 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

198 998725194R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti
příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 0,15400 410,19 63,17 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

vodorovně do 50 m

197 998725193R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,15400 615,85 94,84 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 19/ I

0,15400

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
192,193,194,195, :
Součet: : 0,15400 0,15400

196 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m
vodorovně do 50 m

| t | 0,15400 820,38 126,30 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 |RTS 19/ I |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
192,193,194,195, :
Součet: : 0,15400
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
192,193,194,195, :
Součet: : 0,15400 0,15400

Díl: 732 Strojovny 8 103,23 0,00 0,00
199 732421312R00 Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, dopravní výška 4 m sou 1,00000 8 103,23 8 103,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 19/ I

1x čelní příčka délky 4220/výška 2150 mm s otvory pro dveře otvíravé
4x dveře otvíravé dovnitř kabiny (700/2150)
4x boční příčka délky 1600/výška 2150 mm
1x boční příčka délky 3310/výška 2150 mm s otvorem pro posuvné dveře
1x posuvné dveře 900/2150 mm vč. posuvného systému

kování: dveřní panty,klika/klika/rozeta, rozeta s WC pojistkou dveřní doraz

1.PP 0.6

201 OST_02 Sestava sanitárních příček typová, 1 .PP 0.7, dodávka a montáž
1x čelní příčka délky 7280/výška 2200 s otvory pro dveře otvíravé
5x dveře otvíravé dovnitř kabiny (700/2200)
5x boční příčka délky 1600/výška 2200
kování: dveřní panty,klika/klika/rozeta, rozeta s WC pojistkou dveřní doraz

1.PP 0.7
včetně ocelové nosné konstrukce kotvené do stavební příčky

Díl: 799 Ostatní 1 004 531,58 1,98 0,00
200 OST 01 Sestava sanitárních příček typová, 1 .PP 0.6, dodávka a montáž kus 1,00000 374 866,20 374 866,20 0,96 0,96 0,00 0,00 Vlastní

| kus | 1,000001 393 918,00 393 918,001 0,80 0,851 0,00 0,00 | Vlastní |

202 OST 03 | Mycí žlab atyp, 1.PP - 1x 0.7 a 1x 0.6, délka 2800 mm, dodávka a montáž
umělý kámen (litý mramor)
4x stojánková baterie,2x odpad,2x přepad
výška předního čela a boků 250mm
100mm zadní sokl

| kus | 2,00000 31 442,25 62 884,50 0,05 0,09 0,00 0,00 Vlastni
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D
Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

dodávka včetně kotvícího materiálu
odstín bílá
umístění otvorů pro baterie a odpady nutno koordinovat se stavbou! osazení žlabu: horní hrana soklu 970mm od podlahy dodavatel dodá vzorky barevnosti ke komisionelnímu odsouhlasen

1.PP - 1x 0.7 a 1x 0.6 délka 2800 mm - nutno zaměřit

1x boční díl 350/500, otevírací nutno koordinovat s konstrukcí mycího žlabu včetně kotvících prvků

provedení: sklo kalené odstín písková viz sanitární stěny kování skryté nerez mat
dodavatel dodá vzorky barevnosti ke komisionelnímu odsouhlasení

1.PP - 2x 0.6 a 2x 0.7 délka 1400/výška 500mm - nutno zaměřit

204 ZAŘ_01
Zásobník papírových ručníků uzamykatelný typový, nerez plech matovaný, rozm. :120x298x448 mm

kus
1,00000

2 135,70 2 135,70
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

montáž na omítku obsah 600 kusů ručníků materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži

1.NP 1.6
rozm.:120x298x448mm
1 1,00000

205 ZAŘ_02
Zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný typový, nerez plech matovaný, rozm.: 310x320x130 mm

kus
10,00000

2 373,00 23 730,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

montáž na sanitární skleněnou příčku

203 OST 04 Přední čelo pod mycí žlab + 1 ks boční panel atyp, 1 .PP - 2x 0.6 a 2x 0.7, délka 1400/výška kus 4,00000 16 950,00 67 800,00 0,02 0,08 0,00 0,00 Vlastní
500mm, dodávka a montáž
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

velká role
materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži

208 ZAŘ 05 Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný typový, nerez plech matovaný, rozm.:100x75x190 mm, kus 9,00000 1 107,40 9 966,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
obsah náplně 1100ml

5,00000

1.PP - 4x 0.6 a 5x 0.7
1.NP - 1x 1.6
rozm.: 310x320x130mm
10

206 ZAŘ 03 |Dvouháček typový, nerez matovaný, rozm.:65x54x42 mm
montáž na omítku
materiál: nerez matovaný
odolné proti vandalismu
zajištění proti krádeži

10,00000

| kus | 15,00000 395,50 5 932,50 0,00 0,00 0,00. 0,00 Vlastní

1.PP - 7x 0.6 a 7x 0.7
1.NP - 1x 1.6
rozm.:65x54x42mm

15 15,00000

207 ZAŘ 04 |Závěsný odpadkový koš typový, nerez plech matovaný, rozm.:360x300, v.435
veřejné prostory - vysoce odolný poškození vč. háčků na plastové pytle cca 26 l
instalace na stěnu zajištění proti krádeži materiál: nerez plech matovaný odolné
proti vandalismu

| kus | 5,00000 1 356,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.PP - 2x 0.6 a 2x 0.7
1.NP - 1x 1.6
rozm.:360x300, v.435
5



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 25 z 25

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

obsah náplně 1100ml montáž na omítku kontrola plnění materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži

1.PP - 4x 0.6 a 4x 0.7
1.NP - 1x 1.6 rozm.:100x75x190
9 9,00000

209 ZAŘ_06 Štětka WC, WC souprava nástěnná typová, nerez matovaná+ bílý plast, rozm.:140x135x260 mm kus
10,00000

1 005,70 10 057,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

veřejné prostory - odolné poškození pevná instalace na stěnu zajištění proti krádeži provedení: nerez matovaná+ bílý plast

1.PP - 4x 0.6 a 5x 0.7
1.NP - 1x 1.6
rozm.:140x135x260
10 10,00000

210 ZAŘ 07 Hygienický koš malý závěsný, nerez plech matovaný, 4,5 l
4,5l
s víkem včetně výměnných sáčků
materiál: nerez plech matovaný
pevná instalace na stěnu zajištění
proti krádeži

| kus | 5,000001 1 299,50 6 497,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.PP 0.7
5,00000

I 211 ZAŘ 0~8 Zásobník na hygienické sáčky, nerez matovaný

montáž na omítku

| kus | 5,00000 1 186,50 5 932,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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O: 01 D Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

materiál: nerez matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži

1.PP 0.7
5 5,00000

| 212 ZAŘ 0~ Invalidní madlo k umyvadlu pevné - typový výrobek, nerez matovaná
vysoce odolné poškození
zajištění proti krádeži
provedení: nerez matovaná

madlo pevné 1x

| kus | 1,00000 1 695,00 1 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 213 ZAŘ 1~

1.NP 1.6
dl.600

Sada invalidních madel k WC míse vč. držáku na toaletní papír, nerez matovaná
typový výrobek
vysoce odolné poškození
zajištění proti krádeži
madlo výklopné vč.držáku na toaletní papír
madlo pevné uzavřené
provedení: nerez matovaná

| kus | 1,00000 3 672,50 3 672,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.NP 1.6

214 ZAŘ 11 Zrcadlo pro invalidní WC standart, nerez matovaná, rozm.:410x760 mm
vyklopené - vysoce odolné poškození
zajištění proti krádeži
spec. uchycení zrcadla
v nerezovém rámu
tl.zrcadla 6mm
provedení: nerez matovaná

| kus | 1,00000 2 994,50 2 994,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.NP 1.6
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

rozm.:410x760

dodavatel dodá vzorky barevnosti ke komisionelnímu odsouhlasení

1.PP 0.6
216 ZAŘ 13 Zrcadlo na stěnu s LED osvětlením, zrcadlo tl.5mm, šíře podsvícení 15mm, délka 1400, výška kus 4,00000 3 592,27 14 369,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

cca 1130
zrcadlo tl.5mm, šíře podsvícení 15mm technologie podsvícení za použití akrylátového skla-plexiglass
IPE 44
bez vypinače,zapínání přez vypinač v místnosti
LED čipy o vysokém výkonu, barva světla teplá bílá
hliníkový rám 32/19
od podlahy horní hrana zrcadla 2100mm
zrcadlo plynule navazuje na soklík mycího žlabu
nutno koordinovat 1.PP - 2x 0.6 a 2x 0.7

délka 1400, výška cca 1130, nutno přeměřit

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

217 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 14,24695 209,05 2 978,32 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 19/ I
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,

Díl: D96 24 454,47 0,00 0,00suti a hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:

215 ZAŘ 12 Pisoárová dělicí stěna typová, skleněná přepážka ESG z obou stran hlazená
skleněná přepážka ESG z obou stran hlazená sklo satináto- viz dělící sanitární
příčky nerezový úchyt včetně kotevních prvků
provedení: sklo kalené odstín písková viz sanitární stěny nerez mat

| kus | 4,00000 2 825,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni
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220 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,40,41,42,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :
Součet: : 7,12348

| t | 7,12348 242,95 1 730,65

7,12348

0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

221 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,40,41,42,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :

Součet: : 142,46950

| t | 142,469501

142,46950

31,08 4 427,24 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

222 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,40,41,42,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :
Součet: : 7,12348

| t | 7,12348 299,45 2 133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

223 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 7,12348 36,73
261,61 0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R:
01

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,40,41,42,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :

Součet: : 14,24695 14,24695

219 979017111R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 7,12348 695,52 4 954,49 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
místu nakládky, na výšku do 3,5 m
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,40,41,42,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :
Součet: : 7,12348

| 218 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu | t | 7,12348| 254,25 1 811,14 0,00 0,00 0,00
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,40,41,42,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :
Součet: : 7,12348 7,12348

0,00 801-3 |RTS 19/ I |

7,12348

7,12348
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody
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Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,40,41,42,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :

Součet: : 7,12348 7,12348

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,40,41,42,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :
Součet: : 7,12348

5 545 691,70~|

| 224 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti ~~
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,40,41,42,60,61,62,63,64,65,66,67,68, :
Součet: : 7,12348

| t | 7,12348 508,50 3 622,29 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

225 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 7,12348 355,95 2 535,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
přehozením, na vzdálenost 10 m

7,12348

Celkem

7,12348

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
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Díl: 01 Zař.č.1 Větrání veřejných záchodků 304 466,07 0,00 0,00
1 001-01 Montáž větrací jednotky ks 1,00000 25 199,00 25 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 001-01A Větrací jednotka s rekuperací tepla parapetní Ve=920 m3/h,peext=200 Pa, Pe=390 W,230V,
účinnost, rekuperace cca 87%,Vi=920 m3/h, piext=200Pa,Pi=390W/230V. Vč. kompletní automatické
regulace

ks 1,00000 191 920,33 191 920,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

vč.servopohonů, čidel a prodrátování

| 3 001-02 Montáž externího ohřívače | ks | 1,00000 476,80 476,80 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 4 001-02A Externí elektrický ohřívač prům.250 mm, 3 kW/400V | ks | 1,00000 5 323,40 5 323,40 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 5 001-03 Montáž hluktlumícího potrubí | m | 8,00000 45,20 361,60 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 6 001-03A Ohebné hluktlumící potrubí prům.250 mm | m | 8,00000 196,60 1 572,961 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 7 001-04 Montáž protidešťové žaluzie | ks | 1,00000 56,50 56,50 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 8 001-04A Protidešťová žaluzie na fasádu prům.250 mm, materiál plast | ks | 1,00000 414,70 414,70 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 9 001-05 Montáž přetlakové klapky | ks | 1,00000 124,30 124,30 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 10 001-05A Přetlaková klapka prům.250 mm na fasádu. Materiál plast | ks | 1,00000 1 268,90 1 268,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 11 001-06 Montáž vyústky na kruhové potrubí | ks | 1,00000 73,40 73,40 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 12 001-06A Vyústka na kruhové potrubí 425x75 VK-1.O-R1 | ks | 1,00000 691,56| 691,56| 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 13 001-07 Montáž obdélníkové vyústky | ks | 4,00000 79,10 316,40 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 14 001-07A Vyústka obdélníková 425x125 VK-2.0-R1 | ks | 4,00000 874,62 | 3 498,40 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 15 001-08 Montáž obdélníkové vyústky | ks | 1,00000 96,05
96

,05'l 0,00 0,00 '°,°0 0,00 |Vlastní |

| 16 001-08A Vyústka obdélníková 400x200 VK-2.0-R1 | ks | 1,00000 960,50 960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R:
02

Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

17 001-09 Montáž talířového ventilu ks 10,00000 56,50 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

18 001-09A Talířový ventil prům.125 mm s regulací ks 10,00000 357,08 3 570,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

19 001-10 Montáž hluktlumícího potrubí m 20,00000 45,20 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

20 001-10A Ohebné hluktlumící potrubí prům.125 mm m 20,00000 108,48 2 169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

21 001-11 Montáž - Spiropotrubí z poz.plechu do prům. 225, 30% tv m 25,00000 273,46 6 836,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

22 001-11A Spiropotrubí z poz.plechu do prům. 225, 30% tv m 25,00000 628,28 15 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

23 001-12 Montáž - Spiropotrubí z poz.plechu do prům. 250, 50% tv m 5,00000 296,06 1 480,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

24 001-12A Spiropotrubí z poz.plechu do prům. 250, 50% tv m 5,00000 661,05 3 305,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

25 001-13 Montáž - Čtyřhranné ocelové potrubí z poz.plechu do obv. 1000 mm, 30% tv m 35,00000 378,55 13 249,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

26 001-13A Čtyřhranné ocelové potrubí z poz.plechu do obv. 1000 mm, 30% tv m 35,00000 694,95 24 323,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 02 Zař.č.2 Větrání rozvodny 2 737,99 0,00 0,00
27 002-01 Montáž nástěnného radiálního ventilátoru ks 1,00000 169,50 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

28 002-01A Malý nástěnný radiální ventilátor v plastové skříňce prům.100 mm V=80m3/h,p=90Pa,P=26Pa, ks 1,00000 1 308,54 1 308,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
vč.zpětné, klapky a doběhového spínače

| 29 002-02"

| 30 002-02A~

| 31 002-03"

| 32 002-03~~

Přetlakovýá klapka prům.100 mm na fasádu, materiál plast

Montáž - Spiropotrubí z poz.plechu do prům. 100, 0% tv

| ks | 1,00000 1 040,73

| m | 1,00000 56,50

I 040,73

56,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní

Vlastní

Díl: 03 Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení pro zaměstnance 28 511,03 0,00 0,00
33 003-01 Montáž nástěnného radiálního ventilátoru ks 1,00000 169,50 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Montáž přetlakové klapky 101,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastni| ks | 1,00000 101,70

Spiropotrubí z poz.plechu do prům. 100, 0% tv 61,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní61,02| m | 1,00000
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34 003-01A Malý nástěnný radiální ventilátor v plastové skříňce prům.100 mm V=80m3/h,p=90Pa,P=26Pa,
vč.zpětné, klapky a doběhového spínače

ks
1,00000

1 308,54 1 308,54
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

35 003-02 Montáž stříšky ks 1,00000 248,60 248,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

36 003-02A Stříška prům.125 mm, materiál měď ks 1,00000 2 521,03 2 521,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

37 003-03 Montáž komínové vložky m 15,00000 508,50 7 627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

38 003-03A Komínová vložka prům.125 mm, pozink.plech m 15,00000 919,82 13 797,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

39 003-04 Montáž - Spiropotrubí z poz.plechu do prům. 125, 100% tv m 1,00000 56,50 56,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

40 003-04A Spiropotrubí z poz.plechu do prům. 125, 100% tv m 1,00000 380,81 380,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

41 003-05 Montáž - Spiropotrubí z měděného.plechu do prům. 125, 0% tv m 1,00000 497,20 497,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

42 003-05A Spiropotrubí z měděného.plechu do prům. 125, 0% tv m 1,00000 1 904,05 1 904,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 04 Zař.č.4 Větrání skalního sklepa 55 167,73 0,00 0,00
43 004-01 Montáž axiálního ventilátoru ks 16,00000 768,40 12 294,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

44 004-01A Malý nástěnný axiální ventilátor v plastové skříňce prům.250 mm reversní pro přívod ks 1,00000 7 567,61 7 567,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
V=200m3/h,p=13Pa, ,P=29Pa, vč.zpětné klapky elektricky ovládané a ovladače

| 45 004-02~~

| 46 004-02~

| 47 004-03~~

kS

Protidešťová žaluzie na fasádu prům.200 mm, materiál plast

Montáž komínové vložky

| 48 004-03~ Komínová vložka prům.200 mm, pozink.plech

| 49 004-05 Montáž - Spiropotrubí z pozink..plechu do prům. 200 mm, 100% tv

ks

zz
zz
zz

1,00000 1 178,59

15,000001 610,20

15,00000 1 603,47

1,00000 256,51

1 178,59

9 153,00

24 052,05

256,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Montáž protidešťové žaluzie 1,00000 124,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní124,30
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50 004-05A Spiropotrubí z pozink..plechu do prům. 200 mm, 100% tv m 1,00000 541,27 541,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

52 005-01A Malý nástěnný radiální ventilátor v plastové skříňce prům.100 mm V=80m3/h,p=90Pa,P=26Pa, ks 1,00000 1 308,54 1 308,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
vč.zpětné, klapky a doběhového spínače

| 53 005-02 Montáž přetlakové klapky ks 1,000001 101,70 101,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 54 005-02A Přetlaková klapka prům.100 mm na fasádu, materiál plast ks 1,000001 1 040,73 1 040,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 55 005-03 Montáž komínové vložky m 3,000001 499,46 1 498,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 56 005-03A Komínová vložka prům.100 mm, pozink.plech m 3,000001 897,22 2 691,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

Díl: 06 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 115 507,47 0,00 0,00
57 006-01 Spojovací materiál pozinkovaný, dodávka a montáž kg 35,00000 96,05 3 361,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 05 Zař.č.5 Větrání čajové kuchyňky
51 005-01 Montáž nástěnného radiálního ventilátoru | ks | 1,000001 169,50

6 810,51
169,50

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 Vlastní
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| 58 006-02 Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky, dodávka a montáž
k
g 30,000001 141,25 4 237,50 0,00 0,00 0,00 0,00 | Vlastní |

| 59 006-03 Závitová tyč prům.8 mm, dodávka a montáž m 15,000001 21,47 322,05 0,00 0,00 0,00 0,00 | Vlastní |

| 60 006-04 Těsnící páska na spiropotrubí, dodávka a montáž bal 2,000001 527,71 1 055,42 0,00 0,00 0,00 0,00 | Vlastní |

| 61 006-05 Nátěry potrubí syntetické m2 10,000001 322,05 3 220,50 0,00 0,00 0,00 0,00 | Vlastní |

| 62 006-06 Tepelná izolace potrubí z min.plsti tl.40mm obalená hliníkovou folií, dodávka a montáž m2 15,000001 355,95 5 339,25 0,00 0,00 0,00 0,00 | Vlastní |

| 63 006-07 Zednické přípomoci | hod | 250,000001 339,00 84 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Vlastní |

| 64 006-08 Doprava km 100,000001 62,15 6 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Vlastní |

| 65 006-09 Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a ,zaškolení obsluhy | hod | 12,000001 113,00 1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Vlastní |

66 006-10 Vyhotovení dílenské dokumentace | hod | 10,00000 565,00 5 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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513 200,801Celkem



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 16

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D
Technické instalace a rozvody

R:
03

Silnoproudé rozvody a světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 160 403,50 0,00 0,00
1 210010002R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, , m 1 000,00000 30,74 30 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

2 210010003R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, , m 500,00000 30,74 15 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

3 210010004R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, , m 500,00000 34,58 17 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

4 210010005R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, , m 400,00000 48,03 19 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

5 21001-01 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 75 mm m 100,00000 67,24 6 723,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6 21001-02 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 100 mm m 600,00000 86,45 51 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

7 210010301R00 Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, , , bez zapojení kus 250,00000 76,84 19 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 126 471,86 27,22 0,00
8

310237241R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o
tloušťce zdi do 300 mm

kus 214,00000 590,99 126 471,86 0,13 27,22
0,00 0,00

801-4 RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 56 749,65 0,00 0,00
9 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších

plášťů
výšky do 6 m, nošením

t 27,22080 809,08 22 023,80 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8, :
Součet: : 27,22080 27,22080

10 999281193R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších
plášťů
příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 1000 m

t 27,22080 75,71 2 060,89 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8, :
Součet: : 27,22080 27,22080
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| 11 999 - 02 Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu | t | 27,220801 1 200,00 32 664,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8, :
Součet: : 27,22080 27,22080

Díl: M21 Elektromontáže 1 100 525,67 0,00 0,00
12 210010321R00 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , se zapojením kus 30,00000 124,87 3 745,95 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

13 210010322R00 Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, , , , se zapojením kus 35,00000 163,29 5 714,98 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

14 210010315R00 Montáž krabice plastové rozvodné, obdélníkové, o rozměru 205x255 mm, hloubky 68 mm, , bez
zapojení

kus 5,00000 355,39 1 776,93
0,00 0,00 0,00 0,00

M21 RTS 19/ I

15 210010351R00 Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 4 mm2, čtvercové, o rozměru 124x124
mm, hloubky 50 mm, s víčkem,

kus
100,00000

144,08 14 407,50
0,00 0,00 0,00 0,00

M21 RTS 19/ I

16
210010352R00 Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 6 mm2, čtvercové, o rozměru 170x170

mm, hloubky 70 mm, s víčkem,
kus

80,00000
163,29 13 062,80

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

17 210010369 kabelová jímka interier "design" - montáž ks 3,00000 1 056,55 3 169,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

18 210010370 podlahová krabice vybavená zásuvková, spojk. interier "design" - montáž ks 10,00000 1 056,55 10 565,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

19 210102002R00 Montáž spojky pro epoxidové a plastové kabely 1 kV, SVPe, do průřezu 4x50 mm2 kus 5,00000 768,40 3 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

20
210110001R00 Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, ,

řazení 1
kus

6,00000
144,08 864,45

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

21
210110004R00 Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, střídavého, , řazení 6 kus

8,00000
144,08 1 152,60

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

22
210110005R00 Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, křížového, , řazení 7 kus 4,00000 144,08 576,30

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

23 210110-01 termostat podlaha kus 14,00000 1 344,70 18 825,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D
Technické instalace a rozvody

R:
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Silnoproudé rozvody a světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

24 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 95,00000 163,29 15 512,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

25 210111061 připojovací svorkovnice do KU 68 ks 6,00000 48,03 288,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

26 210111104 zás.CEE do 500V typ CZ 3243/3245 H/S/Z 3P+Z ks 3,00000 480,25 1 440,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 89,
odst. (6) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabídnout rovnocenné řešení.

27 210140433 ovládací skříňka osvětlení - montáž ks 9,00000 864,45 7 780,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

28 210190006 mont.oceloplech.rozvodnic včetně ukončení vodičů ks 4,00000 9 849,93 39 399,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

29 210190055R00 Montáž rozvaděče skříňového, nebo panelového děleného, za 1 pole, do hmotnosti 600 kg kus 4,00000 4 706,45 18 825,80
0,00 0,00 0,00

0,00 M21 RTS 19/ I

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů

| 30 210220021 uzem. pod objektem WC | hod | 75,00000 565,00 42 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 31 210220101 přemístění stávajícího svodu hromosvodu | hod | 85,00000 565,00 48 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 32 210220561 uzemňovací propojka 6mm2 | ks | 5,00000 163,20 816,40 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 33 210800546R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, | m | 250,00000 38,40 9 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 |RTS 19/ I |

| 34 210800547R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, | m | 50,00000 38,42| 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 |RTS 19/ I |

| 35 210800548R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého pevně, | m | 418,00000 38,42| 16 059,50 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 |RTS 19/ I |

| 36 210800549R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, | m | 10,00000 38,42 384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 |RTS 19/ I |

| 37 210800550R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 25 mm2, uloženého pevně, | m | 150,00000 38,42 | 5 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 |RTS 19/ I |

| 38 210810045R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého | m | 100,00000 38,42 | 3 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 |RTS 19/ I |
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55 215123488 provizorní napojení stávajících okruhů nutných pro provoz hradu hod | 90,00000 565,00 50 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R: 03 Silnoproudé rozvody a světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

39 210810045A CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 3 000,00000 38,42 115 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

40 210810046R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 3 000,00000 38,42 115 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

41 210810057R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 100,00000 48,03 4 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

42 210810054R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého m 500,00000 48,03 24 012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

43 210810055R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 300,00000 38,42 11 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

44 210810056R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 200,00000 38,42 7 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

45 210810057R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 300,00000 48,03 14 407,50 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

46 210810057A H05VV-F3x2,5 mm (PU) m 200,00000 38,42 7 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

47 210810061R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 12 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 200,00000 38,42 7 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

48 210810109R00 Montáž kabelu CYKY 1 kV, 4 x 25 mm2, pevně uloženého m 200,00000 67,24 13 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

49 210810111R00 Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 50+35 mm2, pevně uloženého m 100,00000 86,45 8 644,50 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

50 210810112R00 Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 70+50 mm2, pevně uloženého m 110,00000 105,66 11 622,05 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

51 2118-01 topná rohož do podlahy 150W m2 176,50000 864,45 152 575,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
106+3,3+8+8,7+10+18,5+22 176,50000

| 52 2118-02

3+5+6,5+7,5+1Ó+12+36
HZ 80,000001

80,00000
864,45 69 156,00 Ó,ÓÓ 0,00 0,00 0,00 Vlastní

53 211800204 topný elektrický konvertor | kus | 6,00000 864,45 5 186,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 54 212800001A | topný kabel Cu na potrubí | m | 10,00000 598,90 5 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

rohož do podlahy 100W
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost

/ MJ

Hmotn
ost

celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

56 215202120 montáž a připojení svítidla všeob. S11 ks 2,00000 384,20 768,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

57 215202121 montáž a připojení svítidla všeob. S1 ks 8,00000 384,20 3 073,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

58 215202122 montáž a připojení ventilátor 100mm, spožděný doběh, 29W ks 1,00000 576,30 576,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

59 215202123 montáž a připojení ventilátor 100mm, spožděný doběh, 35W ks 2,00000 672,35 1 344,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

60 215202124 montáž a připojení svítidla všeob. S2 ks 14,00000 384,20 5 378,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

61 215202125 montáž a připojení svítidla všeob. S3 ks 4,00000 480,25 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

62 215202126 montáž a připojení svítidla všeob. S4 ks 11,00000 384,20 4 226,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

63 215202127 montáž a připojení svítidla všeob. S5 ks 11,00000 576,30 6 339,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

64 215202128 montáž a připojení svítidla všeob. S6 ks 22,00000 384,20 8 452,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

65 215202129 montáž a připojení svítidla všeob. S7a ks 56,00000 480,25 26 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

66 215202130 montáž a připojení svítidla všeob. S7b ks 31,00000 672,35 20 842,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

67 215202131 montáž a připojení svítidla všeob. S8 ks 10,00000 480,25 4 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

68 215202132 montáž a připojení svítidla všeob. S9 ks 9,00000 1 440,75 12 966,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

69 215202133 montáž a připojení svítidla všeob. S10a,b ks 18,00000 384,20 6 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

70 215202134 rozvaděč zásuvkový nerez (terasa+konírna) ks 2,00000 1 056,55 2 113,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

71 215202135 montáž a připojení svítidla všeob. S12 ks 16,00000 960,50 15 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

72 215202136 montáž a připojení svítidla všeob. S13 ks 1,00000 960,50 960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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| 84 00205' trubka ohebná instal. AROT 75 | m | 100,00000 40,60 4 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

73 215202137 montáž a připojení svítidla všeob. S14 ks 1,00000 960,50 960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

74 215202138 montáž a připojení svítidla všeob. nouzové ks 9,00000 384,20 3 457,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

75 215202139 montáž a připojení svítidla všeob.LED profil m 25,00000 384,20 9 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

76 21520-01 demontáž a opětná montáž kabelové jímky KARLSON ls 1,00000 48 025,00 48 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 134 085,80 0,54 75,77
77 973022241R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm kus 214,00000 384,20

82 218,80 0,00
0,19

0,02
4,07 801-3 RTS 19/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

78 974029187R00 Vysekání rýh ve zdivu kamenném v plošeD m 300,00000 96,05 28 815,00 0,00 0,15 0,13 39,30 801-3 RTS 19/ I
do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

79 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v plošeD m 400,00000 57,63 23 052,00 0,00 0,20 0,08 32,40 801-3 RTS 19/ I
do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
rýha 2x pro š.30 cm : 200*2 400,00000

Díl: M21 Elektromontáže 3 659 674,92 2,44 0,00
80 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 R=20mm m 1 000,00000 10,85 10 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

81 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 R=25mm m 500,00000 14,92 7 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

82 00203 trubka ohebná instal. PVC 2329 R=32mm m 500,00000 20,34 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

83 00204 trubka ohebná instal. AROT 40 m 400,00000 20,34 8 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 89,
odst. (6) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabídnout rovnocenné řešení.
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96 00703 spínač design č.6 | ks | 8,00000 593,93 4 751,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní ]
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R: 03 Silnoproudé rozvody a světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 89,
odst. (6) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabídnout rovnocenné řešení.

| 86 00303 krabice KR 68 | ks | 30,00000 47,40 1 423,80 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 87 00305 krabice KR 97 | ks | 35,00000 124,70 4 366,32
0

,
00l 0,00| 0,00

0
,
00l |Vlastní |

| 88 00308 |krabice KT 250+HOP | ks | 5,00000 603,42 3 017,10 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastn(

| 89 00313 |krabice KU 68/1 | ks | 250,00000 6,78 1 695,001 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní

| 90 00320 |krabice ACIDUR 6455-11 | ks | 100,00000 81,36 8 136,001 0,00 0,00| 0,00 0,00| |Vlastní
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 89,
odst. (6) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabídnout rovnocenné řešení.

93 00346 podlahová krabice vybavená zásuvková, spojk. interier "design", atyp-zakázková výroba ks 10,00000 24 408,00 244 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
např.nerez 40x40cm

| 92 00346A kabelová jímka interier "design", atyp-zakázková výroba např.nerez 40x40cm 61 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní| ks | 3,00000 20 340,00

| 85 00205A trubka ohebná instal. AROT 100 | m | 600,00000 61,00 36 612,00 0,00 0,00
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou takové odkazy pouze
informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 89, odst. (6) Zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb. nabídnout rovnocenné řešení.

0,00 0,00 Vlastní

| 91 00322' krabice ACIDUR 6455-26 | ks | 80,00000 203,40 16 272,00 0,00 0,00
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, jsou takové odkazy pouze informativní a zadavatel umožňuje v souladu s § 89, odst. (6) Zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb. nabídnout rovnocenné řešení.

0,00 0,00 Vlastní

94 00506 ovládací skříňka osvětlení, atyp-zakázková výroba např.nerez 20x20cm

95 00700 spínač design č.1

| ks | 9,00000 10 170,00 91 530,00

| ks | 6,00000 585,70 3 514,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní

Vlastní
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97 00704 spínač design č.7 ks 4,00000 642,74 2 570,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

98 00704A termostat + podlahové čidlo, např.EB-Therm 800+prstor.čidlo pro EB ks 14,00000 3 525,60 49 358,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

99 00766 zásuvka design 230V/16A ks 95,00000 593,93 56 423,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

100 00772 připojovací svorkovnice design do KU 68 ks 6,00000 37,29 223,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

101 01402 materiál uzemění pod WC a hlavní rozvodnou sou 1,00000 27 120,00 27 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

102
01403 materiál pro přeložení svodu hromosvodu, (drát CU 8mm,svorky SU,SZ,SO,PV,drát 10mm nerez,

svorky nerez SR,SU)
sou
bor

1,00000
33 900,00 33 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

103 01563A kabelová spojka SLV-SV 16-50 ks 5,00000 1 152,60 5 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

104 02500 rozvaděč RH -P1,P2 ks 1,00000 189 840,00 189 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

105 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé
jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až
70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2;
samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 100,00000 12,20 1 220,40 0,00 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

106 34111080R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé
jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití - 30 až 70
°C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm2;
samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 500,00000 170,86 85 428,00 0,00 0,45 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

107 341110800R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé
jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x25mm2; počet žil 4; teplota použití - 30 až 70
°C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 25,0 mm2;
samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 200,00000 254,93 50 985,60 0,00 0,40 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

108 02948 CYKY 3Bx50+35mm2 m 100,00000 466,46 46 646,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R: 03 Silnoproudé rozvody a světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

109 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé
jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití - 30 až
70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2;
samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 300,00000 21,70 6 508,80 0,00 0,06 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

110 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé
jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití - 30 až
70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2;
samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 200,00000 35,26 7 051,20 0,00 0,06 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

111 34111098R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé
jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití - 30 až 70
°C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2;
samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 300,00000 56,95 17 085,60 0,00 0,12 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

I m | 200,00000 33,90 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 11 z 16

113 34111130R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé
jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 12x1,5mm2; počet žil 12; teplota použití -30 až
70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2;
samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 200,00000 62,38 12 475,20 0,00 0,08 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

114 30598 materiál pro přepojení stávající kabeláže do R-PB1, (kabely CYKY1,5-16 + spojky na kabely
CYKY1,5-16)

sou
bor

1,00000
13 560,00 13 560,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

115 30598A materiál pro přepojení stávající kabeláže do R-PB2, (kabely CYKY1,5-16 + spojky na kabely
CYKY1,5-16)

sou
bor

1,00000
13 560,00 13 560,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

116
30598B materiál pro přepojení stávající kabeláže do R-CP1, (kabely CYKY1,5-16 + spojky na kabely

CYKY1,5-16)
sou
bor

1,00000
13 560,00 13 560,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

117 31412 materiál potřebný pro provizorní přepojení stá. okruh. nut. pro provoz sou 1,00000 27 120,00 27 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 112 02962A |H05W-F3x2,5 mm
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D
Technické instalace a rozvody

R:
03

Silnoproudé rozvody a světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost

/ MJ
Hmotnost

celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

118 322300 svítidlo dle knihy svítidel S11 ks 2,00000 14 489,43 28 978,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

119 322301 ventilátor 100mm, spožděný doběh, 29W ks 1,00000 2 034,00 2 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

120 322302 svítidlo dle knihy svítidel S1 ks 8,00000 12 995,00 103 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

121 322303 svítidlo dle knihy svítidel S2 ks 14,00000 52 525,79 735 361,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

122 322304 svítidlo dle knihy svítidel S3 ks 4,00000 7 355,17 29 420,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

123 322305 svítidlo dle knihy svítidel S4 ks 11,00000 1 416,46 15 581,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

124 322306 svítidlo dle knihy svítidel S5 ks 11,00000 1 711,44 18 825,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

125 322307 svítidlo dle knihy svítidel S6 ks 22,00000 315,78 6 947,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

126 322308 svítidlo dle knihy svítidel S7a ks 56,00000 1 182,55 66 222,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

127 322309 svítidlo dle knihy svítidel S7b ks 31,00000 10 337,52 320 463,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

128 322310 svítidlo dle knihy svítidel S8 ks 10,00000 4 173,99 41 739,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

129 322311 svítidlo dle knihy svítidel S9 ks 9,00000 3 619,11 32 571,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

130 322312 svítidlo dle knihy svítidel S10a,b ks 18,00000 1 893,37 34 080,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

131 322313 ventilátor 100mm, spožděný doběh, 35W ks 2,00000 1 949,25 3 898,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

132 322314 svítidlo dle knihy svítidel S12 ks 16,00000 11 300,00 180 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

133 322315 svítidlo dle knihy svítidel S13 ks 1,00000 2 034,00 2 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

134 322316 svítidlo dle knihy svítidel S14 ks 1,00000 1 897,27 1 897,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

135 322317 svítidlo dle knihy svítidel LED pás m 25,00000 1 117,57 27 939,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D
Technické instalace a rozvody

R:
03

Silnoproudé rozvody a světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

136 322318 svítidlo dle knihy svítidel nouzové LED 8W/1 hod ks 9,00000 974,63 8 771,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

137 322319 rozvaděč zásuvkový nerez (terasa+konírna), (např.nerez 60x60x25cm vybavený komplet
4x400V+8x230V+data)

ks
2,00000

44 070,00 88 140,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

138 33736 CY 4mm2 zelenožlutý m 250,00000 12,20 3 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

139 34140966R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez
jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření
plamene

m 50,00000 17,63 881,40 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

140 34140967R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez
jádra 10,00 mm2; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření
plamene

m 418,00000 28,48 11 902,97 0,00 0,05 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

141 34140968R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez
jádra 16,00 mm2; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření
plamene

m 10,00000 47,46 474,60 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

142 34140969R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu lanované holé; počet žil 1;
jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr 7,7 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost
proti šíření plamene

m 150,00000 66,44 9 966,60 0,00 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

143 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé
jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až
70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2;
samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 3 000,00000 12,20 36 612,00 0,00 0,45 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

144 34111038R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé
jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až
70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2;
samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 3 000,00000 21,70 65 088,00 0,00 0,66 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D
Technické instalace a rozvody

R:
03

Silnoproudé rozvody a světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

145 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé
jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití - 30 až 70
°C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2;
samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 100,00000 81,36 8 136,00 0,00 0,05 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

| 146 33982 CYKY 3Dx70+50mm2 m 110,00000 644,10 70 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 147 35126 zásuvka CZ 3243, 32A ks 3,00000 339,00 1 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 148 41085 konvektor design 500W, (např. 500W Fenix MR-mramor) ks 1,00000 8 000,40 8 000,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 149 41085A konvektor design 1000W, (např. 1000W Fenix MR-mramor) ks 3,00000 12 475,20 37 425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 150 41085B konvektor design 1500W, (např. 1200W Fenix MR-mramor) ks 2,00000 16 136,40 32 272,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 151 423401 devimat 150W 3,3 kW ks 1,00000 3 634,08 3 634,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 152 423402 devimat 100W 0,3 kW ks 1,00000 3 037,44 3 037,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 153 423403 devimat 100W 0,5 kW ks 1,00000 1 898,40 1 898,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 154 423404 devimat 100W 0,65 kW ks 1,00000 1 898,40 1 898,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 155 423405 devimat 100W 0,75 kW ks 1,00000 1 898,40 1 898,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 156 423406 devimat 100W 1 kW ks 1,00000 2 061,12 2 061,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 157 423407 devimat 100W 1,2 kW ks 1,00000 2 061,12 2 061,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 158 423408 devimat 100W 3,6 kW ks 1,00000 3 688,32 3 688,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 159 423409 devimat 150W 0,53 kW ks 1,00000 4 556,16 4 556,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

| 160 423410 devimat 150W 1,2 kW ks 1,00000 2 061,12 2 061,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R: 03 Silnoproudé rozvody a světla

1175 346244371R00 |Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm | m2 | 90,00000 778,50 70 071,30 0,20 23,30 0,00 0,00 801-1 |RTS 19/ I |

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

161 423411 devimat 150W 1,3 kW ks 1,00000 2 061,12 2 061,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

162 423412 devimat 150W 1,5 kW ks 1,00000 2 061,12 2 061,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

163 423413 devimat 150W 2,78 kW ks 1,00000 3 037,44 3 037,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

164 423414 devimat 150W15,9 kW ks 1,00000 8 786,88 8 786,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

165 CRM10 rozvaděč R-PB1 ks 1,00000 115 260,00 115 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

166 CRM11 rozvaděč R-PB2 ks 1,00000 74 580,00 74 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

167 CRM12 rozvaděč R-PB6 ks 1,00000 115 260,00 115 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

168 CRM13 rozvaděč R-CP1 ks 1,00000 92 208,00 92 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 319 387,98 0,00 0,00
169 201 R00 Podíl přidružených výkonů % 0,06400 769 307,26 49 235,66 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

| 170 141 R00

171 210-02 Přesun hmot % 0,04400 642 045,45 28 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

172 210-03 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu % 0,03200 4 615 843,55 147 706,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

173 210-04 Územní vlivy z C21M a navázaného materiálu % 0,06000 410 297,20 24 617,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 128 650,50 38,44 0,00
174 346244361R00 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm m2 120,00000 488,16 58 579,20 0,13 15,13 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ I

Přirážka za podružný materiál M 21, M 22
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.

| % | 0,064001 1 087 148,40 69 577,50 0,00 0,00 0,00 0,00 |RTS 19/ I |

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
400*0,3 120,00000
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z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 01 D Technické instalace a rozvody

R: 03 Silnoproudé rozvody a světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

300*0,3 90,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 85 004,25 0,00 6,95
176 970041250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 59,00000 1 440,75 85 004,25 0,00 0,00 0,12 6,95 801-3 RTS 19/ I

ananlogicky kamenná zeď vrt.120 mm : 59 59,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 293 791,41 0,00 0,00
177 1 demontáž hod 135,00000 565,00 76 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

178 10 dokumentace skutečného provedení hod 150,00000 164,08 24 611,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

179 12 komplexní zkoušky hod 80,00000 565,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

180 13 revize el. instalace hod 108,00000 1 367,64 147 705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 232 543,33 0,00 0,00
181 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 165,42650 209,05 34 582,41 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 19/ I

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
77,78,79,176, :
Součet: : 165,42650 165,42650

182 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
77,78,79,176, :
Součet: : 82,71325

| t | 82,71325 254,25 21 029,84 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

183 979017111R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 82,71325 695,52 57 528,31 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
místu nakládky, na výšku do 3,5 m

82,71325

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
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S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
77,78,79,176, :
Součet: : 82,71325 82,71325

184 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 82,71325| 242,95 20 095,18 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
77,78,79,176, :
Součet: : 82,71325 82,71325

| 185 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1 654,265001 31,08 51 406,28 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
77,78,79,176, :
Součet: : 1654,26500 1 654,26500

| 186 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 82,713251 186,45 15 421,89 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
77,78,79,176, :
Součet: : 82,71325 82,71325

187 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 82,71325 36,73 3 037,64
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
77,78,79,176, :
Součet: : 82,71325

82,71325

188 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 82,71325 355,95 29 441,78 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
přehozením, na vzdálenost 10 m

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
77,78,79,176, :
Součet: : 82,71325 82,71325
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Díl: VN Vedlejší náklady 661 163,00 0,00 0,00
189 2 přepojení stávající kabeláže do R-PB1 hod 80,00000 565,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

190 3 přepojení stávající kabeláže do R-PB2 hod 80,00000 565,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

191 4 přepojení stávající kabeláže do R-CP1 hod 90,00000 565,00 50 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

192 5 demontáž a montáž stávajícího kolektoru hod 325,00000 565,00 183 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

193 6 přepojení zbývajících kabelů ze stávajícího RH hod 36,00000 565,00 20 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

194 7 koordinace s os. profes. hod 172,00000 621,50 106 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

195 8 koordinace s projektantem a zást. pam. ústavu hod 200,00000 621,50 124 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

196 9 výrobní dokumentace hod 100,00000 847,50 84 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6 958 451,87]Celkem
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Díl: 796 VEM - vestavěný mobiliář 894 022,95 0,00 0,00

1
796991001R VEM/01 - pult - pokladna, atyp, rozm.:dl.3500/2500, v.2080, hl.965 mm, přesný popis viz Tabulky

volných prvků detaily viz výkres I/02
kus

1,00000
154 685,70 154 685,70

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

2 796991002R VEM/02 - úložná skříň nízká, atyp, rozm.: 1670/250/780 mm, přesný popis viz Tabulky volných kus 1,00000 29 380,00 29 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
prvků detaily viz výkres I/02

3 796991003R VEM/03 - úložné skříně vysoké s trezorem, atyp, rozm.: 2350/370/2080 mm, přesný popis viz kus 1,00000 89 654,20 89 654,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
Tabulky volných prvků detaily viz výkres I/02

4 796991004R VEM/04 - vestavěné skříně - kancelář, atyp, rozm.: 2190/420/1200 mm, přesný popis viz Tabulky kus 1,00000 47 460,00 47 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
volných prvků detaily viz výkres I/03

5 796991005R VEM/05 - úložná stěna - prodejna, atyp, rozm.: 2520/330/2000 mm, přesný popis viz Tabulky volných
prvků detaily viz výkres I/04

kus
1,00000

95 179,90 95 179,90
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

6
796991006R VEM/06 - výčepní pult - občerstvení, atyp bez výčepního stojanu, přesný popis viz Tabulky volných

prvků detaily viz výkres I/05
kus

1,00000
337 372,80 337 372,80

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

7 796991007R VEM/07 - závěsný systém lankový, přesný popis viz Tabulky volných prvků detaily viz výkres I/05 kus
1,00000

23 222,35 23 222,35
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

8
796991008R VEM/08 -velkoplošný monitor 50" na stěnu za pokladnou, přesný popis viz Tabulky volných prvků kus

2,00000
56 500,00 113 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

9 796991009R VEM/09 - tísňový hlásič, přesný popis viz Tabulky volných prvků kus 3,00000 1 356,00 4 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

10
797991001R VOM/01 - kontejner zásuvkový atyp, rozm.: 400/530/v.720 mm, přesný popis viz Tabulky volných

prvků detaily viz výkres I/02
kus

2,00000
8 633,20 17 266,40

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

11
797991002R VOM/02 - kontejner na vstupenky atyp, rozm.: 400/530/v.550 mm, přesný popis viz Tabulky volných

prvků detaily viz výkres I/02
kus

2,00000
9 254,70 18 509,40

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

12
797991003R VOM/03 - prodejní pult - korpus A, atyp, rozm.:v.950/hl.600/dl.2000 mm, přesný popis viz Tabulky

volných prvků detaily viz výkres I/04
kus

1,00000
77 303,30 77 303,30

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

13 797991004R VOM/04 - prodejní pult - korpus B, atyp, rozm.:v.1150/hl.600/dl.2400 mm kus 1,00000 104 927,28 104 927,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 797 380 161,38 0,00 0,00ý mobiliářVOM -
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14 797991005R
VOM/05 -židle vysoká typová, rozm.:430/500/770(1070) mm, přesný popis viz Tabulky volných prvků

kus
1,00000

6 757,40 6 757,40
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

15 797991006R VOM/06 - bufetový stolek typový pr. 600 mm/v.1130 mm, přesný popis viz Tabulky volných prvků kus 4,00000 6 938,20 27 752,80
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

16
797991007R VOM/07 - lavice typová, dl.cca 1600 mm (přesný rozměr dle okenní niky), přesný popis viz Tabulky

volných prvků
kus 3,00000 9 356,40 28 069,20

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

17 797991008R VOM/08 - sada příslušenství k pultu občerstvení (pokladní zásuvka vč. úchytu), přesný popis viz
Tabulky volných prvků

kus
1,00000 2 260,00 2 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

18 797991009R VOM/09 - sada příslušenství ke kase, přesný popis viz Tabulky volných prvků kus 2,00000 28 250,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

19 797991010R VOM/10 - sada příslušenství k prodejnímu pultu, přesný popis viz Tabulky volných prvků kus 1,00000 33 900,00 33 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

20 797991011R VOM/11 - velkokapacitní koš typový, přesný popis viz Tabulky volných prvků kus 1,00000 6 915,60 6 915,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

I Celkem 1 274 184,33
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Díl: 1 Zemní práce 2 049 589,49 129,98 37,59
1 111101113R00 Odstranění ruderálního porostu na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 1 020,00000 55,94 57 053,70 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I

mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením,
v celé délce trasy kanalizace : (80+90)*6 1 020,00000

4 138501201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mmQ m3 22,40000 6 313,31 141 418,14 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
v hornině 6

zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5
m od hrany šachty.
80*0,4*0,7 22,40000

80*1,2*0,8

| 6 161101501R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 76,80000 2 230,60 171 311,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

I 7 161101551R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 | m3 | 22,40000 3 109,70 69 658,62| 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

| 8 162201102R00 |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 76,80000 62,10 4 773,12| 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

| 2 114211203R0O |Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub železobetonových, DN 300 mm | m | 175,00000|
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek. analogicky azbestocem. potrubí
: 80+95

666,70 116 672,50 0,00 0,00 0,21 37,52 827-1 |RTS 19/ I |

3 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, m3 12,00000 15 068,32 180 819,89 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
pneumatickým kladivem

5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

I m3 | 76,80000 2 881,50 221 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

76,80000

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

| m3 | 76,80000 154,25 11 846,02 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

175,00000

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, vybourání stávajících

kanalizačních šachet : 1,5*8 12,00000
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10 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 22,40000 158,77 3 556,34 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

11
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 76,80000 423,75 32 544,00

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1
RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

12
162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 22,40000 492,34 11 028,44

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1
RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
výrubek - na skládku : 22,4 22,40000

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 1 až 4

m3 764,00000 33,34 25 467,94 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
76,4*10 764,00000

14 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 5 až 7

m3 224,00000 37,86 8 479,52 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek výkopku na skládku předpoklad celkově do 20 km :
předpoklad překládání 2x až 3x : 22,4*10 224,00000

15 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 76,80000 381,38 29 289,60
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

16 162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 mD m3 76,80000 347,48 26 686,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
z horniny 1 až 4, nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

17 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručněD
z horniny 1 až 4

m3 230,40000 850,89 196 045,06 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

vč. překládání : 76,8*3 230,40000
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18 167101251R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručně
z horniny 5 až 7

m3 67,20000 1 162,77 78 138,14 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

předpoklad překládání 2x až 3x : 22,4*3 67,20000

| 19 171201101R00 |Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 76,80000 38,90 2 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
Mezisoučet

šachta Š1 : 1,95*1*1,4 2,73000
šachta Š2 : 1,7*1,2*1,43 2,91720
šachta Š3 : 1,7*0,9*1,8 2,75400
šachta Š4 : 2,2*0,9*1,8 3,56400
šachta Š5 : 1,45*0,9*1,2 1,56600
šachta Š6 : 1,95*2,3*2,8/2 6,27900
šachta Š7 : 1,95*3*0,5 2,92500
šachta Š8 : 1,95*1,1*0,9 1,93050
šachta Š9 : 1,45*1,1*1,2 1,91400

Mezisoučet 26,57970
šachty - obsyp štěrkopískem 0-16 mm :

šachta Š1 :0,5*1*1,4 0,70000
šachta Š2 :0,5*1,2*1,43 0,85800
šachta Š3 :0,5*0,9*1,8 0,81000
šachta Š4 :0,5*0,9*1,8 0,81000
šachta Š5 :0,5*0,9*1,2 0,54000
šachta Š6 :0,5*2,3*2,8/2 1,61000
šachta Š7 :0,5*3*0,5 0,75000
šachta Š8 :0,5*1,1*0,9 0,49500
šachta Š9 :0,5*1,1*1,2 0,66000

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 72,21270 696,65 50 306,62 0,00
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
vedení kanalizace - potrubí štěrkopísek 8-16 mm : 0,8*0,6*80 38,40000

0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

38,40000
výkres č.D1.1.PK1 :
šachty - obsyp štěrkem 6-18 mm :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Mezisoučet 7,23300

21 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 72,21270 411,89 29 743,33 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

vedení kanalizace - potrubí štěrkopísek 8-16 mm : 0,8*0,6*80 38,40000

Mezisoučet 38,40000

výkres č.D1.1.PK1 :
šachty - obsyp štěrkem 6-18 mm :
šachta Š1 : 1,95*1*1,4 2,73000
šachta Š2 : 1,7*1,2*1,43 2,91720
šachta Š3 : 1,7*0,9*1,8 2,75400
šachta Š4 : 2,2*0,9*1,8 3,56400
šachta Š5 : 1,45*0,9*1,2 1,56600
šachta Š6 : 1,95*2,3*2,8/2 6,27900
šachta Š7 : 1,95*3*0,5 2,92500
šachta Š8 : 1,95*1,1*0,9 1,93050
šachta Š9 : 1,45*1,1*1,2 1,91400
Mezisoučet 26,57970

šachty - obsyp štěrkopískem 0-16 mm :
šachta Š1 : 0,5*1*1,4 0,70000
šachta Š2 : 0,5*1,2*1,43 0,85800
šachta Š3 : 0,5*0,9*1,8 0,81000
šachta Š4 : 0,5*0,9*1,8 0,81000
šachta Š5 : 0,5*0,9*1,2 0,54000
šachta Š6 : 0,5*2,3*2,8/2 1,61000
šachta Š7 : 0,5*3*0,5 0,75000
šachta Š8 : 0,5*1,1*0,9 0,49500
šachta Š9 : 0,5*1,1*1,2 0,66000

Mezisoučet 7,23300

| 22 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 22,400001 440,70 9 871,68 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
výrubek - na skládku : 22,4 22,40000

| 23 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1 - 4 t 145,920001 220,35 32 153,47 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

76,8*1,9 145,92000
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R:
01
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šachty - obsyp štěrkem 6-18 mm :
šachta Š1 : 1,95*1*1,4*1,8 4,91400
šachta Š2 : 1,7*1,2*1,43*1,8 5,25096
šachta Š3 : 1,7*0,9*1,8*1,8 4,95720
šachta Š4 : 2,2*0,9*1,8*1,8 6,41520
šachta Š5 : 1,45*0,9*1,2*1,8 2,81880
šachta Š6 : 1,95*2,3*2,8*1,8/2 11,30220
šachta Š7 : 1,95*3*0,5*1,8 5,26500
šachta Š8 : 1,95*1,1*0,9*1,8 3,47490
šachta Š9 : 1,45*1,1*1,2*1,8 3,44520

|Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 219 164,51 71,76 0,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Řezání drážky ve skále hl. řezu 400 mm
80*2

| m | 160,00000 2 768,50
160,00000

25 583415054R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B
vedení kanalizace - potrubí štěrkopísek 8-16 mm : rezerva pro případ, že nebude
možné využít původní materiál : 0,8*0,6*80*1,8 Mezisoučet
výkres č.D1.1.PK1 :
šachty - obsyp štěrkopískem 0-16 mm :
šachta Š1 : 0,5*1*1,4*1,8
šachta Š2 : 0,5*1,2*1,43*1,8
šachta Š3 : 0,5*0,9*1,8*1,8
šachta Š4 : 0,5*0,9*1,8*1,8
šachta Š5 : 0,5*0,9*1,2*1,8
šachta Š6 : 0,5*2,3*2,8*1,8/2
šachta Š7 : 0,5*3*0,5*1,8
šachta Š8 : 0,5*1,1*0,9*1,8
šachta Š9 : 0,5*1,1*1,2*1,8

| t | 82,13940 734,50 60 331,39 1,00 82,10 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

69,12000
69,12000

1,26000
1,54440
1,45800
1,45800
0,97200
2,89800
1,35000
0,89100
1,18800

Mezisoučet 13,01940

26 583416054R | kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B
výkres č.D1.1.PK1 :

| t | 47,84340 734,50 35 141,02 1,00 47,80 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

| 24 97025~ 442 960,00 0,00 0,00 0,00 0,07 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

27 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 14,46600 169,50 2 451,99 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, nad šachtami :
výkres č.D1.1.PK1 :

šachta Š1 : 1*1,4 1,40000
šachta Š2 : 1,2*1,43 1,71600
šachta Š3 : 0,9*1,8 1,62000
šachta Š4 : 0,9*1,8 1,62000
šachta Š5 : 0,9*1,2 1,08000
šachta Š6 : 2,3*2,8/2 3,22000
šachta Š7 : 3*0,5 1,50000
šachta Š8 : 1,1*0,9 0,99000
šachta Š9 : 1,1*1,2 1,32000

Mezisoučet 14,46600

28 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do m2 14,46600 169,50 2 451,99 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
200 mm
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

nad šachtami :

výkres č.D1.1.PK1 :
1,40000šachta Š1 : 1*1,4

šachta Š2 : 1,2*1,43 1,71600
šachta Š3 : 0,9*1,8 1,62000
šachta Š4 : 0,9*1,8 1,62000
šachta Š5 : 0,9*1,2 1,08000
šachta Š6 : 2,3*2,8/2 3,22000
šachta Š7 : 3*0,5 1,50000
šachta Š8 : 1,1*0,9 0,99000
šachta Š9 : 1,1*1,2 1,32000

Mezisoučet 14,46600

29 182301123R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do m2 1 020,00000 169,50 172 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
200 mm
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, rekultivace terénu okolo vedení kanalizace : 170*6 1 020,00000
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výkres č.D1.1.PK1 : šachta Š1 : 1*1,4*0,15 šachta Š2 : 1,2*1,43*0,15 šachta Š3 : 0,9*1,8*0,15 šachta Š4 : 0,9*1,8*0,15 šachta Š5 : 0,9*1,2*0,15 šachta Š6 : 2,3*2,8*0,15/2 šachta Š7 : 3*0,5*0,15 šachta Š8 : 1,1*0,9*0,15 šachta Š9 : 1,1*1,2*0,15
Mezisoučet

33 289471311R00 Vyplnění trhlin nebo dutin zazdění dutin průměru přes 50 mm do 1 m kamenem do aktivované m3 24,00000 22 396,60 537 518,40 1,31 31,46 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
cementové malty, ,
skalní stěny nebo stěny z kamenného zdiva aktivovanou maltou nebo suspenzí, analogicky obezdívání kanalizačních trub ve skalním masivu :
plenta z lomového kamene : 0,15*0,8*20 2,40000
zdění v lazech : 0,4*0,8*30 9,60000
vysprávky skalního podloží : 80*1*0,15 12,00000

34 289471312R00 Vyplnění trhlin nebo dutin zazdění dutin průměru přes 50 mm do 1 m rovnaninou z přírodního m3 3,60000 18 803,20 67 691,52 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
kamene, ,

32 212971121R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od m2 160,00000 65,54 10 486,40 0,00 0,06 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
0 do 2,5 m

Díl: 2 622 159,92 31,55 0,00a zvláštní zakládání

v rýze nebo v zářezu se stěnami, separační
vrstva geotext. ve výkopu : 80*1 analogicky
bublinková folie : 80*1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

směs travní do sucha
14,446/25

| kg | 0,57784
0,57784

31 10364200R ornice pro pozemkové úpravy
rekultivace terénu okolo vedení kanalizace - doplnění předpoklad 20% : 170*6*0,2*0,2
nad šachtami :

| m3 | 42,96990 960,50
40,80000

41 272,59 l,67| 71,70 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

0,21000
0,25740
0,24300
0,24300
0,16200
0,48300
0,22500
0,14850
0,19800
42,96990

80,00000
80,00000

| 30 00572407R 169,50 97,94 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

skalní stěny nebo stěny z kamenného zdiva aktivovanou maltou nebo suspenzí,
analogicky obezdívání potrubí v mělkých úsecích štětem : 0,15*0,8*30 3,60000

36 69366077R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 m2 88,00000 40,68 3 579,84 0,00 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
kPa 3,90 mm
separační vrstva geotext. ve výkopu : 80*1*1,1 88,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 451 632,28 144,57 0,00
37 328311114R00 Konstrukce šachet a šachtic z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2 m3 4,54263 19 989,70 90 805,81 2,96 13,43 0,00 0,00 832-1 RTS 19/ I

výkres č.D1.1.PK1 :
dna kanalizačních šachet :
šachta Š1 : 0,15*1,4*1,2 šachta Š2 : 0,15*1,55*1,35 šachta Š3 : 0,15*1,9*1 šachta Š4 : 0,15*1,2+1,9 šachta Š5 :
0,15*0,9*1,3 šachta Š6 : 0,15*3*2,4/2 šachta Š7 : 0,15*3,5*0,8 šachta Š8 : 0,15*1,5*1,2 šachta Š9 : 0,15*1,1*1,25

38 329213235R00 Zdivo nadzákl. z lom. kamene ostatních konstr. zdivo nadzákladové obkladní, z lomového m3 45,46013 26 182,10 1 190 241,67 2,88 131,07 0,00 0,00 832-1 RTS 19/ I
kamene lomařsky upraveného, se zatřením spar, jakákoliv cementová malta

lícová obezdívka šachet : analogicky kamenná zeď na maltu M2 : zděno s minimálními sparami :
výkres č.D1.1.PK1 :

šachta Š1 :2,75*0,45*(1,575+1,89+1,4) 6,02044
šachta Š2 :2,5*0,45*(1,865+2,07) 4,42688
šachta Š3 :2,5*0,45*(1,53+1,895) 3,85313
šachta Š4 :3*0,45*(1,565+2,345) 5,27850
šachta Š5 :2,25*0,45*(0,93+1,28) 2,23763
šachta Š6 :2,75*0,45*(3,305+2,445) 7,11563

35 283-01 | Bublinková folie - pr. bublin 25 mm
analogicky bublinková folie : 80*1*1,1

88,000001
88,00000

32,77 2 883,76 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní

0,25200
0,31388
0,28500
2,08000
0,17550
0,54000
0,42000
0,27000
0,20625
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

šachta Š7 : 2,75*0,45*7,295 9,02756
šachta Š8 : 2,75*0,45*(1,92+1,58) 4,33125
šachta Š9 : 2,25*0,45*(1,52+1,61) 3,16913

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 721,79 12,10 0,00
40 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm m3 6,40000 1 362,78 8 721,79 1,89 12,10 0,00 0,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
0,8*0,1*80 6,40000

Díl: 8 Trubní vedení 304 669,48 1,14 0,45
41 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm m 80,00000 44,92 3 593,40 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
nové kanalizační přípojka : 80 80,00000

39 329 Ukotvení kamenné zdi šachty ke skalnímu masivu
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

| kus | 68,00000 2 508,601 170 584,80 0,00 0,07 0,00 0,00 Vlastni

výkres č.D1.1.PK1
šachta Š1 : 4*2
šachta Š2 : 3*2
šachta Š3 : 3*2
šachta Š4 : 5*2
šachta Š5 : 3*2
šachta Š6 : 4*2
šachta Š7 : 4*2
šachta Š8 : 4*2
šachta Š9 : 4*2

8,00000
6,00000
6,00000
10,00000
6,00000
8,00000
8,00000
8,00000
8,00000

42 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

provizorní přípojka po dobu rekonstrukce položená na terénu : 80

| m | 80,000001 44,92 3 593,40 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 |RTS 19/ I |

43 877353122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm kus
2,00000 200,86

401,72
0,00 0,00 0,00 0,00

827-1 RTS 19/ I

80,00000

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

44 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm kus 30,00000 116,39 3 491,70
0,00 0,00 0,00 0,00

827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

| 47 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m | m | 30,00000 115,20 3 457,80 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 |RTS 19/ I |

| 48 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm | kus | 9,00000 323,751 2 913,711 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 |RTS 19/ I |

| 49 877-01 Připojení provizorní přípojky na stávající potrubí a dolní šachtu | kus | 2,00000 401,10 802,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 50 877-02 Kotvení potrubí provizorní přípojky kanalizace do skalního podloží | m | 80,00000 84,75 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 51 877-03 Kotvení potrubí nové přípojky kanalizace do skalního podloží | kus | 55,00000 96,05 5 282,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

ukotvení po cca 1,5 m : 55 55,00000

55 286147919R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,20 mm; l = kus 84,00000 655,40 55 053,60 0,01 0,48 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
1 000,0 mm
nové kanalizační přípojka : 80*1,05 84,00000

| kus | 1,00000 576,30 576,30 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 |RTS 19/ I |

46 879231191R00 Příplatky za montáž trubek v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % , od DN 40 do DN 550 mm m
80,00000

144,08 11 526,00
0,00 0,00 0,00 0,00

827-1 RTS 19/ I

| 52 899101211R

| 53 286113963R

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | kus | 9,00000 203,40 I 830,60 0,00 0,00 0,05 0,45 Vlastní

Vlastní

54 28614271R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 225,0 mm; l = 6 000,0 mm kus 14,00000 1 751,50 24 521,00
0,01

0,19
0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

| 56 28656119R |spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 200,0 mm; l = 239 mm; hrdlovaná; spoj násuvný | kus | 2,00000 474,60 949,20 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

| 45 877355121R00 a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 200 mm

na potrubí z kanalizačních trub z plastu,

nová kanalizační přípojka : 80 80,00000

přechod litina 200/ KG 2000/200 847,50 0,00 0,00 0,00 0,00| kus | 1,00000 847,50

provizorní přípojka po dobu rekonstrukce položená na terénu : 80*1,05/6 14,00000
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Přípojka kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

57 28656143R koleno PP; 45,0 °; DN 200,0 mm; s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 30,00000 361,60 10 848,00 0,00 0,06 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

i kolena 30°,87° : 30 30,00000

předpoklad : 200 200,00000

| 65 945931101R00 Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách | kus | 20,000001 6 056,80 121 136,00 0,00 0,01 0,00 0,00 800-3 |RTS 19/ I |
při opravách vnějších plášťů budov horolezeckým způsobem,
pro ztížený výkop ve svahu : 20 20,00000

| 66 908 R00 Hzs-práce výškových specialistů h 228,000001 395,50 90 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M |RTS 19/ I |
ztížený výkop ve svahu : 100+80*2*0,8 228,00000

67 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavební prace h 80,000001 446,35 35 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M |RTS 19/ I |
likvidace stávajícího azbestového potrubí :
likvidace azbestu vč. nezbytných opatření pro manipulaci s azbestem vč. materiálu : 80 80,00000

60 2869714900R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 1 000,0 mm kus 2,00000 3 220,50 6 441,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

61 286971491R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm kus 7,00000 4 802,50 33 617,50 0,01 0,06 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

62
286971623R

konus plastový; d = 540,0 mm; d2 = 600 mm; DN = 425,0 mm; DN 2 = 425 mm; h = 150 mm; hladký
kus 9,00000 3 220,50 28 984,50

0,02
0,17

0,00 0,00
SPCM RTS 19/ I

63 28697192R dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 578 mm; h = 419 mm; DN žlabu
200 mm

kus 9,00000 4 689,50 42 205,50
0,01 0,06 0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 544 886,00 0,28 0,00
64 944976001R00 Ochranná záchytná síť m2 200,00000 1 489,34 297 868,00 0,00 0

,
27 0,00 0,00 RTS 19/ I

59 286971471R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm
9*2

| kus | 18,00000 1 751,50 31 527,00
18,00000

58 286971461R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání kus 9,00000 2 825,00 25 425,00
0,00 0,02 0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

0,00 0,02 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 36 612,00 0,05 5,04
68 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 80,00000 457,65 36 612,00 0,00 0,05 0,06 5,04 801-3 RTS 19/ I
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Přípojka kanalizace

70 998276118R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám t 391,43380 1 559,40 610 401,87 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 19/ I
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3 000 do 5 000 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
25,26,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
68, :
Součet: : 391,43380 391,43380

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 206 618,48 0,00 0,00
71 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,56360 508,50 2 829,09 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

stavební suť : 43,08360-37,52 5,56360
73 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 86,16720 209,05 18 013,25 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 19/ I

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
analogicky demontáž provizorní přípojky : 80 80,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 990 354,92 0,00 0,00
69 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu 391,43380 970,67 379 953,05

0,00 0,00 0,00 0,00
827-1 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
25,26,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,
68, :
Součet: : 391,43380 391,43380

| 72 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky
uložení azbestových trub a kontaminovaného materiálu z bouracích prací : 0,2144*175 ZTZ 37,52000 3 164,00

37,52000
0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,24,52,68, :
Součet: : 86,16720 86,16720

74 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 43,083601 242,95 10 467,16 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní
hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,24,52,68, : Součet: : 43,08360 43,08360

| 75 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 861,672001 31,08 26 776,46 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,24,52,68, :
Součet: : 861,67200 861,67200

76 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 43,083601 299,45 12 901,38 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,24,52,68, :
Součet: : 43,08360 43,08360

77 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 43,08360 36,73 1 582,25
0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,24,52,68, :
Součet: : 43,08360 43,08360

78 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 43,08360 355,95 15 335,61 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
přehozením, na vzdálenost 10 m
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,24,52,68, :
Součet: : 43,08360 43,08360
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Přípojka kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Celkem 6 434 408,87]
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 699 140,71 26,13 169,00
1 111101113R00 Odstranění ruderálního porostu na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 270,00000 55,60 15 010,92 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I

mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením,
ve svahu : 45*6 270,00000

2 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, m2 240,00000 470,36 112 887,00 0,00 0,00 0,44 105,60 822-1 RTS 19/ I
tloušťka vrstvy 200 mm
stávající asfaltová komunikace : 1*240 240,00000

3 113108312R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm m2 240,00000 340,70 81 766,80
0,00 0,00 0,26

63,36
822-1

RTS 19/ I

stávající asfaltová komunikace : 1*240 240,00000

5 138501201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mmQ m3 18,00000 6 313,31 113 639,58 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
v hornině 6
zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do
5 m od hrany šachty.
vedení rýhy ve svahu - skalní masiv : 1*0,4*45 18,00000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 480,00000
166,11

79 732,80
0,00

0,48
0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
v asfaltové komunikaci : 240*1*2 480,00000

4 121101101R00 |Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 82,50000 108,481 8 949,60
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
parkán : 0,2*1,5*275 82,50000

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s
naložením na ruční dopravní prostředek stávající asfaltová komunikace : 0,8*0,7*240

parkán - vč.savhování výkopu : 0,7*1*275

I m3 | 326,90000 3 175,30 1 038 005,57

134,40000
192,50000

0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

9 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4

| m2 | 480,000001 37,29 17 899,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

I m3 | 134,40000 2 237,40 300 706,56 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, stávající asfaltová komunikace : 0,8*0,7*240 134,40000

I 10161101551R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7 | m3 | 18,00000 | 2 332,32 | 41 981,76| 0,00 0,00| 0,00 0,00800-1 |RTS 19/ I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

| 11 162301101R00 |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 235,20000 163,80 38 537,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
zemina pro zpětný zásyp - na deponii a zpět :
komunikace : 117,6*2

| 12 162301151R00 |Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 18,00000 157,00 2 827,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3
16,80000

423,75 7 119,00
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytek výkopku na skládku : 134,4-117,6 16,80000

14 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3
18,00000

491,55 8 847,90
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

15 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 1 až 4

m3 168,00000 33,34 5 600,28 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
16,8*10 168,00000

16 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000
m
z horniny 5 až 7

m3 180,00000 37,80 6 803,73 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
18*10 180,00000

17 162201251R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7, nošením, na vzdálenost do 10 m m3
18,00000

527,15 9 488,61
0,00 0,00 0,00 0,00 800-1

RTS 19/ I

235,20000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
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platnost

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

18 162201259R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 mD m3 36,00000 487,26 17 541,22 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
z horniny 5 až 7, nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

19 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručněD
z horniny 1 až 4

m3 252,00000 1 186,50 298 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

zemina pro zpětný zásyp - na deponii a zpět : 117,6*2 235,20000 přebytek výkopku : 16,8 16,80000

| 21 171201101R00 |Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 34,80000 38,82

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
hornina : 18 18,00000
přebytek výkopku : 16,8 16,80000

22 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 117,60000 58,76 6 910,18 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
ornice

uložení výkopku na deponii :
stávající asfaltová komunikace - zpětný zásyp výkopkem : 0,7*0,7*240 117,60000

23 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním m3 310,10000 559,35 173 454,44 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
stávající asfaltová komunikace - zpětný zásyp výkopkem : 0,7*0,7*240 117,60000
parkán - vč.svahování výkopu : 0,7*1*275 192,50000

24 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním m3 13,50000 559,35 7 551,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
rýha ve skále štěrkopískem : 0,3*1*45 13,50000

20 167101251R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno
výkopku nebo zeminy - ručněD
z horniny 5 až 7

m3 18,00000 1 162,77 20 929,86 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

I 350,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 03 Přípojka NN

R:
01

Přípojka NN - na pozemcích investora

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

25 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 18,00000 440,70 7 932,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

30 182301123R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do m2 412,50000 113,00 46 612,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
200 mm

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, parkán : 275*1,5 412,50000

31 289971231R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m m2 206,25000 28,25 5 826,56
0,00 0,01 0,00 0,00 800-2

RTS 19/ I

parkán : 275*1,5/2 206,25000

33 69366030R geotextilie přírodní materiál; funkce protierozní, výztužná, agro; s travním semenem; plošná m2 206,25000 50,85 10 487,81 0,00 0,10 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I
hmotnost 500 g/m2
parkán : 275*1,5/2 206,25000

Díl: 46 Zpevněné plochy 12 204,00 0,96 0,00
34 465 - 01 Rigol z cihel plných betonových dl. 29 cm kladených naplocho m2 6,00000 2 034,00 12 204,00 0,16 0,96 0,00 0,00 Vlastní

oprava rozebraných rigolů : 3*2 6,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 112 336,12 0,13 0,00
29 180402113R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 m

2 412,50000 113,00 46 612,50 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
parkán : 275*1,5 412,50000

| 26 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4
16,8*1,8

| t | 30,240001
30,24000

220,35 6 663,38 0,00 0,001 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |

27 97025- 01 | Řezání drážky ve skále hl. řezu do 400 mm
vedení rýhy ve svahu - skalní masiv : 2*45

| 28 58337320R |štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C
rýha ve skále : 0,3*1*45*1,9

zz
ZŽZ

90,00000 2 768,50
90,00000

249 165,00 0,00 0,00 0,00 0,04 Vlastni

25,65000

1
25,65000

734,50 1,00 25,65 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |

I 32 00572407R směs travní do sucha
parkán : 275*1,5/25

I kg | 16,50000 169,50 2 796,75
16,50000

0,00 0,02 0,00 0,00 SPCM |RTS 19/ I |
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42 919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka m 480,00000 90,40 ------------ -------
43 392,00

přes 3 do 9 mm 0,01 0,00 0,00
822-1 RTS 19/ I

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

| 43 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

| m | 240,00000 101,70 24 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 |RTS 19/ I |

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 03 Přípojka NN

R:
01

Přípojka NN - na pozemcích investora

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 119 328,00 116,09 0,00
35 564211111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm m2 240,00000 67,80 16 272,00 0,10 24,29 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním stávající asfaltová komunikace - úprava po položení kabelů :
1*240 240,00000

36 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 240,00000
226,00

54 240,00 0,38 90,72
0,00 0,00 822-1

RTS 19/ I

stávající asfaltová komunikace - úprava po položení kabelů : 1*240 240,00000

37 599142111R00 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm | m | 480,000001 101,701 48 816,001 0,00
v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

39 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 240,00000 50,85 12 204,00
0,00 0,12 0,00 0,00 822-1

RTS 19/ I

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 284 760,00 69,93 0,00
38 573111111R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m

2 240,00000 50,85 12 204,00 0,01 1,35 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I

z asfaltu silničního
stávající asfaltová komunikace - úprava po položení kabelů : 1*240 240,00000

1,08| 0,00| 0,00 822-1 |RTS 19/ I |

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 181 026,00
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stávající asfaltová komunikace - úprava po položení kabelů : 1*240 240,00000

40 577112113R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, m2 240,00000 452,00 108 480,00 0,10 24,90 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I
plochy přes 1000 m2
stávající asfaltová komunikace - úprava po položení kabelů : 1*240 240,00000

41 577161124R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, m2 240,00000 632,80 151 872,00 0,18 43,56 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I
plochy přes 1000 m2
stávající asfaltová komunikace - úprava po položení kabelů : 1*240 240,00000
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 03 Přípojka NN

R:
01

Přípojka NN - na pozemcích investora

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 138 006,90 14,24 0,00
47 942941021R00 Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky do 10 m m

2 345,00000 125,43 43 273,35 0,03 11,42 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ I

z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,

Včetně kotvení lešení.
předpoklad lešení ve svahu : 45*3 135,00000
plošiny pro výkop : 70*3 210,00000

48 942941191R00
Montáž lešení těžkého řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití
lešení výšky do 10 m

m2 1 035,00000 64,41 66 664,35 0,00 2,82 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ I

z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,

Díl: 96 Bourání konstrukcí 43 056,50 0,00 1,70
50 965031131R00 Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 m2 6,00000 246,34 1 478,04 0,00 0,00 0,12 0,73 801-3 RTS 19/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
analogicky rozebrání rigolů z bet. cihel : 3*2 6,00000

| 51 970041160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 13,500001 2 768,50 37 374,75 0,00 0,00 0,05 0,65 801-3 RTS 19/ I |
1,5*9 13,50000

49 942941821R00 Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky do 10 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení m2 345,00000 81,36 28 069,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ I
podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2

předpoklad užití 3 měsíce : 345*3 1 035,00000

z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

44 919735113R00 |Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm
včetně spotřeby vody
stávající asfaltová komunikace : 2*240

480,00000

45 91 -01 Provizorní přejezdy typové z ocelových plátů rozměr 2x3 m

46 91-02 Provizorní zábradlí mobilní podél výkopu v komunikaci

| kus | 2,00000 5 085,00 10 170,00

| m | 240,00000 226,00 54 240,00

0,00 0,00

“ 30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vlastní

Vlastní

| m | 480,00000 101,70 48 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 |RTS 19/ I |
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 03
Přípojka NN

R:
01

Přípojka NN - na pozemcích investora

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

52 971042361R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm kus
2,00000

1 243,00 2 486,00
0,00 0,00 0,12

0,24 801-3 RTS 19/ I

základových nebo nadzákladových,

53 979022011R00 Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC m3 0,90000 1 908,57 1 717,71 0,00 0,00 0,08 0,08 801-3 RTS 19/ I
analogicky rozebrání rigolů z bet. cihel : 3*2*0,15 0,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 543,91 0,00 0,00
54 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu L L L 257,46997 176,89 45 543,91 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,52, :
Součet: : 257,46997 257,46997

Díl: M21 Elektromontáže 1 034 122,22 1,35 0,00
55 210010023R00 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29

mm, ,
m

16,00000
38,42 614,72

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

56 210010023R00 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29
mm, ,

m
16,00000

38,42 614,72
0,00 0,00 0,00 0,00

M21 RTS 19/ I

57 210010352R00 Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 6 mm2, čtvercové, o rozměru 170x170
mm, hloubky 70 mm, s víčkem,

kus
1,00000

245,89 245,89
0,00 0,00 0,00 0,00

M21 RTS 19/ I

58 210020031R00 Držák kabelový litinový, svisle uložený kus 300,00000 293,80 88 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I

59 210020654R00 Montáž ocelové konstrukce nosné, pro zařízení do 100 kg, , kus 3,00000 408,16 1 224,47 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

60
210100105R00 Ukončení drátů a lan včetně úpravy konce vodičů, odpomntování krytu svorkovnice, znovumontáže

krytu svorkovnice, Al a Cu, průřez do 120 mm2
kus

20,00000
108,48 2 169,60

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

61
210100107R00 Ukončení drátů a lan včetně úpravy konce vodičů, odpomntování krytu svorkovnice, znovumontáže

krytu svorkovnice, Al a Cu, průřez do 240 mm2
kus

60,00000
161,03 9 661,50

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

62 210102004R00 Montáž spojky pro epoxidové a plastové kabely 1 kV, SVPe, do průřezu 4x240 mm2 kus 3,00000 2 874,72 8 624,16 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

63 210120504R00 Ústrojí jistící montáž jističů vzduchových deionových 500 V, do 600 A, kus 1,00000 1 853,20 1 853,20 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 14/ II
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 03 Přípojka NN

R:
01

Přípojka NN - na pozemcích investora

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

64 210170301R00 Montáž transformátoru měřícího proud nn vč. zap., všechny převody, , STE 10, 10M, 17, 18, kus 3,00000 845,24 2 535,72
0,00 0,00 0,00 0,00

M21 RTS 19/ I

65 210190005R00 Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 200 kg kus 1,00000 2 463,40 2 463,40 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I
montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů

66 210220021RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů m 450,00000 81,02 36 459,45 0,00 0,45 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I
ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

67 210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových
pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm

m 50,00000 64,64 3 231,80
0,00

0,05
0,00 0,00

M21 RTS 19/ I

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

68 210220302RT1 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm kus 50,00000 131,76 6 587,90 0,00 0,01 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

69 210220302RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe) kus 20,00000 147,47 2 949,30 0,00 0,01 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

70 210220302RT6 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 20,00000 92,77 1 855,46 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

71 210810016R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uloženého m 430,00000 29,38 12 633,40 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

72 210810047R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého m 24,00000 22,60 542,40 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

73 210810056R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 8,00000 29,38 235,04 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

74 210901078R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x240 + 120 mm2, volně uložený m 1 245,00000 80,91 100 730,46
0,00 0,00 0,00 0,00

M21 RTS 19/ I

I m | 1 245,00000 31,60 39 391,80 000 000| 000 000| |Vlastní |

| m | 430,00000 31,60 13 605,20 000 000| 000 000| |Vlastní |

| ks | 6,00000 844,10 5 064,60 000| 000| 000| 000| |Vlastní |

| 75 210010019

| 76 210010020

| 77 214100643

trubka plastová ohebná instalační průměr 90mm (VU)

trubka plastová ohebná instalační průměr 75mm (VU)

koncovka pro plast. kabely 4x240mm2 /1 kV
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 03
Přípojka NN

R:
01

Přípojka NN - na pozemcích investora

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost

/ MJ
Hmotnost

celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

78 00219 trubka tuhá instal. UPRM 40 m 16,00000 22,15 354,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

79 00220 klip trubky 40 mm ks 20,00000 7,01 140,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

80 00322 krabice IP 68 ks 1,00000 303,41 303,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

81 01476 kabelová spojka SLV-SVD 95-240 ks 20,00000 3 639,84 72 796,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

82 01477 držák kabelů SEK 50-75 ks 300,00000 199,22 59 765,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

83 01478 šroub M10 + matka + podlozky - nerez ks 600,00000 9,94 5 966,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

84 01479 folie výstražná 270 mm ks 430,00000 3,16 1 360,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

85 01611 kabelové oko Al 120 ks 6,00000 76,16 456,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

86 01612 ekologická likvidace demontovaného materiálu ks 1,00000 6 102,00 6 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

87 01613 materiál pro utěsnění prostupu do TS ks 1,00000 686,48 686,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

88 02922 CYKY 3Ax4mm2 (CYKY 3O4) m 24,00000 41,36 992,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

89 02961 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) m 8,00000 36,16 289,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

90 02961 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) m 430,00000 36,16 15 548,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

91 04100 Fe profil U 40 kg 15,00000 35,82 537,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

92 04104 Fe pásek 5x40mm kg 6,00000 28,82 172,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

93 04104 Fe pásek 5x40mm kg 6,00000 28,82 172,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

94 04314 spínací blok jističe BH630NE305 ks 1,00000 6 843,39 6 843,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

95 04315 nadproudová spoušť SE-BH-0500-L001 ks 1,00000 10 071,35 10 071,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 11 z 12
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Přípojka NN - na pozemcích investora

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

96 04316 servisní plomba OEZ-ČEZ ks 1,00000 1 695,00 1 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

97 04317 blokové svorky CS-BH-A039 ks 1,00000 1 167,06 1 167,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

98 04318 redukce CS-BH-A039 ks 1,00000 1 167,06 1 167,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

99 04319 redukce OD-BHD-MS39 ks 1,00000 440,93 440,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

100 04320 ostatní montážní matriál sada 1,00000 866,03 866,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

101 31078 koncovka pro plast.kabely 4x240mm2 /1kV ks 6,00000 363,63 2 181,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

102 31800 měřící proudový transf 500/5, 10VA, tř. přesnosti 0,5S - ověření ks 3,00000 1 250,91 3 752,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

103 33282 AYKY 3Dx240+120mm2 m 1 245,00000 335,38 417 553,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

104 3457114703R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE;
vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60
°C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67

m 430,00000 30,40 13 070,71 0,00 0,16 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

105 3457114704R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE;
vnější pr.= 90,0 mm; vnitřní pr.= 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60
°C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67

m 1 245,00000 54,81 68 232,23 0,00 0,67 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 278 432,00 189,62 0,00
106 460420041RT3 Zřízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm, lože tloušťky 15 cm m 560,00000 497,20 278 432,00 0,34 189,62 0,00 0,00 RTS 19/ I

ve skále : 45 45,00000
v komunikaci : 240
parkán : 275

Díl: M99 Ostatní práce "M" 610 901,43 0,00 0,00
107 141 R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 % 0,06400 760,67 48,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.

240,00000
275,00000
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O: 03 Přípojka NN

R: 01 Přípojka NN - na pozemcích investora

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

108 201 R00 Podíl přidružených výkonů % 0,06000 1 091 912,45 65 514,75 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

109 320410003R00 Vych revize do 500000,-kcs kus 1,00000 13 560,00 13 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 14/ I

110 320410004R00 Vych revize za dalsich 50000,-kcs kus 3,00000 4 520,00 13 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 14/ I

111 001A Uzemění pomocných ocelových konstrukcí - trasa skála hod 54,00000 452,00 24 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

112 002 Topná zkouška topných samoregulačních kabelů - trasa skála hod 8,00000 452,00 3 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

113 003 Ukotvení kabeláže ve skalnímu masivu - trasa skála hod 180,00000 452,00 81 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
nosná konstrukce nn přípojky na skále a obezdívka, včetně tyčí, úček, helifixů, zdiva atd. : 180

180,00000

114 004 Odpojení stávajících kabelů v TS a Císařském paláci hod 8,00000 452,00 3 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

115 004-B Přepojení stávajícího veřejného osvětlení včetně úpravy svorkovnice stávajícího svítidla hod 18,00000 452,00 8 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

116 010 Demontáž a transport kabelových bubnů na hřbitůvku hod 108,00000 452,00 48 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

117 013
Nájem a práce-jeřáb Liebherr LTM 1090/2-90t - přemístění cívek s kabely vč.držáku cívky pro odvíjení

hod
8,00000

6 271,50 50 172,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

118
014

Dodávka a motáž dřevěné plošiny na hřbitůvku pro osazení cívek rozměr 4x6 m, spotřeba řeziva 6m3
m2 24,00000 2 825,00 67 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

119 008 Pokládka kabelů ve ztížených podmínkách hod 360,00000 452,00 162 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

120 009 Zajistění transportu a vyzdvižení kabelů na montážní plošinu hod 72,00000 452,00 32 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

121 011 Jednání s ČEZ - TS hod 10,00000 791,00 7 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

122 012 Koordinace s ostatními profesemi hod 60,00000 452,00 27 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 674 144,43 0,00 0,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

123 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m 170,69757 480,25 81 977,51 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 RTS 19/ I
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,27,50,51,52,53, :
Součet: : 170,69757 170,69757

1124 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 2 389,765911 175,15 418 567,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 |RTS 19/ I |
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými
čísly: : 2,3,27,50,51,52,53, :
Součet: : 2389,76591

2 389,76591

1125 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti | t | 170,697571 508,50 86 799,71 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,27,50,51,52,53, :
Součet: : 170,69757 170,69757

1126 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti | t | 170,697571 508,50 86 799,71 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,27,50,51,52,53, :
Součet: : 170,69757 170,69757

6 233 002,22]Celkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 1 Zemní práce 290 619,09 0,00 0,00
1 111101113R00 Odstranění ruderálního porostu na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 210,00000 55,60 11 675,16 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I

mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením,
ve svahu : 35*6 210,00000

2 138501201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mmQ m3 18,00000 6 313,31 113 639,58 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
v hornině 6
zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5
m od hrany šachty.
vedení rýhy ve svahu - skalní masiv : 1*0,4*45 18,00000

| 5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 56,000001 163,85 9 175,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina
pro zpětný zásyp - na deponii a zpět :
svah : 28*2 56,00000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 28,00000 59,66 1 670,59 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
ornice

uložení výkopku na deponii :
svah : 0,8*1*35 28,00000

7 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním m3 33,47200 559,35 18 722,56 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
svah : 0,8*1*35 28,00000
překop : 5,7*0,8*1,2 5,47200

3 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
svah : 0,8*1*35

I m3 | 28,00000 3 175,30 88 908,40

28,00000

4 161101501R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 28,00000 1 672,401 46 827,20
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

svah : 0,8*1*35 28,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 800-1 |RTS 19/ I |

0,00 800-1 |RTS 19/ I |

|Díl: 18 Zemní práce 74 512,20 14,04 0,00
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Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
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Dem.
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celk.(t) Ceník
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8 180402113R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 210,00000 169,50 35 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
ve svahu : 35*6 210,00000

9 182301123R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do m2 210,00000 113,00 23 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
200 mm

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, ve svahu : 35*6 210,00000

10 00572407R směs travní do sucha k
g 8,400001 169,50 1 423,80 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I |

ve svahu : 35*6/25 8,40000

| 11 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 8,400001 1 638,50 13 763,40 1,67 14,03 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I |

cca 20% : 210*0,2*0,2 8,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 983,30 0,00 0,09
12 970041160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 1,80000 2 768,50 4 983,30 0,00 0,00 0,05 0,09 801-3 RTS 19/ I

do TS : 3*0,6 1,80000

Díl: M21 Elektromontáže 60 214,88 0,03 0,00
13 210901078R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x240 + 120 mm2, volně uložený m 105,00000 172,89 18 153,45

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

3*35 105,00000

14 210010019 trubka plastová ohebná instalační průměr 90mm (VU) m 105,00000 48,03 5 042,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

15 33282 AYKY 3Dx240+120mm2 m 105,00000 318,66 33 459,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

16 3457114701R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE;
vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60
°C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67

m 105,00000 33,90 3 559,50 0,00 0,03 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 17 402,00 11,85 0,00
17 460420041RT3 Zřízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm, lože tloušťky 15 cm m 35,00000 497,20 17 402,00 0,34 11,85 0,00 0,00 RTS 19/ I

ve svahu : 35 35,00000



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 03
Přípojka NN

R:
02

Přípojka NN - část na cizím pozemku

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
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Díl: M99 Ostatní práce "M" 35 708,00 0,00 0,00
18 001 Zajištění vypnutí TS pracovníky ČEZ ks 1,00000 11 300,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

19 004-A Připojení kabelů ve stávající TS hod 6,00000 508,50 3 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

20 005 Demontáž stávajícího jističe J2UX-500A - TS hod 4,00000 508,50 2 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

21 006 Zajištění stávajících odpojených jističů - TS hod 2,00000 508,50 1 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

22 007 Úprava odběrného místa - TS hod 36,00000 508,50 18 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 291,84 0,00 0,00
23 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m L L L 0,08681 401,15 34,82 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 RTS 19/ I

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
12, :
Součet: : 0,08681 0,08681

| 24 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 1,215401 175,15 212,88 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 |RTS 19/ I |
včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými
čísly: : 12, :
Součet: : 1,21540

1,21540

| 25 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,086811 508,50 44,14 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
12, :
Součet: : 0,08681 0,08681

483 731,311Celkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
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Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 457 801,42 8,07 0,00
1

111212131R00
Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu

m2 30,00000 339,00 10 170,00
0,00 0,00 0,00 0,00

823-1 RTS 19/ I

o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek,

2 112103122R00 Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu kus 3,00000 3 390,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I
do 1:5

bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,

3 112103124R00 Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu kus 1,00000 5 650,00 5 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I
do 1:5

bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,

4 112203212R00 Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na kus 3,00000 2 260,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I
svahu do 1:5

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,

5 112203214R00 Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na kus 1,00000 3 390,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I
svahu do 1:5

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,
7 162301401R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes kus 3,00000 565,00 1 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m
s naložením, složením a dopravou,

8 162301402R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes kus 1,00000 565,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m
s naložením, složením a dopravou,

9 162301411R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes kus 3,00000 565,00 1 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m

| 6 121101103R00 |Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 16,00000 2 260,00
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

36 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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s naložením, složením a dopravou,

10 162301412R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes kus 1,00000 565,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m
s naložením, složením a dopravou,

11 162301421R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, kus 3,00000 565,00 1 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
na vzdálenost do 5 000 m
s naložením, složením a dopravou,

12 162301422R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, kus 1,00000 565,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
na vzdálenost do 5 000 m
s naložením, složením a dopravou,

| 13 180402111R00 |Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 160,000001 113,001 18 080,001 0,00| 0,001 0,00| 0,00 823-1 |RTS 19/ I |

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

14 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do m2 168,00000 113,00 18 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
250 mm

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

15 182001131R00
Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

m2
168,00000

11,30 1 898,40
0,00 0,00 0,00 0,00

823-1 RTS 19/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

| 18 183101313R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 | kus | 8,000001 565,00 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I
pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na
vzdálenost do 20 km a se složením,
réva : 8 8,00000

| 16 182303111R00 Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5
na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

8,00000 113,00 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 |RTS 19/ I |

17 183101221R00 |Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 | kus | 2,000001 1 130,001 2 260,00 0,00
pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na
vzdálenost do 20 km a se složením,

0,00 0,00 0,00 823-1 |RTS 19/ I |
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19 183204115R00 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes
80 do 120 mm

kus 71,00000 56,50 4 011,50
0,00 0,00 0,00 0,00

823-1 RTS 19/ I

zelenina a letničky : 71 71,00000

20 183204116R00 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče kus 132,00000 56,50 7 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I
přes 120 do 250 mm

| 21 183205111R00 |Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 , | m2 | 8,00000 22,60 180,80 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 |RTS 19/ I |

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

22 183402111R00 Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 168,000001 11,30 1 898,40 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I |

před humusováním : 168 168,00000

23 183403111R00 Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 8,000001 113,00 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I |
zelenina a trvalky : 8 8,00000

24 183403153R00 |Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5
168*2

| m2 | 336,00000 5,65
336,00000

I 898,40 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 |RTS 19/ I |

25 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5

26 184102111R00 | Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,
do předem vyhloubené jamky se zalitím,

| m2 | 336,00000 5,65

| kus | 8,00000 565,00

1 898,40 0,00 0,00 0,00

4 520,00 000| 0ĎÓ| 0,00

0,00 823-1 |RTS 19/ I |

0,00 823-1 |RTS 19/ I |

| 27 184202112R00 |Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m | kus | 9,00000 282,50 2 542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 |RTS 19/ I |
třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,
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30 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 10,00000 113,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 19/ I
vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

| 32 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, | m3 | 2,00000 565,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 |RTS 19/ I |

| 33 162-01 Svislé přemístění větví, kmenů a pařezů- č.3,5,11 a 14 | ks | 4,000001 1 130,001 4 520,001 0,00| 0,001 0,00| 0,001 Vlastní |

| 34 162-02 Vymezení záhonu dubovými fošnami | bm | 11,60000 1 130,001 13 108,001 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 35 162-03 naložení a odvoz pevných odpadů z odkopků-vodor.a svisle | m3 | 10,00000 1 130,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 36 162-04 Přemístění zeminy v rámci parkánu do 10 m na hromady | m3 | 10,00000 565,00 5 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 37 162-05 Odkopání a prosátí násypů u hradeb | m3 | 20,00000 2 260,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

| 38 183102114 Výsadba dřeviny s balem 30-40 cm, zalití | ks | 2,00000 1 130,00 2 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 39 184921-01 Aplikace hydroabsorbčních látek do jam a na záhon | m2 | 10,00000 56,50 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 40 185802134 Hnojení dřevin tabletami, strom 5 ks | ks | 10,00000 5,60 56,50 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 41 185803111 Ošetření trávníku 2 x 160m2 | m2 | 320,00000 45,20 1 4 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 42 185804111 Ošetření květin4 x 8 m2 | m2 | 32,00000 339,00 10 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 43 C8001 Vodorovné a svislé přemístění kompostu do jam a k hnojení | m3 | 4,00000 565,00 2 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 44 STŘECHA-01 Naložení rozchodníkových koberců -8x palety | hod | 2,00000 565,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 45 STŘECHA-02 Naložení střešního substrátu 18,6 x 0,1 m= 1,86 m3 | hod | 1,00000 565,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Vlastní |

| 46 STŘECHA-03 Vodorovné přemístění koberců a substrátu | km | 40,00000 16,98 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní |

379,68 0,00 0,001 O,O0 0,00 823-1 |RTS 19/ I || 31 185802112R00 |Hnojení vitahumem, kompostem, nebo chlévskou mrvou, v rovině nebo na svahu do 1:5 | t | 3,36008 113,00
půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
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47 STŘECHA-04 Svislé přemístění koberců, substrátů, rostlin a materiálu hod 22,00000 565,00 12 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

48 STŘECHA-05 Práce autojeřábu hod 10,00000 1 469,00 14 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

49 STŘECHA-06 Rozprostření střešního substrátu 10 cm m2 18,60000 113,00 2 101,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

50 STŘECHA-07 Položení rozch. Kob., hnoj. pomalurozpustným hnojivem m2 18,60000 226,00 4 203,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

51 STŘECHA-08 Zalití rostlin vodou do nasáknutí substrátu 4 x 18,6=74,4 m2 74,40000 56,50 4 203,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

52 ZÁVLAHY Zřízení kapkovací závlahy - letní vodovod 50 bm m 50,00000 1 130,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

53 00572407R směs travní do sucha kg 4,00000 169,50 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

54 10371505R substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou vegetačního substrátu od 60
do 200 mm; balení balení po 2 m3

m3
2,00000

3 390,00 6 780,00 0,35 0,70
0,00 0,00

SPCM RTS 19/ I

55 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 0,20000 1 695,00 339,00 0,60 0,12 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

56 25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 1,00000 226,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ I

57 NOO-01 dřevěné kůly frézované10/300 ks 6,00000 169,50 1 017,00 0,01 0,06 0,00 0,00 Vlastní

58 NOO-02 dřevěné příčky a vázací materiál ks 6,00000 22,60 135,60 0,01 0,03 0,00 0,00 Vlastní

59 NOO-03 Kompost-záhon + jámy + trávník m3 3,80000 2 260,00 8 588,00 0,80 3,04 0,00 0,00 Vlastní

60 NOO-06 Pomalurozpustné hnojivo-tablety ks 10,00000 1,13 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

61 cooÓOz Hydroabsorbent Terracotem 200g/m2 x 168=3,36 kg 3,36000 339,00 1 139,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

62 NOO-09 letní vodovod + kapkovače, dle specifikace v PD m 50,00000 565,00 28 250,00 0,01 0,50 0,00 0,00 Vlastní

63 NOO-10 ovládací jednotka závlah, čidlo strážek a vlhkosti celek 1,00000 13 560,00 13 560,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní
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64 NOO-11 vinná réva dle TZ ks 8,00000 395,50 3 164,00 0,02 0,16 0,00 0,00 Vlastní

65 NOO-12 ovocné stromy dle TZ ks 2,00000 1 130,00 2 260,00 0,20 0,40 0,00 0,00 Vlastní

66 NOO-13 trvalky a bylinky dle TZ ks 132,00000 56,50 7 458,00 0,01 0,66 0,00 0,00 Vlastní

67 Z o o zelenina a letničky dle TZ ks 71,00000 56,50 4 011,50 0,02 1,42 0,00 0,00 Vlastní

68 NOO-15 Rozchodníkové koberce v rolích m2 19,00000 904,00 17 176,00 0,05 0,95 0,00 0,00 Vlastní

69 Z o o Pomalurozpustné střešní hnojivo kg 2,00000 113,00 226,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 567,93 0,00 0,00
70 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy

do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu
8,06512 5 650,00 45 567,93

0,00 0,00 0,00 0,00
823-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,29,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69, :
Součet: : 8,06512 8,06512

I Celkem 503 369,35~|
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 102,00 0,00 0,07
1 971033141R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 904,00 1 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,

2 971033151R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 1 243,00 1 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,

3 971033161R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm

kus 1,00000 1 808,00 1 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,

4 971033351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 1 243,00 1 243,00 0,00 0,00 0,07 0,07 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,

Díl: M21 Elektromontáže 334 292,67 0,00 0,00
5 210020031R00 Držák kabelový litinový, svisle uložený kus 1,00000 293,80 293,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I

6
210100101R00 Ukončení drátů a lan včetně úpravy konce vodičů, odpomntování krytu svorkovnice, znovumontáže

krytu svorkovnice, Al a Cu, průřez do 16 mm2
kus

16,00000 26,22
419,46

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

7 210100102R00 Ukončení drátů a lan včetně úpravy konce vodičů, odpomntování krytu svorkovnice, znovumontáže
krytu svorkovnice, Al a Cu, průřez do 50 mm2

kus
16,00000

74,58 1 193,28
0,00 0,00 0,00 0,00

M21 RTS 19/ I

8
210100105R00 Ukončení drátů a lan včetně úpravy konce vodičů, odpomntování krytu svorkovnice, znovumontáže

krytu svorkovnice, Al a Cu, průřez do 120 mm2
kus 3,00000 108,48 325,44

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

9 210100107R00 Ukončení drátů a lan včetně úpravy konce vodičů, odpomntování krytu svorkovnice, znovumontáže
krytu svorkovnice, Al a Cu, průřez do 240 mm2

kus
8,00000

161,03
1 288,20 0,00 0,00 0,00 0,00

M21 RTS 19/ I

10
210100252R00 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x25 mm2 kus 7,00000 218,09 1 526,63

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 05
Provizorní přípojka NN v průběhu výstavby

R:
01

Provizorní přípojka NN v průběhu výstavby

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

11
210100253R00 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x50 mm2 kus

1,00000
454,26 454,26

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

12
210100257R00 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x240 mm2 kus 3,00000 844,11 2 532,33

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

13 210102002R00 Montáž spojky pro epoxidové a plastové kabely 1 kV, SVPe, do průřezu 4x50 mm2 kus 5,00000 1 715,34 8 576,70 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

14 210191542R00 Montáž pilíře přípojkové skříně bez základu a zapojení vodičů kus 1,00000 3 842,00 3 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

15 210191543R00 Montáž pilíře přípojkové skříně bez základu a zapojení vodičů kus 1,00000 3 842,00 3 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

16
210220022R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových

pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm,
m

20,00000
38,42 768,40

0,00 0,00 0,00 0,00
M21 RTS 19/ I

17 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 2,00000 78,65 157,30 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

18 210810054R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého m 580,00000 40,68 23 594,40 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

19 210810109R00 Montáž kabelu CYKY 1 kV, 4 x 25 mm2, pevně uloženého m 120,00000 54,24 6 508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

20 210810109R00 Montáž kabelu CYKY 1 kV, 4 x 25 mm2, pevně uloženého m 60,00000 54,24 3 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

21 210810110R00 Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 35+25 mm2, pevně uloženého m 60,00000 54,24 3 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

22 210010019 trubka plastová ohebná instalační průměr 90mm (VU) m 250,00000 31,64 7 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

23 210010028 trubka plastová ohebná instalační průměr 36mm (PU) m 50,00000 29,38 1 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

24 00204 trubka ohebná instal. pancéřova FXP 40 750 N m 50,00000 22,15 1 107,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

25 00205 trubka ohebná kopoflex 90 m 250,00000 40,91 10 226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

26 00206 klip trubky 40 ks 70,00000 7,01 490,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
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O: 05
Provizorní přípojka NN v průběhu výstavby

R:
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Provizorní přípojka NN v průběhu výstavby

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost

/ MJ
Hmotnost

celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

27 01403 FeZn průměr 10mm m 20,00000 26,22 524,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

28 01473 připojovací svorka SR03 ks 4,00000 21,47 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

29 01474 připojovací svorka SP01 ks 2,00000 13,33 26,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

30 01563 kabelová spojka SLV-SV 16-50 ks 5,00000 1 250,91 6 254,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

31 015874 nožová pojistka PNA 2 250A ks 3,00000 195,15 585,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

32 015875 kompaktní pilíř NP513+102/PNA2 - jistič 200A ks 1,00000 22 073,99 22 073,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

33 015876 nožová pojistka PNA 2 63-400A ks 27,00000 238,54 6 440,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

34 015877 kompaktní pilíř SD022/NKW2 - 9 x sada PNA 2 ks 1,00000 42 790,28 42 790,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

35 01594 kabelové oko příložkové pro vodiče Al 120 ks 3,00000 76,16 228,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

36 01595 řetěz 6x43 FeZn m 15,00000 59,21 888,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

37 01597 kotvící prvek řetězu na trám ks 2,00000 381,38 762,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

38 01598 kabelové oko příložkové pro vodiče Al 240 ks 6,00000 146,56 879,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

39 01600 dřevěný provizorní závěsný prvek s okem na kopoflex 90 do hradebnío okna ks 45,00000 488,16 21 967,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

40 01611 faseta 750/7,8 ks 500,00000 16,50 8 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

41 02945 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) m 580,00000 181,25 105 126,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

42 02946 CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) m 120,00000 286,46 34 374,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 188 705,38 0,00 0,00
43 141 R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 % 0,02500 334 292,65 8 357,32 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
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S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 05
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Provizorní přípojka NN v průběhu výstavby

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJCelkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

44 201 R00 Podíl přidružených výkonů % 0,06000 334 292,65 20 057,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

45 320410003R00 Vych revize do 500000,-kcs kus 1,00000 13 560,00 13 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 14/ I

46
001 montáž dřevěného provizorního závěsného prvku s okem na kopoflex 90 do hradebnío okna Parkánu hod. 36,00000 395,50 14 238,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní

47
002

montáž kabeláže v chráničce kopoflex na dřevěný prvek po hradbě parkánu k Purkrabství hod. 45,00000 395,50 17 797,50
0,00 0,00 0,00 0,00

Vlastní

48 008 demontáž provizorní přípojky hod. 108,00000 395,50 42 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

49 003 zavěšení kabeláže v chráničce kopoflex na řetez na objektu Purkrabství hod. 18,00000 395,50 7 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

50 004 instalace a přepojení napájecích kabelů v rozvaděčích objektu Purkrabství hod. 72,00000 395,50 28 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

51 005 instalace a přepojení napájecích kabelů objektu Císařský palác hod. 36,00000 395,50 14 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

52 006 instalace a přepojení napájecích kabelů objektu Mariánská věž a Voršilka hod. 36,00000 395,50 14 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

53 007 jednání se správou hradu (zabezpečení vypínání objektu) hod. 20,00000 395,50 7 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 274,65 0,00 0,00
54 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na

dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,
0,16000

209,05 33,45
0,00 0,00 0,00 0,00

832-1 RTS 19/ I

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4, :
Součet: : 0,16000 0,16000
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Provizorní přípojka NN v průběhu výstavby

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

55 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu 0,08000 254,25 20,34 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4, :

Součet: : 0,08000 0,08000

56 979017111R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 0,08000 695,52 55,64 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
místu nakládky, na výšku do 3,5 m

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4, :
Součet: : 0,08000 0,08000

57 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4, :

| t | 0,08000 242,95 19,40 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

Součet: : 0,08000 0,08000

58 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4, :
Součet: : 1,60000

| t | 1,60000

1,60000

31,08 49,72 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

59 979082111R00 |Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,
:
Součet: : 0,08000

| t | 0,08000 299,45 23,96 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 |RTS 19/ I |

60
979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

0,08000
36,73 2,94

0,00 0,00 0,00 0,00
801-3 RTS 19/ I

0,08000

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4, :
Součet: : 0,08000 0,08000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

61 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 0,08000 508,50 40,68 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4, :
Součet: : 0,08000 0,08000

62 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 0,08000 355,95 28,48 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ I
přehozením, na vzdálenost 10 m

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4, :
Součet: : 0,08000 0,08000

| Celkem 529 374,70



Položkový soupis prací a dodávek

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1

S: TŠ 8912 064 16H0r0ad Karlštejn - klenot České země

O: 06
Založení přípojky vody - neuznatelné náklady

R:
01

Založení rozvodu přípojky vody - EI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 57 790,23 0,00 0,00
1 210810007R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, volně uloženého m 420,00000 22,60 9 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ I

2 212800001 topný kabel Cu na potrubí m 80,00000 36,16 2 892,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3 30372 samoregulační kabel FoStop 18W/m včetně kotvícího materiálu m 80,00000 336,18 26 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

4 30373 připojovací a ukončovací sada FroStop ks 2,00000 570,54 1 141,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

5 33922 CYKY 3Cx4mm2 (CYKY 3J4) m 420,00000 41,36 17 370,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 3 164,00 0,00 0,00
6 002 Topná zkouška topných samoregulačních kabelů - trasa skála hod 8,00000 395,50 3 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

60 954,231Celkem
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Založení rozvodu přípojky vody společně s NN - ZI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost
/ MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 1 Zemní práce 37 873,07 0,00 0,00
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 5,47200 3 175,30 17 375,24 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
překop : 5,7*0,8*1,2 5,47200

| 2 161101501R00 |Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 5,47200 1 672,40 9 151,30 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 |RTS 19/ I |
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

překop : 5,7*0,8*1,2
4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 5,47200 1 186,50 6 492,53 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I

ornice
uložení výkopku na deponii :
překop : 5,7*0,8*1,2 5,47200

5 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním m3 5,47200 559,35 3 060,76 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 19/ I
zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
překop : 5,7*0,8*1,2 5,47200

Díl: 8 Trubní vedení 26 818,86 0,14 0,00
6

871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 46,00000 44,92
2 066,21 0,00 0,00 0,00 0,00

827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
vedeno společně s přípojkou elektro : 46 46,00000

7 ÚCHYTY Dodávka a montáž úchytů trubky kus 100,00000 56,50 5 650,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní

8
286134329R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 93,2 mm; s = 8,20 mm m 48,30000 395,50 19 102,65

0,00
0,13

0,00 0,00
SPCM RTS 19/ I

46*1,05 48,30000

5,47200

| 3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 10,944001 163,85 1 793,17 0,00 0,00 0,00
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina
pro zpětný zásyp - na deponii a zpět :
překop : 5,7*0,8*1,2*2 10,94400

0,00 800-1 |RTS 19/ I |
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost /
MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost /
MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 135,35 0,00 0,00
9

998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu 0,13944 970,67 135,35
0,00 0,00 0,00 0,00

827-1 RTS 19/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,8, :
Součet: : 0,13944 0,13944

64 827,281Celkem




