

**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky**

**Objednávka č. : 8/20/1**

Dodavatel:

IČO: **70663441** DIČ: **CZ7509121576**

**Ing. Jiří Ševčík**

**Budovatelská 2031**

**397 01 Písek**

Popis objednávky:

Objednáváme u Vás vybudování environmentální zóny u 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace a Vaší nabídky ze dne 20.1.2020.

Realizace zakázky je součástí projektu pod názvem: „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek – dokončení“ podpořené z IROP pod ev.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18\_110/0010130.

Cena bez DPH

82 104,00 Kč

**Cena s DPH**

**99 345,84 Kč**

Převezme: Mgr. Bc. Pavel Koc

Dne: 6. 2. 2020

Vystavila:

Termín realizace: **do 30. 4. 2020**

Další ujednání: **viz příloha**

Objednavatel: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391**

IČO: **70890889**

DIČ: **CZ70890889**

Adresa objednatele: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, 397 01 Písek**

Schválil:

Mgr. Bc. Pavel Koc

ředitel školy

*příkazce operace*

**Přílohy:** Další ujednání k objednávce, Projektová dokumentace enviromentální zóny, Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.1.2020,

***Na faktuře uveďte název projektu včetně evidenčního čísla a to:***

***„Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek – dokončení“***

***ev.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18\_110/0010130***

***Požadujeme 30-ti denní lhůtu splatnosti!***

## **Další ujednání k objednávce č. 8/20/1**

Zhotovitel bude pořizovat během realizace fotodokumentaci, kterou předá objednateli v digitální podobě spolu s fakturou.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů ve veřejné správě po dobu 10 let od ukončení akce – uvedení zařízení do trvalého provozu, respektive 10 let od finančního ukončení projektu v IROP. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.