



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-SMM/10493/2020/JanM
Spisová zn.: Spis/ 147/2020
Počet listů/příloh: 0/0
Vyřizuje: Ing. Miroslav Jánošík
Telefon: 572525389
E-mail: miroslav.janosik@mesto-uh.cz
Datum: 04.02.2020



muuhkd20j0003v

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

218
687 12 Kněžpole
IČ 27677443

Objednávka číslo: 139/2020

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Objednáváme u Vás:

provedení opravy propustku v havarijním stavu v ul. Za Humny u domu č.p. 563 Uh. Hradiště, Jarošov v rozsahu dle Cenové nabídky ze dne 31.1. 2020

Předpokládaná cena : 115 624,00 Kč vč. DPH

Termín realizace : do 31.3. 2020

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, a to jednoduchým sdělením na e-mailovou adresu jana.chrastkova@mesto-uh.cz.

Potvrzení objednávky bude sloužit k uveřejnění v Registru smluv, kdy dne 1.7.2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.). Podle tohoto předpisu je povinností města Uherské Hradiště zveřejňovat smlouvy uzavřené po 1.7.2016 s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v uvedeném informačním systému.

S pozdravem

Ing. Radek Chybík
vedoucí odboru správy majetku města

Mgr. Josef Botek
tajemník MěÚ

Fakturace v přenesení daňové povinnosti

V případě, že fakturované práce odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41-43, bude faktura vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava propustku u domu č.p.563 Jarošov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 27
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	31.01.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Práce přesčas	Zařízení staveniště
Dodávky	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava
Montáž	Kulturní památka	Uzemní vlivy
Dodávky		Provozní vlivy
Montáž		Ostatní
Dodávky		NUS z rozpočtu
Montáž		
Ostatní materiál		
Přesun hmot a sutí		
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem
	DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.
		ORN celkem
		ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	DPH 15%
Základ 21%	95 556,91	DPH 21%
		Celkem bez DPH
		Celkem včetně DPH
		20 066,95
		115 623,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava propustku u domu č.p.563 Jarošov**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 31.01.2020

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
11			Přípravné a přidružené práce				9 025,44	16 890,68	25 916,12	45,60
1	919735112R00		Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm		11,00	67,67	461,04	283,34	744,38	0,00
2	113107122R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm		11,55	116,25	0,00	1 342,72	1 342,72	0,24
3	113107143R00		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm		11,55	114,24	0,00	1 319,44	1 319,44	0,32
4	132101210R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ		7,53	369,00	0,00	2 778,57	2 778,57	0,00
5	120001101R00		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení		2,60	458,10	0,00	1 191,06	1 191,06	0,00
6	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		7,53	234,90	0,00	1 768,80	1 768,80	0,00
7	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		37,65	18,53	0,00	697,69	697,69	0,00
8	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku		7,53	13,95	0,00	105,04	105,04	0,00
9	171201201RT1		Poplatek za uložení sypaniny na skládku		7,53	330,00	0,00	2 484,90	2 484,90	0,00
10	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		21,41	98,10	0,00	2 100,32	2 100,32	0,00
11	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		6,00	436,50	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00
12	181202301R00		Úprava plátně bez zhutnění		15,00	13,32	0,00	199,80	199,80	0,00
13	58337320		kamenivo těžené drobné frakce 0-2 třída D	T	10,80	240,00	2 592,00	0,00	2 592,00	1,00
14	59691003.A		Recykliát betonový fr. 32 - 120 mm	t	28,44	210,00	5 972,40	0,00	5 972,40	1,00
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				7 287,93	4 266,00	11 553,94	8,68
15	564762111R00		Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm		11,55	211,95	1 954,68	493,34	2 448,02	0,49
16	56517111RT2		Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm		11,55	788,39	5 333,26	3 772,66	9 105,92	0,26
63			Podlahy a podlahové konstrukce				5 961,62	2 915,26	8 876,88	7,13
17	631312611R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20		2,81	2 853,00	5 265,05	2 751,88	8 016,93	2,53
18	273362021R00		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI		0,03	28 665,00	696,57	163,38	859,95	1,06
87			Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				21 152,35	375,64	21 527,99	0,00
19	871373121R00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	10,50	36,00	2,36	375,64	378,00	0,00
20	114Nab.cenaVC PP SN12 DN 300			m	10,50	1 752,38	18 399,99	0,00	18 399,99	0,00
21	122NabcenaVD flex-seal DN 300			ks	1,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun				4 650,20	14 578,75	19 228,95	21,39
22	919441211R00		Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	1,00	11 446,00	4 649,09	6 796,91	11 446,00	7,03
23	115Nab.cenaVC Provizorní zapravení komunikace betonem vč. odstraně kpl				1,00	2 390,00	0,00	2 390,00	2 390,00	7,03
24	963031112R00		Bourání mostních nosných konstrukcí z cihel	m3	2,81	1 503,90	1,11	4 224,85	4 225,96	2,61
25	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,81	42,70	0,00	119,99	119,99	0,00
26	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	39,34	10,90	0,00	428,81	428,81	0,00
27	979999998R00		Poplatek za uložení na skládku - beton. sut'	t	2,81	220,00	0,00	618,20	618,20	0,00
H27			Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	8 453,02	8 453,02	0,00
28	998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	68,44	123,51	0,00	8 453,02	8 453,02	0,00
							Celkem:	95 556,91		0,00