

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: **Opravy podlah vč. Výměny podlahových krytin v objektu Fr. Formana 13, Ostrava – Dubina**

Název zadavatele: **Úřad městského obvodu Ostrava - Jih**

Naše č.j. : **20200015**

Obchodní firma/název	BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ:	25392077
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 86-6162970277/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních	Miroslav Pros Tel: +420 605423423, email: bap.obchod@seznam.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických	Petr Pašanda Tel: 608 974 100
	Jan Kreuziger Tel: 608 852 444
Identifikace datové schránky	k8rsmra

Celková nabídková cena v Kč bez DPH: **250.162,23**

1. Část



Cena v Kč bez DPH: **179.911,95**

Termín realizace: 3 týdny

2. Část

Cena v Kč bez DPH: **70.250,28**

Termín realizace: 3 týdny

Datum	04/02/2020
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka zadávacího řízení	Petr Pašanda – jednatel společnosti 
Podpis	

ŠKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200015B
Stavba: Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 5, 6, 7

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 1. 2020


Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25392077
BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. DIČ: CZ25392077
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				70 250,28
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základni	21.00%	70 250,28		14 752,56
snižená	15.00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		85 002,84

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Z



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

J: 20200015B

Stavba: Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 5, 6, 7

Místo: Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 250,28	85 002,84
20200015 B	Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 5, 6, 7	70 250,28	85 002,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 5, 6, 7

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

IČ:

25392077

DIČ:

CZ25392077

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 250,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 250,28	21,00%	14 752,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

85 002,84

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 5, 6, 7

Místo:

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 250,28

HSV - Práce a dodávky HSV

6 288,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

268,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 260,74

997 - Přesun sutě

753,04

998 - Přesun hmot

5,92

PSV - Práce a dodávky PSV

63 962,20

771 - Podlahy z dlaždic

268,19

776 - Podlahy povlakové

63 694,01

JUPIS PRACÍ

stavba:

Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 5, 6, 7

Místo:

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 250,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 288,08
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				268,38
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	0.840	211,50	177,66
	W		"M č 7				
	W		(1,8+2,4)*2*0,1		0.840		
2	K	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	0.840	108,00	90,72
	W		"M č 7				
	W		(1,8+2,4)*2*0,1		0.840		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 260,74
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60.488	83,05	5 023,53
	W		"M č 5				
	W		8,5*5,6		47.600		
	W		"M č 6				
	W		3,57*2,4		8.568		
	W		"M č 7				
	W		1,8*2,4		4.320		
	W		Součet		60.488		
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4.320	54,91	237,21
	W		"M č 7				
	W		1,8*2,4		4.320		
D	997		Přesun sutě				753,04
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0.390	94,50	36,86
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0.390	585,90	228,50
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.390	215,10	83,89
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0.390	9,36	3,65
13	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0.390	1 026,00	400,14
D	998		Přesun hmot				5,92
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.024	246,60	5,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				63 962,20
D	771		Podlahy z dlaždic				268,19
25	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	8.400	30,43	255,61
	W		"M č 7				
	W		(1,8+2,4)*2		8.400		
32	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2.556	4,92	12,58
D	776		Podlahy povlakové				63 694,01
33	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	56.168	43,27	2 430,39
	W		"M č 5				
	W		8,5*5,6		47.600		
	W		"M č 6				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		3,57*2,4		8,568		
W		Součet		56,168		
34	K 776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	60,488	49,14	2 972,38
W		"M č 5				
W		8,5*5,6		47,600		
W		"M č 6				
W		3,57*2,4		8,568		
W		"M č 7				
W		1,8*2,4		4,320		
W		Součet		60,488		
36	K 776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefeděná	m2	60,488	52,72	3 188,93
W		"M č 5				
W		8,5*5,6		47,600		
W		"M č 6				
W		3,57*2,4		8,568		
W		"M č 7				
W		1,8*2,4		4,320		
W		Součet		60,488		
37	K 776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	60,488	221,40	13 392,04
W		"M č 5				
W		8,5*5,6		47,600		
W		"M č 6				
W		3,57*2,4		8,568		
W		"M č 7				
W		1,8*2,4		4,320		
W		Součet		60,488		
38	K 776111111	Broušení samonivelačního podkladu povlakových podlah	m2	60,488	43,60	2 637,28
W		"M č 5				
W		8,5*5,6		47,600		
W		"M č 6				
W		3,57*2,4		8,568		
W		"M č 7				
W		1,8*2,4		4,320		
W		Součet		60,488		
35	K 776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	60,488	11,16	675,05
W		"M č 5				
W		8,5*5,6		47,600		
W		"M č 6				
W		3,57*2,4		8,568		
W		"M č 7				
W		1,8*2,4		4,320		
W		Součet		60,488		
39	K 776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	60,488	122,40	7 403,73
W		"M č 5				
W		8,5*5,6		47,600		
W		"M č 6				
W		3,57*2,4		8,568		
W		"M č 7				
W		1,8*2,4		4,320		
W		Součet		60,488		
40	M 776221111.M00	PVC podlahovina, zatěžová třída 33	m2	66,537	335,40	22 316,51
W		60,488*1,1 Přepočtené koeficientem množství		66,537		
41	K 776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	48,540	102,40	4 970,50
W		"M č 5				
W		(8,5+5,6)*2		28,200		
W		"M č 6				
W		(3,57+2,4)*2		11,940		
W		"M č 7				
W		(1,8+2,4)*2		8,400		
W		Součet		48,540		
42	M 776411111.M00	Soklová lišta PVC	m	53,394	10,73	572,92
W		48,54*1,1 Přepočtené koeficientem množství		53,394		
57	K 776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	8,800	102,40	901,12
W		"M č 5				
W		0,9+0,8*7		6,500		
W		"M č 6				
W		0,8		0,800		
W		"M č 7				
W		1,5		1,500		
W		Součet		8,800		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M 55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	10.800	187.20	2 021,76
	vv	9*1.2 Přepočtené koeficientem množství		10.800		
43	K 998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	634.826	0,33	211,40

KAPITULACE STAVBY

číslo: 20200015A
stavba: Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 1, 2, 3, 4


KSO: CC-CZ.
Místo: Datum: 30. 1. 2020
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25392077
BaP STAVBY a INTERIÉRY s r. o. DIČ: CZ25392077
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			179 911,95
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	179 911,95	37 781,51
	15.00%	0,00	0,00
Cena s DPH			217 693,46
v CZK			

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200015A

Stavba: Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 1, 2, 3, 4

Místo: Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		179 911,95	217 693,46
20200015 A	Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 1, 2, 3, 4	179 911,95	217 693,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 1, 2, 3, 4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

IČ:

25392077

DIČ:

CZ25392077

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				179 911,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	179 911,95	21,00%	37 781,51	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		217 693,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razitko

_____ Datum a podpis: _____ Razitko

ΣKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 1, 2, 3, 4

Místo:

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	179 911,95
HSV - Práce a dodávky HSV	57 019,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 878,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 834,46
997 - Přesun sutě	9 807,57
998 - Přesun hmot	498,87
PSV - Práce a dodávky PSV	122 892,36
766 - Konstrukce truhlářské	3 836,57
767 - Konstrukce zámečnické	1 772,68
771 - Podlahy z dlaždic	6 916,69
776 - Podlahy povlakové	97 066,12
781 - Dokončovací práce - obklady	11 185,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	28,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 086,13

JUPIS PRACÍ

stavba:

Oprava podlah Fr. Formana 13 - OV Jih - M. č. 1, 2, 3, 4

Místo:

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							179 911,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 019,59
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 878,69
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	45,500	211,50	9 623,25
	W		"M č 1				
	W		6,5		6,500		
	W		"M č 2				
	W		19		19,000		
	W		"M č 3				
	W		10		10,000		
	W		"M č 4				
	W		10		10,000		
	W		Součet		45,500		
4	K	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	91,000	108,00	9 828,00
	W		"M č 1				
	W		6,5		6,500		
	W		"M č 2				
	W		19		19,000		
	W		"M č 3				
	W		10		10,000		
	W		"M č 4				
	W		10		10,000		
	W		Součet		45,500		
	W		45,5*2 *Přepočtené koeficientem množství		91,000		
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	50,400	181,80	9 162,72
	W		"M č 1				
	W		6,5		6,500		
	W		"M č 2				
	W		19+(2+0,9+2)*0,5*2		23,900		
	W		"M č 3				
	W		10		10,000		
	W		"M č 4				
	W		10		10,000		
	W		Součet		50,400		
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	38,525	110,70	4 264,72
	W		"M č 1				
	W		6,5		6,500		
	W		"M č 2				
	W		19+(2+0,9+2)*0,5*2		23,900		
	W		"M č 3				
	W		10-1,25*1,5		8,125		
	W		Součet		38,525		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 834,46
1	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	26,048	54,91	1 430,30
	W		"M č 1				
	W		1,92*2,4		4,608		
	W		"M č 2				
	W		3,6*5,4+2*1		21,440		
	W		Součet		26,048		
50	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,827	249,90	456,57
	W		"M č 2				
	W		0,9*2,03		1,827		
2	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	45,500	79,90	3 635,45
	W		"M č 1				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		6.5		6 500		
W		"M č 2				
W		19		19 000		
W		"M č 3				
W		10		10 000		
W		"M č 4				
W		10		10 000		
W		Součet		45 500		
21 K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,086	83,05	8 312,14
W		"M č 1				
W		1 92*2,4		4 608		
W		"M č 2				
W		8 25*5,6		46 200		
W		"M č 3				
W		5,8*5 31		30 798		
W		"M č 4				
W		3,3*5,6		18 480		
W		Součet		100 086		
D	997	Přesun sutě				9 807,57
17 K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,651	94,50	439,52
14 K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,651	585,90	2 725,02
15 K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,651	215,10	1 000,43
16 K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,020	9,36	870,67
W		4 651*20 Přepočtené koeficientem množství		93 020		
18 K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	4,651	1 026,00	4 771,93
D	998	Přesun hmot				498,87
19 K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,023	246,60	498,87
D	PSV	Práce a dodávky PSV				122 892,36
D	766	Konstrukce truhlářské				3 836,57
40 K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	610,20	610,20
W		"M č 2				
W		1		1,000		
41 M	766660001 M00	Dveře vnitřní plně, 80L, bílé, CPL, vč. kování		1,000	2 821,50	2 821,50
42 K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	137,70	137,70
49 K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	22,19	22,19
W		"M č 2				
W		1		1 000		
44 K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	94,50	94,50
45 M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	125,10	125,10
43 K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	38,112	0,67	25,38
D	767	Konstrukce zámečnické				1 772,68
51 K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	536,40	536,40
W		"M č 2				
W		1		1,000		
52 M	55331384	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800	kus	1,000	1 215,00	1 215,00
53 K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	17,514	1,22	21,28
D	771	Podlahy z dlaždic				6 916,69
22 K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	25,240	30,43	768,05
W		"M č 1				
W		(1,92+2,4)*2		8 640		
W		"M č 2				
W		5 4+3,6+3,6+1+2+1		16 600		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		25,240		
8	K	771111011	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,608	11,16	51,43
	W		"M č. 1				
	W		1,92*2,4		4,608		
9	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,608	43,74	201,55
	W		"M č. 1				
	W		4,608		4,608		
10	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	4,608	221,40	1 020,21
	W		"M č. 1				
	W		4,608		4,608		
13	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	8,640	90,00	777,60
	W		"M č. 1				
	W		(1,92+2,4)*2		8,640		
11	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	4,608	427,00	1 967,62
	W		"M č. 1				
	W		4,608		4,608		
12	M	771574113 M00	Dlažba keramická	m2	6,019	300,00	1 805,70
	W		"M č. 1				
	W		4,608*8,64*0,1		5,472		
	W		5,472*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,019		
20	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	65,922	4,92	324,53
	D	776	Podlahy povlakové				97 066,12
24	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	74,038	43,27	3 203,62
	W		"M č. 2				
	W		8,25*5,6-3,6*5,4-2*1		24,760		
	W		"M č. 3				
	W		5,8*5,31		30,798		
	W		"M č. 4				
	W		3,3*5,6		18,480		
	W		Součet		74,038		
25	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	95,478	46,41	4 431,13
	W		"M č. 2				
	W		8,25*5,6		46,200		
	W		"M č. 3				
	W		5,8*5,31		30,798		
	W		"M č. 4				
	W		3,3*5,6		18,480		
	W		Součet		95,478		
28	K	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	95,478	11,16	1 065,53
	W		"M č. 2				
	W		8,25*5,6		46,200		
	W		"M č. 3				
	W		5,8*5,31		30,798		
	W		"M č. 4				
	W		3,3*5,6		18,480		
	W		Součet		95,478		
26	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	95,478	52,72	5 033,60
	W		"M č. 2				
	W		8,25*5,6		46,200		
	W		"M č. 3				
	W		5,8*5,31		30,798		
	W		"M č. 4				
	W		3,3*5,6		18,480		
	W		Součet		95,478		
27	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	95,478	221,40	21 138,83
	W		"M č. 2				
	W		8,25*5,6		46,200		
	W		"M č. 3				
	W		5,8*5,31		30,798		
	W		"M č. 4				
	W		3,3*5,6		18,480		
	W		Součet		95,478		
23	K	776111111	Broušení samonivelačního podkladu povlakových podlah	m2	100,086	43,60	4 363,75
	W		"M č. 1				
	W		1,92*2,4		4,608		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"M č 2				
	W		8,25*5,6		46,200		
	W		"M č 3				
	W		5,8*5,31		30,798		
	W		"M č 4				
	W		3,3*5,6		18,480		
	W		Součet		100,086		
29	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	95,478	122,40	11 686,51
	W		"M č 2				
	W		8,25*5,6		46,200		
	W		"M č 3				
	W		5,8*5,31		30,798		
	W		"M č 4				
	W		3,3*5,6		18,480		
	W		Součet		95,478		
30	M	776221111 M00	PVC podlahovina, zatěžová třída 33	m2	105,026	335,40	35 225,72
	W		95,478*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		105,026		
31	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	67,720	102,40	6 934,53
	W		"M č 2				
	W		(8,25+5,6)*2		27,700		
	W		"M č 3				
	W		(5,8+5,31)*2		22,220		
	W		"M č 4				
	W		(3,3+5,6)*2		17,800		
	W		Součet		67,720		
32	M	776411111 M00	Soklová lišta PVC	m	74,492	10,73	799,30
	W		67,72*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		74,492		
59	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	8,200	102,40	839,68
	W		"M č 1				
	W		0,9*2		1,800		
	W		"M č 2				
	W		0,9*2+0,8		2,600		
	W		"M č 3				
	W		0,8*2		1,600		
	W		"M č 4				
	W		0,8*2+0,6		2,200		
	W		Součet		8,200		
60	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	10,800	187,20	2 021,76
33	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	967,440	0,33	322,16
	D	781	Dokončovací práce - obklady				11 185,99
54	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	11,875	437,40	5 194,13
	W		"M č 3				
	W		1,25*1,5		1,875		
	W		"M č 4				
	W		10		10,000		
	W		Součet		11,875		
55	M	781474113 M00	Obklad keramický	m2	13,063	300,00	3 918,90
	W		11,875*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		13,063		
58	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	11,875	61,02	724,61
	W		"M č 3				
	W		1,25*1,5		1,875		
	W		"M č 4				
	W		10		10,000		
	W		Součet		11,875		
37	K	781491822	Demontáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	4,000	10,88	43,52
	W		"M č 2				
	W		2		2,000		
	W		"M č 3				
	W		2		2,000		
	W		Součet		4,000		
34	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	4,000	159,30	637,20
	W		"M č 2				
	W		2		2,000		
	W		"M č 3				
	W		2		2,000		
	W		Součet		4,000		
35	M	56245726	dvířka vanová bílá 150x150mm	kus	1,000	56,97	56,97

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"M č 2				
	W		1				
56	M	56245722.R00	dviřka vanová bílá 250x300mm	kus	1,000		
	W		"M č 3			108,90	108,90
	W		1				
57	M	56245721	dviřka vanová bílá 300x300mm	kus	2,000	113,40	226,80
	W		"M č 2				
	W		1				
	W		"M č 3		1,000		
	W		1				
	W		Součet		1,000		
39	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	109,110	2,52	274,96
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
47	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,152	92,70	14,09
	W		"M č 2				
	W		(0,02*2+0,15)*0,8		0,152		
48	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,152	92,70	14,09
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
7	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,900	53,82	2 086,13
	W		"M č 1				1 824,50
	W		6,5		6,500		
	W		"M č 2				
	W		19+(2+0,9+2)*0,5*2		23,900		
	W		"M č 4				
	W		7*0,5		3,500		
	W		Součet		33,900		
38	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	15,300	17,10	261,63
	W		"M č 2				
	W		0,3*4+0,15*4		1,800		
	W		"M č 3				
	W		0,3*4+0,3*2+0,25*2+1,2+1,5*2		6,500		
	W		"M č 4				
	W		7		7,000		
	W		Součet		15,300		