



ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 1/2020 dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019		číslo objednávky: 6440-0003-2020-013
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Fajkus mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	
Objednávka dílčího plnění č. 1/2020 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská CE: 07-25-01, PD 031s19, 11/2019 Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2019, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		Místo plnění: Vojenský újezd Libavá - lokality uvedené v PD Čas plnění: Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem Ukončení: do 23. 11. 2020
Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 113 595,68 Kč bez DPH (viz příloha č. 1, celkem 2.. listů) 137 450,77 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 23 855,09 Kč		
Objednatel - 6-02-2020  datum, razítko a podpis	Zhotovitel  5.2.20 datum, razítko a podpis	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská

KSO:

Místo: Vůj Libavá

CC-CZ:

Datum: 03.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. divize Lípník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 595,68

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	113 595,68	21,00%	23 855,09
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 450,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská

Místo: Vůj Libavá

Datum: 03.02.2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská


Místo: Vůj Libavá

Datum: 03.02.2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno








Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	5 540,000		
	W		"Likvidace křídlatky japonské postřikem na list - první zásah"				
	W		"01 - Rudoltovice" 125,00		125,000		
	W		"02 - Smilov" 80,00+225,00+350,00		655,000		
	W		"03 - Mlčovany" 100,00		100,000		
	W		"04 - Jestřábí" 175,00		175,000		
	W		"05 - Hadovec" 125,00		125,000		
	W		"06 - Přáslavice" 250,00+25,00+750,00+325,00+160,00+80,00		1 590,000		
	W		Mezisoučet		2 770,000		
	W		"Likvidace křídlatky japonské postřikem na list - druhý zásah"				
	W		"01 - Rudoltovice" 125,00		125,000		
	W		"02 - Smilov" 80,00+225,00+350,00		655,000		
	W		"03 - Mlčovany" 100,00		100,000		
	W		"04 - Jestřábí" 175,00		175,000		
	W		"05 - Hadovec" 125,00		125,000		
	W		"06 - Přáslavice" 250,00+25,00+750,00+325,00+160,00+80,00		1 590,000		
	W		Mezisoučet		2 770,000		
	W		Součet		5 540,000		
2	K	111151431	Odstranění státní přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	2 770,000		
	W		"Výřez odumřelých rostlin"				
	W		"01 - Rudoltovice" 125,00		125,000		
	W		"02 - Smilov" 80,00+225,00+350,00		655,000		
	W		"03 - Mlčovany" 100,00		100,000		
	W		"04 - Jestřábí" 175,00		175,000		
	W		"05 - Hadovec" 125,00		125,000		
	W		"06 - Přáslavice" 250,00+25,00+750,00+325,00+160,00+80,00		1 590,000		
	W		Součet		2 770,000		
3	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	2 770,000		
D	998		Přesun hmot				
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,083	