
 

Atelier proREGIO s.r.o.   
Chládkova 898/2, Brno 616 00 

tel.: 734 315 794 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č. 76896 

Č. SOD zhotovitele: 31/2020 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů 

103. změna Územního plánu Liberec 
I. 

Smluvní strany 

objednatel               Statutární město Liberec 

se sídlem:                nám. Dr. E. Beneše 1/1, 450 59 Liberec 1 

zastoupený:             Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 

ve věcech smluvních 

 a technických:  Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru územního plánování 

IČ:                           00262978 

DIČ:   CZ00262978 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:                4096302/0800 

kontakty:  tel.: 485 243 511, e-mail: kolomaznik.petr@magistrat.liberec.cz,  

(dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel:   Atelier proREGIO s.r.o. 
           Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 

 č. 76896  

se sídlem:                Brno, Chládkova 898/2, 616 00 Brno 

zastoupený:             Ing. Miladou Májskou, Ph.D. jednatelkou 

IČ:                            29315620 

DIČ:                         není plátcem DPH 

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:                xxxxxxxxxx 

kontaktní osoba: Ing. Milada Kadlecová 

kontakty:  tel.: 734 315 794, e-mail: atelier@proregio.cz 

(dále jen zhotovitel) 

   

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení 103. změny územního plánu Liberec zkráceným postupem 

v rozsahu návrhu obsahu 103. změny ÚP. 

2.2. Dokumentace bude respektovat nadřazené dokumentace typu Zásady územního rozvoje 

Libereckého kraje, Politiku územního rozvoje atd. 

2.3. Návrh 103. změny územního plánu bude vypracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

vyhl. č.  500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, a rovněž i s ostatními právními předpisy, které se na 

řešenou problematiku vztahují.  

2.4. 103. změna územního plánu Liberec bude zpracována digitálně v měřítku katastrální mapy a 

digitální formát dat bude respektovat metodiku Libereckého kraje. 
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2.5. Součástí zakázky je účast zhotovitele na veřejném projednání, pokud o to objednatel požádá, 

kde ve spolupráci s pořizovatelem zajistí výklad územně plánovací dokumentace v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.  

2.6. Součástí zakázky je součinnost s pořizovatelem a pověřeným zastupitelem obce formou 

konzultací dílčích pracovních výstupů. 

2.7. Součástí zakázky není zpracování dokumentace SEA, tj. posouzení vlivů na životní prostředí 

dle přílohy ke stavebnímu zákonu ani vyhodnocení podle § 45h a 45i zákona o ochraně 

přírody a krajiny (soustava Natura 2000). Pokud bude toto vyhodnocení požadováno, 

zavazuje se zhotovitel k jeho vypracování s tím, že cena bude o tuto část zakázky navýšena 

na základě oboustranné dohody a sjednána formou dodatku k této smlouvě o dílo. 

2.8. Dílo bude zpracováno ve dvou dílčích etapách: 

Etapa A. – Zpracování návrhu 103. změny Územního plánu Liberec pro veřejné 

projednání 

Etapa B. – Zpracování čistopisu 103. změny Územního plánu Liberec pro vydání 

  Obsah jednotlivých etap díla bude odpovídat požadavkům vyplývajícím z vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti v platném znění. 

2.9. Forma a počty vyhotovení dokumentace: 

Etapa A. – Zpracování návrhu 103. změny Územního plánu Liberec pro veřejné 

projednání 

- 1x tištěná a 1x digitální podoba na CD 

Etapa B. – Zpracování čistopisu 103. změny Územního plánu Liberec pro vydání 

- 4x tištěná a 4x digitální podoba na CD  

 

2.10. Dílo bude předáno v tištěné formě a na datovém nosiči (CD nebo DVD) ve formátu dle 

metodiky Libereckého kraje včetně: 

- textová část *.doc nebo *.docx 

- výkresová část *.pdf a shp.  

 

III. 

Cena díla 

3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena závazná, pevná, nejvýše 

přípustná, obsahující veškeré náklady, rizika a zisk zhotovitele. Cena zahrnuje též veškeré 

případné správní poplatky, poplatky za převod práv, pojištění, daně, cla apod. 

3.2. V ceně díla je zahrnuto zpracování návrhu 103. změny Územního plán Liberec, úpravy, 

které vyplynou v průběhu zpracovávání díla a projednávání s dotčenými orgány a veřejností, 

úprava návrhu na základě projednání v zastupitelstvu obce, případná účast zhotovitele na 

jednání s veřejností a představiteli obce. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

nezbytné k realizaci předmětu této smlouvy.  

3.3. Zhotovitel není plátcem DPH 

3.4. Dohodnutá cena celkem za zpracování díla v rozsahu článku II. této smlouvy činí 71 500,- 

slovy: sedmdesátjedentisícpětset korun českých, která je rozdělena do etap (ucelených částí 

díla) takto:  
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Etapa A. – Zpracování návrhu 103. změny Územního plánu Liberec pro veřejné 

projednání  

52 000,- Kč 

Etapa B. – Zpracování čistopisu 103. změny Územního plánu Liberec pro vydání  19 500,- Kč 

Celková cena za zpracování díla  71 500,- Kč 

IV. 

Placení a fakturace 

4.1. Právo fakturovat vzniká dnem předání předmětu díla bez závad, na základě předávacího 

protokolu. 

4.2. Podkladem pro zaplacení díla bude daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti 

stanovené daňovými a účetními předpisy.  

4.3. Splatnost faktur je 10 dnů po jejich doručení.  

4.4. Jednotlivé etapy díla budou fakturovány vždy po předání jednotlivých etap díla v celkové výši dle 

rozpisu ceny dle článku 3.4. této smlouvy o dílo po řádném předání kompletní dokumentace 

dohodnuté touto smlouvou na základě předávacího protokolu. 

4.5. Faktura bude objednatelem hrazena převodním příkazem v tuzemské měně (v Kč).  

 

 

V. 

Místo a termín plnění, předání díla 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dokončené dílo, popř. jeho jednotlivé části předá zhotovitel 

objednateli vždy osobně v sídle objednatele. O předání díla bude sepsán předávací protokol 

potvrzený oběma smluvními stranami. 

5.2. Dílo bude zpracováno ve dvou samostatných etapách, jejichž termíny odevzdání jsou 

dohodnuty takto:  

Etapa A. – Zpracování návrhu 103. změny Územního plánu Liberec pro veřejné projednání  

     - do 90 dnů podpisu smlouvy a od předání rozhodnutí na 

     pořízení 103. změny ÚP Liberec, podle § 55 b odst. 1 SZ   

Etapa B. – Zpracování čistopisu 103. změny Územního plánu Liberec pro vydání   

     - do 30 dnů od protokolárního předání písemných pokynů 

                                          pořizovatele k dopracování dokumentace. 

 

VI. 

Odpovědnost za škodu a prodlení 

6.1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase jeho odevzdání objednateli, i za vady, 

které se vyskytly v záruční lhůtě. Záruční lhůta na provedení díla činí 24 měsíců a začíná 

běžet dnem předání díla objednateli. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje průběžně odstraňovat objednatelem písemně uplatněné vady a 

nedostatky v díle a provádět úpravy na základě pokynů objednatele a ve lhůtách, které 

budou sjednány.  
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VII. 

Ostatní ujednání 

7.1 Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu o 

předání a převzetí díla a po úplném zaplacení díla. Na všechna vlastnická práva se vztahují 

práva vyplývající z autorského zákona. 

7.2 Zhotovitel se bude při provádění díla řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, 

zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat o 

stavu rozpracovaného díla. 

7.3 V průběhu zpracovávání díla bude objednatel svolávat porady k projednání a řešení 

prováděného díla s dotčenými orgány a organizacemi za účasti zhotovitele. 

7.4 Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, které budou číslovány v řadě vzestupné. 

7.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s tím, že objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel dvě vyhotovení.  

7.6 Zanikne-li závazek provést celé dílo nebo jeho část z důvodu, za něž odpovídá objednatel, 

má zhotovitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. 

7.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

7.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

7.9 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 

souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

7.10 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

7.11 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

 

V Liberci, dne……………                                         V Brně, dne 27. 1. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                              .................................................... 

 Ing. Petr Kolomazník              Ing. Milada Májska, Ph.D.  

  vedoucí odboru územního plánování   jednatelka Atelier proREGIO, s.r.o. 


