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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“ nebo „NOZ“) 

 

k investiční akci s názvem 

„22. ZŠ – Přístavba tělocvičny – DÚR,DSP,DPS“ 

19TUOIN04 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 

 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Blanka Šafránková  
tel. XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX 
 
a 
 
AS projekt, spol. s.r.o. 
se sídlem Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň 
zastoupen Ing. arch. Daniel Němeček, jednatel 

IČO: 416 36 473 

DIČ: CZ41636473 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 686 

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. arch. Daniel Němeček, jednatel 
tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
  
(dále také jako „zhotovitel“) 

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní 

strana“) 

tuto  

smlouvu o dílo  
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na vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební 

povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby k investiční akci objednatele s názvem 

„22. ZŠ – Přístavba tělocvičny“ (dále jen “smlouva“). 

I. 

Účel a předmět smlouvy   

1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností objednatele a zhotovitele při 
realizaci díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména provedení inženýrsko – geologického 
průzkumu (dále jen IG), zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní 
rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání 
pravomocného územního rozhodnutí, dále navržení a vyhotovení dokumentace pro stavební 
povolení (dále jen „DSP“) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání 
pravomocného stavebního povolení, a rovněž vyhotovení projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), (DÚR, DSP, DPS, společně jako „Projektové 
dokumentace“) pro stavbu s názvem „22. ZŠ – Přístavba tělocvičny“ (dále také jen jako 
„stavba“). Projektové dokumentace jsou předmětem díla. 
 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.3. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat 

stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby.  

 

Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel 
prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

 
Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako jeden z podkladů do zadávacího řízení pro 
výběr zhotovitele stavby. 

 
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 

ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 
 

1.5. Rozsah díla a další požadavky objednatele na dílo jsou v podrobnostech specifikovány v příloze  
č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace požadavků objednatele), která je její nedílnou součástí. 
Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými ve výzvě k podání 
nabídky, svou podanou nabídkou, touto smlouvou, jejími přílohami a na ni navazujícími dodatky 
a dohodami a dále případnými pokyny objednatele udělenými při provádění díla. Součástí díla dle 
této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž 
provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných 

objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení zhotovitel 

z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 
1.6. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 

 
a) předkládání Projektových dokumentací objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, 

zejména na výrobních výborech;  
b) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP, apod.) do Projektových dokumentací,  
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c) konzultace návrhu Projektových dokumentací s objednatelem, 
d) projednání Projektových dokumentací s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení 

a obstarání bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, 
vyjádření, souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o 
splnění požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či 
podkladů včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby Projektové 
dokumentace mohly být bezvadně vyhotoveny, či aby správní rozhodnutí nezbytná pro 
realizaci mohla být vydána (tj. zejm. územní rozhodnutí a stavební povolení);   

e) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. d) odst. 1.6 
smlouvy do Projektových dokumentací;    

f) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání nezbytných 
pravomocných správních rozhodnutí pro realizaci stavby (zejm. územní rozhodnutí a 
stavební povolení); 

g) předání čistopisu Projektových dokumentací objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle 
této smlouvy; 

h) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh a zpracování zápisů 
z výrobních výborů; 

i) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s 
požadavky objednatele;  

j) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel); 
k) podání žádosti o vydání příslušných správních rozhodnutí; 
l) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocných správních 

rozhodnutí; 
m) předání pravomocných správních rozhodnutí objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou. 
 

Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  
 
1.7. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 

specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace díla), která je její nedílnou 
součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými v zadávací 
dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, touto smlouvou, 
jejími přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele 
udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě 
a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 

a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 

spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 
1.8. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  
 
1.9. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 

a kompletního předání zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednateli. Veškeré náklady 
spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 
 

II. 

Doba a místo plnění 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 
stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, 
v následujících termínech: 

 
a) předání inženýrsko-geologického průzkumu objednateli:   do 2 měsíců od podpisu  

této smlouvy 
 

b) předání DÚR objednateli a podání žádosti o stanovisko ORP:  do 3 měsíců od podpisu  

této smlouvy 
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c) podání žádosti o územní rozhodnutí :     do 1 týdne od získání  

kladného stanoviska ORP 
k územnímu řízení 

d) předání DSP objednateli a podání žádosti o stanovisko  

ORP:         do 4 měsíců od vydání  
         územního rozhodnutí  
         v právní moci 
 
e) podání žádosti o stavební povolení :     do 1 týdne od získání  

kladného stanoviska ORP  
MMP ke stavebnímu řízení 

 
f) předání DPS:         do 3 měsíců od vydání  

stavebního povolení  
v právní moci 

 
2.2. Dílo provedené v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předáno i před 

termíny dokončení sjednanými touto smlouvou. 
 

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části 
zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele. 

 
2.4. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32 nebo jiné místo dle pokynu 

objednatele. 
 

2.5. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2.1 smlouvy je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 

sjednanou cenu ve výši 1.289.600,- Kč bez DPH (slovy: jeden milión dvě stě osmdesát 
devět tisíc šest set korun českých), DPH činí 270.816,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc 
osmset šestnáct korun českých), celková cena včetně DPH činí 1.560.416,- Kč (slovy: 

jeden milión pět set šedesát tisíc čtyřista šestnáct korun českých) a skládá se z: 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč 

včetně DPH 

Cena za zpracování IG 

průzkumu (včetně HG 

průzkumu) 54.400,- 

21% 11.424,- 65.824,- 

Cena za zpracování 

DÚR  
208.000,- 21% 43.680,- 251.680,- 

Cena za inženýrskou 

činnost DÚR 

nezbytnou pro získání 

pravomocného ÚR 

 

64.800,- 

 

21% 

 

13.608,- 

 

78.408,- 

Cena za zpracování 

DSP 

344.000,- 21% 72.240,- 416.240,- 

Cena za inženýrskou 

činnost DSP 

64.800,- 21% 13.608,- 78.408,- 
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nezbytnou pro získání  

pravomocného SP 

Cena za zpracování 

DPS  

553.600,-  21% 116.256,- 669.856,- 

 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží 
vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového 
dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v čtyřech (4) dílčích platbách, a 
to takto: 

 cena za zpracování IG průzkumu po splnění povinností dle čl. 2.1. písm. a) a to 
proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu o předání IG průzkumu, podepsaného oběma 

smluvními stranami; 

 

 cena za zpracování DÚR vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání 
pravomocného ÚR po splnění povinností dle čl. 2.1. písm. b), c) a po předání 
pravomocného územního rozhodnutí objednateli, a to to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu o předání DÚR a pravomocného územního rozhodnutí 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

 cena za zpracování DSP vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání 
pravomocného SP po splnění povinností dle čl. 2.1. písm. d), e) a po předání 
pravomocného územního rozhodnutí objednateli, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu o předání DSP a pravomocného stavebního povolení 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

 cena za zpracování DPS po předání DPS dle čl. 2.1 písm. f) smlouvy (včetně 
oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně 
výkazu výměr), a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu o předání DPS, podepsaného oběma smluvními 

stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 

stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 

o splnění povinnosti. 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu díla dle této smlouvy. 

 
3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na dvacet jedna (21) kalendářních 

dnů ode dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel 
neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla.  
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3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 

základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 
3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 

objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky z bankovního účet objednatele. 
 
3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 19TUOIN04 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny 
v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo 
a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
30 dnů, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena 
na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: 
CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 

 
3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

 
3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 
a k příloze č. 1 Pokynu. 

 
3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  

 
3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 

této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 

právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 
3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 

na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 
 

IV. 

Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 

 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 
 
4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným, i doporučeným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

 



statutární město Plzeň  AS Projekt, spol. s.r.o. 
Odbor investic MMP 
2020/000461  
 

Stránka 7 z 20 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy v souladu se zájmy 
objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím 
zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy 
objednatele. 

 

4.4. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 

 
4.5. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 

jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla 
ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 
4.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 

vážící se k Projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
Projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 
4.7. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k Projektovým 

dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v Projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních  
dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 

 
4.8. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní po 

konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude – li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení Projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost Projektové dokumentace. 

 

4.9. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.  

 
4.10. Zhotovitel je povinen předložit Projektovou dokumentace objednateli ke kontrole, a to do 

jednoho (1) pracovního dne ode dne doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu 
předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti Projektových dokumentací, a to v místě plnění. 
Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  

 
4.11. Závazek zhotovitele k předání Projektových dokumentací dle této smlouvy je splněn, je-li 

objednateli předán počet stejnopisů Projektových dokumentací požadovaných objednatelem v této 
smlouvě a jejích přílohách. 

 

V. 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 

5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 
souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
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5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy 
obchodních firem. 

 
5.3. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 

specifikována na XXXXXXXXXX. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na XXXXXXXXXXXXX.  

 
5.4. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 

pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k 
příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou 
specifikaci. 

  

5.5. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst. 

 
5.6. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše 

uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. 
 
  

5.7. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. Iva Baierová 
– referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail: 
XXXXXXXXXXXXX) způsob jeho zpracování. Soupis musí nejméně pět (5) pracovních dní před 

vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
VI. 

Předání a převzetí díla 

 

6.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 

 
6.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 

pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 

6.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 
smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  

 
6.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, 

ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 
 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 
rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy. 
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
mailto:baierova@plzen.eu
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souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou – li uděleny a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

7.5. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
vzhledem k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 

7.6. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

7.7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
7.8. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. 500.000,- Kč, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření smlouvy 
povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto 
ustanovení smlouvy.  

 
7.9. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 

objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 7.9 
této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, i 
započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro 

zasílání výzev dle tohoto článku je XXXXXXXXXXXXX 
 

7.10. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 7.9 této smlouvy 
neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dní, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže 
lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

 
7.11. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do tří (3) 

pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit aktualizovaný písemný seznam 
poddodavatelů, které hodlá pověřit, či které pověřil plněním části závazků dle této smlouvy.  

 
7.12. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 

části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.  

 
7.13. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k 

plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
subdodavatelem tyto závazky plněny.  

 

7.14. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  

 
7.15. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se 

zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve 
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lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) 
pracovních dní ode dne, kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

 

7.16. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy.  

 
 

VIII. 
Autorská práva a licence 

 
8.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby 

užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se 
poskytuje ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i 
nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  

 
8.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to v 

neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět 
díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn 
poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v 
plném rozsahu dle této smlouvy. 

 
8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 

dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

 
8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 

zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a 
současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z 
licenčního oprávnění.  

 
8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 

vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s 
jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská 
díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, 
připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  

 
8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 

smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
 

IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 

 
9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 

dnem řádného dokončení realizace stavby, která bude na základě příslušných správních 
rozhodnutí realizována, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání celého předmětu díla.  
§ 2630 OZ tím není dotčen. 

 
9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že Projektová dokumentace ke 

dni jejího převzetí Objednatelem měla vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li 
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ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na 
povahu Projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, 
který vyplývá zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

 
9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 

doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se     

      za to, že požaduje provedení opravy díla. 

9.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. IX odst. 9.7 se nepoužije. 
 

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
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9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

9.14. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně 
přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a 
splněným s dílem souvisejícím závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby 
a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
 

X. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách 
uvedených v čl. 2.1 této smlouvy. 
 

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou 
reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních 
výborech v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 

10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

10.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 
 

10.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 
odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 

XI. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď  

 
11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 

11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  
 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
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c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 

by toto porušení předvídala. 

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

 
11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 

za níže uvedených podmínek.  
 
11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 

pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 
11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 

která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 

11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované Projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 
povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

11.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části Projektové 
dokumentace, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně 
uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský 
význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové 
dokumentace zhotoviteli vrátit.  
 

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a 
neprovedl příslušnou nápravu. 
 

11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 
 

11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 
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XII. 

Další povinnosti zhotovitele 
 
12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  

 
12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 

příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojen, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této 
Smlouvy.  

 
12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 

koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat 
s koordinátorem BOZP ustanoveným objednatelem pro fázi přípravy stavby v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. 

 
12.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 

výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v plném znění. 
 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči 
sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového 
jednání, které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a 
účelu této smlouvy. 

 
13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 

jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se 
bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 

 
13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 
13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 

soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město 
nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné 
příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 

 
13.6. V souladu s ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto 
smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
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13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 

nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 

 
13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 

týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

 
13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň. 

 
13.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
13.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 

Příloha č. 1: Podrobná specifikace požadavků objednatele   
 

13.13. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy, 
a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 

13.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 

V Plzni dne 06.02.2020       V  Plzni dne 4.2.2020 

 

Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 

 

 

………………………………………….  ……………………………………………………… 

Ing. Pavel Grisník    Ing. Arch. Daniel Němeček, jednatel 

vedoucí Odboru investic MMP   AS Projekt, spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 

Podrobná specifikace požadavků objednatele 

 

Provedení inženýrsko-geologického průzkumu  

 

Před zahájením prací na dalších stupních dokumentace je nutno provést IG a HG průzkum, včetně 

analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy (společně jako „IG“). Základní 

minimální rozsah musí být stanoven tak, aby byl pro zpracovatele projektu dostatečným podkladem 

pro návrh dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

Objednateli bude předána složka IG průzkumu 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. 

  

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. získání územního rozhodnutí 

v právní moci 

 

DÚR bude zpracována v rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, 
a to včetně inženýrské činnosti - projednání se zainteresovanými orgány a organizacemi za účelem 
získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o 
vydání územního rozhodnutí a inženýrské činnosti spojené s řízením o vydání územního rozhodnutí, 
získání a předání územního rozhodnutí v právní moci.  

 

 Při zpracování DÚR budou respektovány podmínky a požadavky uvedené v Ověřovací studii 
–  22. ZŠ – Přístavba tělocvičny z 09/2019 – zpracovatel  Projectstudio 8, s.r.o., Pod Všemi 
svatými 4, Plzeň. 

 Projektová dokumentace DÚR zohlední při návrhu řešení výsledky provedeného IG 
průzkumu. 

 Při zpracování DÚR bude respektován schválený územní plán města Plzně. 
 Součástí DÚR bude geodetické zaměření lokality. 
 V DÚR budou doloženy výpisy z LV vč. snímku pozemkové mapy všech dotčených pozemků, 

vč. zákresu do pozemkové mapy.   
 V DÚR bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy ověřené 

Katastrálním úřadem.  
 DÚR musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, 

ON a platné zákony a předpisy TKP a „Generel odvodnění města Plzně“, „Plzeňský standard 
– kanalizace a vodovod“, „Plzeňský standard komunikací“ a schválený územní plán města 
Plzně.  

 Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení. 
 Předmětem smlouvy je rovněž zpracování objektů případných přeložek PLZEŇSKÉ 

TEPLÁRENSKÉ a.s. a sítí jiných správců, které budou zpracovány zhotovitelem Projektové 

dokumentace. Projednání technických podmínek přeložek se správci sítí je rovněž součástí 

DÚR. 
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 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat řešení DÚR s objednatelem na 

výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením 

prací dle této Smlouvy, 2 (dvou) výrobních výborů v průběhu provádění prací a závěrečného 

výrobního výboru, kde návrh řešení před vydáním finální verze DÚR musí být projednán a 

odsouhlasen ze strany objednatele, zástupce ÚKRMP (Útvaru koncepce a rozvoje města 

Plzně) a zástupce 22.ZŠ Plzeň. 

 DÚR bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno územní rozhodnutí a byla 
podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení 
stavby. 

 
 

Inženýrská činnost k DÚR 

 
Součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání územního rozhodnutí vč. 

projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u 

příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem získání 

bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o územní 

rozhodnutí, inženýrská činnost spojená s řízením o územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí. 

 

Výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DÚR, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po 

dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí 

stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů 

objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o územní rozhodnutí a jednání 

během územního řízení), bude objednatelem udělena písemná plná moc.  

 

Zpracovaná DÚR bude Objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
vydaného územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci a to v níže uvedeném rozsahu: 

 3 x DÚR v listinné podobě z toho 1 x potvrzená stavebním úřadem, 
 1 x DÚR v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg;  
 1 x CD se závěrečným projednáním DÚR a kladných stanovisek všech dotčených orgánů 

a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí. 
 Územní rozhodnutí v právní moci 
 1 x Geodetické zaměření v tištěné podobě 
 1 x Geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD  

 

 

Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. složky stavebně technického 

průzkumu a získání stavebního povolení v právní moci  

 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 

zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, a v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dalšími 

platnými zákony a vyhláškami a musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a „Generel odvodnění 
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města Plzně“, „Plzeňský standard – kanalizace a vodovod“, „Plzeňský standard komunikací“ a 

schválený územní plán města Plzně. 

 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
 

 DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno stavební povolení. 
 DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, a platnými právními předpisy, zejména v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
veškerých jeho prováděcích vyhlášek.  

 DSP musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména respektovat příslušné 
ČSN, ON, TKP, zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském a další platné zákony a 
vyhlášky; 

 Součástí plnění je provedení stavebně technického průzkumu a zpracování složky vč. 
závěrečné zprávy do DSP; 

 DSP zohlední při návrhu řešení výsledky provedeného IG průzkumu, stavebně-technického 
průzkumu. 

 DSP musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy s 
doložením výpisů z KN dotčených pozemků; 

 rozpracovaná DSP musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení 
 DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;  
 v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných; 
 Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DSP s objednatelem na 

výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením 
prací dle této smlouvy, 3 (tří) výrobních výborů v průběhu provádění prací a závěrečného 
výrobního výboru , kde návrh řešení před vydáním finální verze DSP musí být projednán  
a odsouhlasen ze strany objednatele , zástupce ÚKRMP a 22. ZŠ Plzeň.  

 DSP musí obsahovat ZOV, včetně časového harmonogramu; 

 Součástí DSP je zpracování objektů případných přeložek PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. a 

sítí jiných správců, které budou zpracovány zhotovitelem Projektové dokumentace. Projednání 

technických podmínek přeložek se správci sítí je rovněž součástí DSP. 
 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 

koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 
 

 
Součástí dokumentace DSP bude: 
 

 statické posouzení objektu; 
 průkaz energetické náročnosti budovy; 
 zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu 
 plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb. (zajišťuje objednatel) 

 Propočet nákladů na realizaci 
 

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 

 

Součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení - tj. zejména 

projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u 

příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem získání 

bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o stavební 

povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o stavební povolení a vydání stavebního povolení. 
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Výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po 

dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí 

stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů 

objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o stavební povolení a jednání 

během stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná plná moc.  

 
 2x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg;  

 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 
organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD  

 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)  

 
 DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení.  
 DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu 
s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí 
respektovat příslušné ČSN, ON, TKP.  

 součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při 
jejím zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich 
likvidace. Do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze 
stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. DPS bude obsahovat ZOV včetně 
časového harmonogramu.  

 do DPS je zhotovitel povinen zapracovat případné podmínky a požadavky plynoucí ze 
stavebního povolení. 

 v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 
dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být 
dodržen zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků. 

 Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DPS na výrobních 
výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací dle této 
Smlouvy, 3 (tří) výrobních výborů v průběhu provádění prací a závěrečného výrobního výboru, 
kde návrh řešení před vydáním finální verze DPS musí být projednán a odsouhlasen ze strany 
objednatele, zástupce ÚKRMP a 22. ZŠ Plzeň. Jakékoliv schválení DPS ze strany 
Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DPS. 

 součástí DPS je zpracování objektů případných přeložek PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., a 

sítí jiných správců, které budou zpracovány zhotovitelem projektové dokumentace. Projednání 

technických podmínek přeložek se správci sítí je rovněž součástí DPS.  

 zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 

 zhotovitel je povinen během zpracování dokumentace pro provádění stavby spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 
Sb. pro fázi přípravy stavby.  

 
Součástí dokumentace  DPS bude: 
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 statické posouzení (podrobný statický výpočet); 
 průkaz energetické náročnosti budovy; 
 zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu; 
 plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády 

č. 136/2016 Sb. ( zajistí objednatel) 

 neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to v 
níže uvedeném rozsahu: 
 

 7 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí  
 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg;  
 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml a *.xls; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls; 

 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských 
sítí. 

 
 
 
 


