

# POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Oprava TV v úseku Hradec Králové – Opatovice nad Labem, Nové Město nad Cidlinou

pro objednávku č.:

OR HKR\_SEE HK\_1\_64018152\_2020

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ
		<a href="#">Demontáž trakčního stožáru</a>	
1	7497271005	Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru D, T, TB - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus
2	7497271035	Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru BP, AP - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus
3	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod
4	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
6	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
8	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
9	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
11	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
12	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t

13	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3
14	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2
15	00572470	osivo směs travní univerzál	kg
16	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2
		<a href="#">Betonový základ pro stožár</a>	
17	7497100060	Základy trakčního vedení Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus
18	7497100080	Základy trakčního vedení Svorníkový koš pro základ TV	kus
19	7497100020	Základy trakčního vedení Hloubený základ TV - materiál	m3
20	7497150520	Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 těžného - obsahuje výkop v zemině třídy 2-4, zřízení a odstranění pažení a bednění, betonáž, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru trakčního vedení	m3
		<a href="#">Výstavba trakčního stožáru včetně základu</a>	
21	7497200240	Stožáry trakčního vedení Stožár TV - typ ( DS 14 ) od 10m - do 12m	kus
22	7497200450	Stožáry trakčního vedení Stožár TV - typ ( BP 12,5m ) vč. podlití	kus
23	7497251005	Montáž stožárů trakčního vedení výšky do 14 m, typ T, TB - včetně vsazení do dutiny, neobsahuje betonáž hlavičky základů	kus
24	7497251030	Montáž stožárů trakčního vedení výšky do 14 m, typ 2TS, 2TBS, 2TBSI - včetně konečné regulace po zatížení	kus
25	7497251050	Montáž stožárů trakčního vedení výšky do do 16 m, typ BP - včetně konečné regulace po zatížení	kus
26	7499700190	Konstrukční prvky trakčního vedení Průrazka 500 V	kus
27	7497351620	Montáž průrazky výměna za novou	kus
28	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg
29	7499700170	Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka se šroubem pro ukolejnění	kus
30	7499700100	Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka ukolejňovací	kus

31	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod
32	7497302250	Vodiče trakčního vedení Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus
33	7497351770	Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, DS	kus
34	7497302260	Vodiče trakčního vedení Tabulka číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus
35	7497351780	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus
		<a href="#">Vyzbrojení stožáru</a>	
36	7495401953-R	Podpěrný izolátor do 25kV	kus
38	7497300010	Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandardní	kg
39	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod
40	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod
41	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
42	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod
	<b>VRN</b>		
43	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod
44	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod
45	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod
46	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod
47	065002000-R	Mimostaveništní doprava materiálů	hod
48	030003001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	hod
49	074002001	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 hod.	hod
50	065002001-R	Stížené pracovní podmínky	hod
51	012103000-R	Geodetické práce	hod
52	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod
	<b>ON</b>		

53	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus
54	7498150525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus
	<b>CELKEM</b>		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 587144

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6feef911-7cc3-4870-a247-b5ddb3a266b5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.02.2020 12:31:01



f1c10f12-a33b-4a4f-94f3-c65da2af959f