

Stavba :	Vestavba výtahu domu Senovážné nám. 25, P1	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Vestavba výtahu domu Senovážné nám. 25, P1		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 812	0	0	0	0
61 Úprava povrchů vnitřní	38 483	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	330	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	55 350	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	31 365	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce a práce	26 451	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 009	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 420	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	975	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	616	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	110 385	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	2 379	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 000	0	0	0
768 Ocelové konstrukce	0	234 450	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 141	0	0	0
784 Malby	0	1 859	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	78 100	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	817 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 728	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	191 923	357 830	0	895 100	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 444 853	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 444 853	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 444 853	0
Mimostaveništní doprava	0		1 444 853	0
Zařízení staveniště	0		1 444 853	0
Provoz investora	0		1 444 853	0
Kompletační činnost (IČD)	0		1 444 853	0
Ostatní neuvedené - hasičák, BOZP	0		1 444 853	0
CELKEM VRN				0