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SMLOUVA O DILO

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Verejné osvétleni
chodnik Karovsko, Turnov*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl

SMLUVNI STRANY élanek |

1.1. Objednatel

Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
16 00276227
banka :

Cislo uctu:

které zastupuje:
kontaktni osoba:

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: LEGRANT SERVICE s.r.o.

Sidlo: Karlov 2223, 594 01 Velké Mezifici
Jednaiic : I

84 037 85 530

DIC: CZ03785530

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

Kontaktni osobou povéfenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je:

PREDMET SMLOUVY (dilo, &innost)  &lanek Ii

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o verejnych zakazkach
v platném znéni dle §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svlj naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dilo: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Verejné
osvétleni

chodnik Karovsko, Turnov® provést ifadné a véas vykony nezbytné pro zajiténi
pfedmétu dila uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych
touto smlouvou pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni
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rozhodnuti, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Verejné osvétleni chodnik Karovsko,
Turnov® v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., pfiloha 1 o dokumentaci staveb a
vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Rekonstrukce verejného osvétleni bude koordinovana (projekéné i pfi realizaci) s pokladkou
novych kabell CEZ Distribuce, a.s.. Nové verejné osvétleni bude navrzeno v rozsahu dle
projektové dokumentace pro stavebni fizeni projektu Chodnik Karovsko.Verejné osvétleni
pozadujeme v LED provedeni se stmivanim.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym Gzemnim planem Mésta
Turnov ze dne 26. 6. 2014.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupil a
¢innosti:

a)Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS

b)InZzenyrska €innost pro Uzemni rozhodnuti

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti pfedmétu pinéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou véak nezbytné
k fadneému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Prfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské Cinnosti
pro vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro izemni rozhodnuti v PDPS

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti je platny Uzemni plan
Mésta Turnov ze dne 26. 6. 2014 a zaméreni dané lokality, které provede zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

Dokumentace bude zpracovana pro vy$e uvedenou stavbu, a to vrozsahu a v ¢lenéni
dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., pfiloha 1, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpisu

b.  InZenyrska ¢innost pro vydani tzemniho rozhodnuti
V ramci této Cinnosti, jako souc¢asti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feSeni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim uradé
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z poZzadavku
pfisluSnych spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu
uzemniho fizeni.

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér v ¢lenéni
dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz
v elektronické podobé s preddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS.
Dokumentace pro vybér zhotovitele ani polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat
pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka oznaéeni zbozi,
ochranne znamky apod., které plati pro uréitou osobu za pfiznaéné, pokud by to vedlo ke
zvyhodnéni nebo vylou€eni urcitych dodavatell nebo vyrobkl. Takovy odkaz bude
vyjime¢né akceptovan pouze v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni
nebo pozadavek nelze popsat jinak, aniz by byl dostate¢né presny a srozumitelny.
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V takovém pfipadé v8ak musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v ramci této
¢asti dila rovnéz vykaz vymeér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné platnych ceniku,
bé&Zné pouzivanych pfi ocefovani staveb (URS, RTS apod.).

d. Inzenyrska ¢innost
V ramci této €innosti, jako soucasti pfedmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu reseni
o vydani uzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.-

2.6. Projektove dokumentace budou vyhotoveny a objednateli pfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronicke verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevfenych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xIs atp. s tim, Zze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Pfedmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymeér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, vcetné tim zpusobenych vicepraci pfi
realizaci stavby €i vzniklou naslednou $kodu a zavazuje se pfipadnou Skodu objednatel
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladu potfebnych pro Uzemné
povolovaci fizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organu statni a verejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektl, a to ve lhatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s poZzadavky vefejnopravnich organl, s pozadavky vS$ech ucCastnikl fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a pfedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pFipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.
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DOBA A MISTO PLNENi &lanek Il
Tenmin zah@jani PINGAT ..o mmumsassromssmimmsbanisssmassi o neprodlené po podpisu
smlouvy

Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS.............. nejpozdeéji do 30.4.2020
InZenyrska €innost a podani Zadosti o Uzemni rozhodnuti.......... nejpozdéji do 30.6.2020

Autorsky dozor — prfedpoklad rok 2021

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin predem.

Lokalizace stavby, misto pInéni:

k.G. Turnov - p.&. 2904/1, 2940/2, 2940/19, 3876/1, 2884, 2891, 2892, 2895/2, 2894/1,
2902)

k.u. Béla u Turnova (p.€. 1131/1, 2061)

Mistem pfedani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNIi PODMINKY Clanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti v PDPS
InZenyrska €innost pro uzemni rozhodnuti

Celkova cena za dilo bez DPH 105 000 K¢
DPH 21 % 22 050 K¢
Celkova cena za dilo véetné DPH 127 050 K¢

Autorsky dozor _

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna, véetné vSech poplatkll a veskerych
dal$ich nakladl v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zaklade pisemné dohody smluvnich stran obsazené v radném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu radné provedeného dila na zakladé

dafovych dokladu (faktur). Uhrada za pinéni pfedmétu dila bude provadéna v ¢eské
meéné.

Zhotovitel je opravnén vystavit darfiové doklady se splatnosti 21 dnd nasledovné:

a) Po dokonceni a pfedani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast predmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti — faktura za inzenyrskou ¢innost

c) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prubézné pocinaje skuteCnym datem
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zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynalozenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou darfiového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

d) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ~ &lanek V

5.1. Pro inZenyrskeé €innosti (pravni ukony) zhotovitele dle predmeétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dotéenych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dalSi ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této pIné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA , : ~ CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné pfedavana ¢ast dle €lanku lll. této smlouvy bude spinéno
jeho pfedanim a pfevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan pfedavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o predani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pinéni a dohodnuty lhaty pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda plnéni prebira & nikoli. Jednani o prfedani a
pfevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organl, vznesenymi pfi
projednavani v prubéhu praci na projektech.

6.3. Dilo je ukoneno dnem pfedani a pfevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovanim

pfipadnych pozadavkd, IC je ukonéena pravni moci Uzemniho rozhodnuti, AD kolaudaci
stavby.

VADY DiLA, ZARUCNi DOBA * ' ~ GLANEK VII

7.1. V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicu od fadného predani dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé bé&hem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve |haté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Zze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnuU ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢i jiné zavaziné
skute¢nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpoveédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢asti, to

je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zmeénit projektovou dokumentaci nejdéle
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do dvou dnl od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNI POKUTY ‘ GLANEK VIII

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuétovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K€ za kazdy den prodleni.

8.2. Z duvodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢&l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vys$i 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pfi prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smilouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihaté 21 dnl po obdrzeni vyuétovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vuci objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI ) i élanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy tfeti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a Uéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob¢anského zakona €.
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné &islovanych dodatkl podepsanych obéma smiluvnimi stranami.

5. 02. 2020

Ve Velkém Mezifi¢i dne 30. 1. 2020 V Turnové dne

Za zhotovitele: Za objednatele:
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