
ARO ve VÚ Li bává - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 15/2020
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019

číslo objednávky:
6440-0003-2020-027

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710
Příjemce:
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. iwona Bematiková
tel.
e-mail:

Zhotovitel:
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5,160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice
č. účtu: 160 848 959/0300
zastoupen Ing. Jaroslavem Neřádem
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě
plné moci
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Fajkus
mobil
e-mail:

Objednávka dílčího plnění č. 15/2020 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních
a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-
0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RB) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RB.
Označení a specifikace požadovaného plnění Místo a čas plnění

Sanace přejezdů pro VT přes vodní toky
CE 07-36-24

PD 045sl9, 11/2019

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD),
zpracované VLS ČR s.p.. Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v
listopadu 2019, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou
č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD

Čas plnění:

Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 23. 11.2020

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 657 856,24 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 3 listy) 796 006,05 Kč včetně

sazba DPH 21 % činí 138 149,81 Kč

Objednatel ■, - g -0?- 2020^—^ Z





krycí list soupisu prací

Stavba:

Údržba přejezdu pro VT přes vodní toky

Objekt:
2Q19_045s19_Q1 - S.O.Q1 - Údržba přejezdu vojenské techniky

KSO: CC-CZ:
Místo: K.ú.Dřemovice u Města Libavá Datum: 03.02.2020

Zadavatel: IČ: 60162694

ČR - MO, AHNM Brno DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: IČ: 00000205

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00000205

Projektant: IČ: 00000205

VLS ČR, s.p. - OIPS DIČ: CZ00000205

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 657 856,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 657 856,24 21,00% 138 149,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 796 006,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba přejezdu pro VT přes vodní toky

Objekt:

2Q19_045s19_Q1 - S.Q.01 - Údržba přejezdu vojenské techniky

Místo: K.ú.Dřemovice u Města Libavá Datum: 03.02.2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno Projektant:
VLS ČR, s.p.-
OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cens celkem [CZK]

Nákiady ze soupisu prací 657 356,24

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba přejezdu pro VT přes vodní toky

Objekt:
201 S_045s'lS_Ci - S.O.G1 - Údržba přejezdu vojenské techniky

Místo: K.ú.Dřemovice u Města Libavá

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

03.02.2020

VLS ČR, s.p. -
OIPS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem S57 856,24

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

t K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 635,000

w "Výřez nevhodných dřevin a křovin situovaných v trase TC na
35 % celkové plochy"

w 1300,00*0,35 455,000
w 'Výřez v okolí přejezdu před provedením údržby"
w 130,00 180,000
w Součet 635,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300
mm

kus 63,000

w "Výřez dřevin v trase TC" (0,130-0,046)*750 63,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500
mm

kus 3,000

w "Výřez dřevin v trase TC" 3 3,000

4 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20
km m3 8,555

w "Položka odpovídá drcení dřevní hmoty z výřezu křovin a
dřevin"

w "Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,001
m3 / m2)" 0,001*635,0 0,635

w "Podrcení kmenů dřevin do 300 mm - (0,100 m.3 / ks)"
0,100*63

6,300

w "Podrcení kmenů dřevin do 500 mm - (0,300 m3 / ks)" 0,300*3 0,900

w "Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,010
m3/ks)" 0,010*63

0,630

w "Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 500 mm - (0,030
m3/ ks)" 0,030*3

0,090

w Součet 8,555

5 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 30,000
w "Odstranění panelů z rámů IZM"
w 3,0*10,0 30,000

6 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 20,000

7 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapaženě v hornině tř. 3
objem do 100 m3

m3 175,000

w "Odkopání rámové konstrukce" 17,5*10,0 175,000

8 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3

m3 4,800

w "Výkop základu navržených čel"
w "Nátok" 0,6*5,0*0,8 2,400
w "Výtok" 0,6*5,0*0,8 2,400
w Součet 4,300

9 K 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných do 102 % PS

m3 175,000

D 2 Zakládání

10 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z
kameniva

m2 30,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

11 K 321321113
Konstrukce vodních staveb ze ŽB vodostavebného V8
tř. B 25 m3 19,300

w "Navržená čela TP"
w "Základ nátok" 0,6*5,0*0,8 2,400
w "Stěny čela nátok" 0,5*3,0*1,5 2,250
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1 PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w
w
w
w
w

"Římsa nátok" 0,5*5,0*0,8
"Základ výtok" 0,6*5,0*0,8
"Stěny čela výtok" 0,5*3,0*1,5
"Římsa výtok" 0,5*5,0*0,95
"Spřažná deska na rámech IZM" 2,5*9,0*0,25
Součet

2,000
2,400
2,250
2,375
5,625

19,300

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 46,250
w
w
w
w
w
w
w

"Navržená čela TP"
"Stěny čela nátok" (0,5+1,5+0,5+1,25:)*2*1,5
"Římsa nátok" (0,5+5,0+0,5+5,0)*0,8
"Stěny čela výtok^O.S+I.S+O.S+I.ESj^l.S
"Římsa výtok" (0,5+5,0+0,5+5,0)*Q,95
"Spřažná deska na rámech IZM" 0,25*9,0*2
Součet

11,250
8,800

11.250
10,450
4,500

46.250

13 K 321352010
Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné -

odstranění
m2 46,250

14 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze
svařovaných sítí

t 1,850

w
w

"Výztuž betonových konstrukci 0,041 / m3"
0,04*46,250 1,850

D 4 Vodorovné konstrukce

15 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost

kamenů do 200 kg bez výplně
m3 46,800

w
w
w

"Zpevnění koryta na nátoku" (2,8+2,0+2t8)*5,0*0,6
"Zpevněrií kotyía na výtoku" (3,0+2,0+3I0)’5,0'0,6
Součet

22,800
24,000
46,800

16 K 462512169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene
záhozového do 200 kg

m2 20,000

w
w
w

"Dno na nátoku"2,0*5,0
"Dno na odtoku" 2,0*5,0
Součet

10,000
10,000
20,000

D 5 Komunikace pozemní

17 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
ti 100 mm

m2 210,000

w

w

"Dosypání vozovky před a za panely podkladní vrstva v ti. 300
mm (100 mm ve třech vrstvách"
(3,5*10+3,5*10)*3 210,000

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 100,000
w
w
w
w
w

"Podklad pod panely"
3,0*10,0
"Dosypání vozovky před a za panely"
3,5*10+3,5*10
Součet

30,000

70,000
100,000

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání

19 K 938122111
Ošetření řezných pioch dřevin na mostech D do 10 cm
herbicidy

kus 95,000

w

w
w

"Srovnatelná položka jako - Ošetření řezných ploch dřevin do
100 mm herbicidy bezprostředně po výřezu s probarvením
aplikační kapaliny"
"Průměr kmene do 100 mm - 0,15 ks 1 m2" 0,15*635,00
"Zaokrouhleno" 95

95,250
95,000

20 K 938122112
Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D přes 10
cm herbicidy

kus 66,000

w

w
w
w

"Srovnatelná položka jako - Ošetřeni řezných pioch dřevin
přes 1 DO mm herbicidy bezprostředně po výřezu s
probarvením aplikační kapaliny"
"Pařezů do 300 mm" 63
"Pařezů do 500 mm" 3
Součet

63,000
3,000

66,000

21 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového

těžkou mechanizací
m3 8,300

w
w
w
w
w
w
w

"Demolice stávajícího čela na nátoku"
(0,5*1 r2*2,0)+(0,5*1,2*2,0)+(0,5*0,5*3,0)
"Demolice stávajícího čela va výtoku"
(0,5*1,2*2,0)+(0,5*1.2*2,0)+(0,5*0.5*3,0)
"Demolice upadeného rámu na výtoku"
(1,5+2,5+1,5+2,5)*0,25*1,0
Součet

3,150

3,150

2,000
8,300

22 K 919726126
Geotextiiie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná

měrná hmotnost do 1200 g/m2
m2 78,386

"Náhradní položka za položky které nejsou v rámcové dohodě
£.1910400119 na provádění ARO ve VO 2019-2021"

"Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením
pásu NAIP”
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w

w

w
w
w
w
w

"Pás těžký asfaltovaný DEKBIT V S0 S 35 MINERÁL"
27*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"
"Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé pfitavením pásu
NAIP"
9,0*1,0*2
"Pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL"
18*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"
"Celková hodnota prací a materiálu 10624,50 Kč bez DPH"
10624,50/135,54

31,050

18,000

21,600

78,386

23 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C
12/15 m3 2,700

w
w

"Přebetonování izolace jako její ochrana v ti. 100 mm"
90*3,0*0,1 2,700

24 K 912221111 Montáž směrového sloupku silničního ocelového
pružného zinkovaného ručním beraněním kus 10,000

25 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 10,000

D 997 Přesun sutě

26 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na
skládku do 1 km t 30,653

*

D 998 Přesun hmot

K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 105,851

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

28 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
studená nátěrem penetračním m2 45,000

29 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016
w 45*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

30 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné
pfitavením pásu NAIP

m2 27,000

31 M 628321320 pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL m2 31,050
w 27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 31,050

32 K 711442559 Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé pritavenim
pásu NAIP m2 18,000

w 9,0*1,0*2 18,000

33 /W 628321320 pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 $ 35 MINERÁL m2 21,600
w 18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 21,600
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