

DOHODA

o postoupení práv k projektové dokumentaci a postoupení práv a povinností ze smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

Číslo Postupitele:

5620 110350

Číslo Postupníka:

..... (ORG 2694)

Číslo Zpracovatele projektové dokumentace:

.....

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Zastoupené:

..... ředitelem

Se sídlem:

Lidická 1863/16, 602 00 Brno

IČO:

00101397

DIČ:

CZ00101397

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu:

57037621/0100

Organizace je zapsaná:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35

(dále jen „Postupník“)

Statutární město Brno

Zastoupené:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem:

Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

IČO:

44992785

DIČ:

CZ 44992785

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu:

107-128 401 02 47/0100

Pověřen podpisem této dohody:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „Postupitel“)

a

INTAR a. s.

Zastoupený:

..... předsedou představenstva

Se sídlem:

Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO:

25594443

DIČ:

CZ25594443

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2024668389/0800

Společnost je zapsaná:

v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 3239

(dále jen „Zpracovatel projektové dokumentace“)

uzavírají

v souladu s ustanoveními §§ 1895 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („dále jen občanský zákoník“), tuto dohodu:

I. Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako objednatel uzavřel dne 20. 10. 2016 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“ se společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 25594443 jako zhotovitelem ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2017 (dále jen „Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru“). Postupitel pořídil v rámci přípravy investiční akce „Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště objektu Lidická 14“ (dále jen „Stavba“) projektovou dokumentaci, blíže specifikovanou v čl. II. odst. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).
2. Část plnění DSP, blíže specifikované v čl. II. odst. II.1.1 písm. a) Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru zpracovatel projektové dokumentace dokončil a toto plnění předal postupiteli.
3. Na základě Stavebního povolení č.j. MCBS/2017/0049210/SLOJ vydaného ÚMČ Brno-střed, Stavebním úřadem, dne 22. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 19. 4. 2017 (dále jen „stavební povolení“), byla stavebníkovi, kterým je statutární město Brno, povolena stavba s názvem: „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně, č.p. 1862, na pozemku par. č. 3656/1, k. ú. Černá Pole, obec Brno“. Platnost stavebního povolení byla prodloužena Rozhodnutím č.j. MCBS/2019/0126630/SLOJ vydaného ÚMČ Brno-střed, Stavebním úřadem, dne 30. 3. 2019.
4. Tato dohoda upravuje převod projektové dokumentace a práv z ní vyplývajících a převod práv a povinností ze Smlouvy o dílo z Postupitele na Postupníka.

II. Převod projektové dokumentace a práv a povinností ze Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

1. Postupitel a Postupník se dohodli, že Postupitel touto dohodou převádí na Postupníka vlastnické právo k následující části plnění a Postupník toto vlastnické právo přijímá, a to v rozsahu:
 - část plnění DSP – projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení, blíže specifikovaná v čl. II. odst. II.1.1. a) Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru (dále jen „projektová dokumentace“).

Současně na základě této dohody postupuje Postupitel Postupníkovi Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru a z ní plynoucí práva a povinnosti. Postupník na základě této dohody od Postupitele práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru, přijímá.

2. Projektová dokumentace bude Postupníkem předána Postupiteli v termínu do 10-ti dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody na základě písemného předávacího protokolu potvrzeného Postupitelem a Postupníkem.
3. Převod vlastnického práva k projektové dokumentaci, převod projektové dokumentace v počtu vyhotovení, uvedeném v čl. II., odst. II.1.1., písm. a) Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru, a převod práv a povinností ze Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru se provádí bezúplatně.
4. Zpracovatel projektové dokumentace potvrzuje, že mu byla Postupitelem uhrazena v plné výši cena za plnění dle čl. VII., odst. VII.1. Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru.
5. Zpracovatel projektové dokumentace prohlašuje, že souhlasí s převodem z Postupitele na Postupníka:
 - vlastnického práva k projektové dokumentaci včetně oprávnění užít projektovou dokumentaci Postupníkem a s tím spojeným předáním projektových dokumentací Postupníkovi v počtu vyhotovení uvedeném v čl. II., odst. II.1.1., písm. a) Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru,
 - práv a povinností ze Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru.

III. Postoupení práv

Současně s převodem projektové dokumentace, jak je uvedeno v čl. II této dohody, postupuje Postupitel Postupníkovi veškerá práva spojená s projektovou dokumentací, včetně práv k jejímu užití (odpovídající postoupení licence k užití autorského díla), a to v rozsahu, v jakém tato práva náležela Postupiteli. Postoupení těchto práv se mezi Postupitelem a Postupníkem provádí bezúplatně.

IV. Ostatní ujednání

1. Postupitel prohlašuje, že na převáděné projektové dokumentaci a postoupených právech nevážnou žádné právní vady.
2. Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany dohody výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda, včetně metadat, byla zveřejněna v registru smluv. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.
3. Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Postupník, jedno vyhotovení Zpracovatel projektové dokumentace a jedno vyhotovení Postupitel.
4. Právní vztahy touto dohodou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tuto dohodu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci všech stran dohody.

6. Nedílnou součástí této dohody jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru na akci „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“ uzavřená dne 20. 10. 2016

Příloha č. 2 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“ uzavřený dne 24. 7. 2017

Příloha č. 3 - Stavební povolení č.j. MCBS/2017/0049210/SLOJ vydané ÚMČ Brno-střed, Stavebním úřadem, dne 22. 3. 2017

Příloha č. 4 - Rozhodnutí č.j. MCBS/2019/0126630/SLOJ vydaného ÚMČ Brno-střed, Stavebním úřadem, dne 30. 3. 2019.

7. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že tato dohoda byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Doložka

Tato dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/060 dne 21. 1. 2020.

V Brně dne 30. 1. 2020

za Postupníka:


ředitel
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

V Brně dne 5. 02. 2020

za Postupitele:


Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 28. 01. 2020

za Zpracovatele projektové dokumentace:


předseda představenstva
INTAR a. s.

