



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000464

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha  
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
ISPROFIN: 327 223 1005

### Dodavatel:

AZ Consult, spol. s r.o.  
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
  
IČO: 44567430  
DIČ: CZ44567430  
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD ČR Závod Praha

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu bankovním převodem za dílčí plnění na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru

smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: „Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)“ dle Přílohy č.1 Specifikace služeb, Přílohy č. 2 Soupis prací**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky na výzvu objednatele do 31.12.2020**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 231.600,- Kč / 280.236,-Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatel

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatel Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

07-02-2020

V Praze dne

Za Objednatele: Inj

Podpis oprávněné osoby

10. 02. 2020

Specifikace služeb

**„Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)“**

**a související práce:**

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí prostřednictvím odpovědného řešitele geotechnického monitoringu účast na jednáních rady geotechnického monitoringu a dalších souvisejících jednáních, plnění činností specifikovaných v ustavení rady geotechnického monitoringu stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice, přípravu mimořádných a dílčích zpráv pro jednání rady geotechnického monitoringu a další související jednání a zajistí průběžné sledování výsledků monitoringů souvisejících se stavbou D8 0805 Lovosice – Řehlovice zejména v oblasti kolem SO A210.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky na výzvu objednatele do 31.12.2020.

**Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena v Radě  
geotechnického monitoringu (RAMO)**

**SOUPIŠ PRACÍ - příloha č.2**

ČINNOST	MJ	Počet MJ	JC v Kč	CELKEM Kč
Účast na jednáních	hod.			
Příprava na jednání, příprava mimořádných a dílčích zpráv	hod.			
Doprava	km			
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>231 600 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>48 636 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>280 236 Kč</b>