

4562

1392/5

1392/7

1405/30

chránička položená městem  
při rekonstrukci ul. Na Šumavě

PUR u 1250  
JABL4

1392/6

KR1250  
JABL2835

TR17/21  
JABL1267

1405/35

1250/51  
3168

1405/15

KR2280  
JABL3327  
2280/20

KR2554  
JABL3504

2138

4100  
4099

2554/58

2494

ul. Na Šumavě

1.8

0.9

1.7

KR2280  
JABL3327  
xJABL1267/1.formy.2/1-2  
1xUNIV 6480-10;  
2xkab.forma 1p.;  
Březová ;2280 ;20 ;  
Jablonec nad Nisou  
Jablonec nad Nisou

PUR1250  
JABL4  
xJABL1267/1.formy.6./1-6  
1xMRS 10/20 - QT;  
1xSID-C 10x1;  
;Na Sumavě; u č.p.1250;;  
Jablonec nad Nisou  
Jablonec nad Nisou


KR1250  
JABL2835  
xJABL1267/1.formy.1/1-2  
1xUNIV 6480-10;  
2xkab.forma 1p.;  
;Na Sumavě ;1250 ;51 ;  
Jablonec nad Nisou  
Jablonec nad Nisou

KR2262  
JABL3321  
xJABL1267/1.formy.3/1-2  
1xUNIV 6480-10;  
2xkab.forma 1p.;  
;Na Sumavě ;2262 ;49 ;  
Jablonec nad Nisou  
Jablonec nad Nisou

PUR1250  
JABL4  
xJABL1267/1.formy.6/1-5  
1xVZ 10;  
5xVZ-10;  
;Na Sumavě ;;;JABL4  
Jablonec nad Nisou  
Jablonec nad Nisou

KR2554  
JABL3504  
xJABL1267/1.formy.5/1-2  
1xUNIV 6480-10;  
2xkab.forma 1p.;  
;Na Sumavě ;2554 ;58 ;  
Jablonec nad Nisou  
Jablonec nad Nisou

TR17/21  
JABL1267  
5xJABL99/1.2.1/211-220  
1xKJSS 20;  
1xZAU-20;16xkab.forma 1p.;  
;Na Sumavě ;;;u č.p.2544, č.o.58  
Jablonec nad Nisou  
Jablonec nad Nisou



Název stavby: CTN - VPI Jablonec n.N., Na Šumavě - Březová

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.027	KMP:	0.314	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.063	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	46 043,94 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	17 562,98 Kč
MONTÁŽ	27 733,05 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 487,95 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	7 820,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 057,99 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	26 328,01 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 236,59 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	767,22 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	11 550,47 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	1 500,00 Kč

Celkové náklady: 150 089 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 68 670,65 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 81 417,89 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 737,40 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	14 880,00 Kč
957746		Šetření technické rozšíření	1.00 ks	1 122,54 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	24304.00 JV	24 304,00 Kč

## ZEMNÍ PRÁCE

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	44.00 m	806,52 Kč
954974 S	Povrchy nad rámeč zámková dlažba	5.00 m <sup>2</sup>	3 928,95 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	10.00 m	6 548,10 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	17.00 m	5 818,25 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	42.00 m	461,16 Kč

## MONTÁŽ

955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	48.00 m	1 293,60 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	476,73 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2.00 ks	73,36 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	3095.04 JV	3 095,04 Kč

koordinace se stavbou

955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 053,69 Kč
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	55.00 m	1 818,30 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	47.00 m	979,48 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 114,80 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	9.00 ks	220,14 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	1 772,35 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč

kolaudace

954987 S	Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou	1.00 ks	3 018,62 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	1.00 ks	476,70 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
955025 S	Zrušení jednod.patkov.stož.se vzpěrou	1.00 ks	1 947,85 Kč
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks	721,17 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	117.00 m	2 438,28 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	5.00 ks	85,45 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	733,40 Kč

## GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 487,95 Kč
--------	---------------------------	---------	-------------

## GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 487,95 Kč
955200 S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 332,39 Kč

## VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 057,99 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

## VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene odhad plnění VBŘ	22000.00 JV	22 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 469,58 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z XN	1.00 ks	1 858,43 Kč

## PROVOZNÍ PRÁCE

955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	2.00 ks	336,28 Kč
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	1.00 ks	30,32 Kč
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 419,69 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks	365,46 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	2.00 ks	84,84 Kč

## POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. poplatek za vydání ÚR + správní poplatky	1500.00 JV	1 500,00 Kč
--------	--	------------	-------------

## Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL DOD. CETIN				
323839 S	Zásobník blesk.SID-C3pól.vč.bleskojistek		1.00 ks	767,22 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem		1.00 ks	263,29 Kč
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		27.00 ks	1 026,54 Kč
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm		1.00 kg	60,42 Kč

305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	2.00 kg	99,12 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.30 kg	18,13 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	27.00 m	119,34 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	47.00 m	618,05 Kč
300174 S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6	16.00 m	309,28 Kč
307657 S	Kryt plechový 2000 mm typ B	1.00 ks	148,11 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m	2.20 kg	362,63 Kč
306430 S	Lano uzemňovací 2 x 3 mm FeZn 1kg=8,77m	1.00 kg	58,29 Kč
301277 S	Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná	1.00 ks	119,49 Kč
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682	1.00 ks	52,28 Kč
306683 S	Napínač šroubový oko-hák M 12	2.00 ks	93,70 Kč
306701 S	Napínač šroubový oko-hák M 16	1.00 ks	93,69 Kč
303174 S	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	1.00 ks	131,30 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	2.00 ks	192,80 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 079,50 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	1.00 ks	1 642,86 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	3.00 ks	312,84 Kč
306382 S	Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup	1.00 ks	1 551,89 Kč
301331 S	Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	1 538,31 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	6.00 ks	97,44 Kč
307015 S	Svorka lanová D6-9 mm	7.00 ks	80,36 Kč
316583 S	Svorka zemnicí MRS 10,20	1.00 ks	99,12 Kč
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	49,02 Kč
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	1.00 ks	120,32 Kč
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	1.00 ks	151,93 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	2.00 ks	94,78 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	1.00 ks	43,45 Kč
302343 S	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	44.00 m	672,76 Kč
309759 S	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	2.00 ks	138,10 Kč
306180 S	Zámek skříňe 1370 L2 Sever-31423	1.00 ks	111,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihřanná M 16,0 ČSN 021601	4.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihřanná M 20,0 ČSN 021601	4.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	4.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	4.00 ks	0,00 Kč
408348 S	Šroub s šestihř.hl. M16x45 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	1.00 m	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihř.hl. 10x80 mm ČSN021810	3.00 ks	0,00 Kč

## DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

### **CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
IČO: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
zastoupená [•]

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]  
IČO: [•]  
DIČ: [•]  
zastoupena [•]

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

## DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

### 1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

### 2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby



stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**CETIN a.s.**

Jméno:

Funkce:

\_\_\_\_\_  
[ ]