

Dílčí smlouva č. 20/654100008

pořadové číslo: 52

k rámcové dohodě „ Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2019/2020“

číslo veřejné zakázky: 65419017, číslo rámcové dohody objednatele: E654-S-871/2019, číslo rámcové dohody zhotovitele: 18306

Předmět díla (stručný popis požadované práce) :

Oprava mostu v km 92,808 I. Etapa na TU 0361 Želená Ruda – Plzeň

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy je „Položkový soupis prací“ oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy (bez DPH): 568 725,97 Kč

Místo provedení díla: Most v km 92,808 (49°43'11.677"N, 13°22'5.851"E) na TU 0361 Železná Ruda - Plzeň

Předpokládaný termín realizace díla: 13.2.2020

V případě méněprací nebo víceprací nezbytných pro řádné provedení díla budou zjištěné skutečnosti zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, následně bude uzavřen dodatek k této dílčí smlouvě. Méněpráce nebo vícepráce budou zohledněny ve zjišťovacím protokolu.

Splnění díla bude potvrzeno a předáno zápisem ve stavebním deníku, podkladem pro fakturaci bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol.

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zpracoval dne: 10.2.2020

odsouhlasil dne: 10.2.2020

.....
p. František Šťovíček

pověřená osoba objednatele

.....
Bc. Miroslav Krutina

pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 588187

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9f58b4ab-233f-417f-b7f2-3b4583f7f781

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu František ŠŤOVÍČEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2020 09:52:00



2a4ea6a6-96e5-4253-887c-83459217986f