
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - 

Rekonstrukce a zateplení střechy 

Zadavatel Statutární město Přerov 
Bratrská 709/34 
75002 Přerov-Přerov I-Město 

IČO: 00301825 
DIČ: CZ00301825 

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. 
Bobrky 382 
755 01 Vsetín 

IČO; 25835661 

Dıćz cZ25835661 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 728131,89 

PSV 5 623 264,63 

MON 538 139,00 

Vedlejší náklady 54 464,48 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 6 944 000,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 6 944 000,00 CZK 
Základní DPH 21 % 1 458 240,00 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 8 402 240,00 CZK 

V dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH 

Zákla d pro základní 
DPH DP H celkem C ena celkem 

Ostatní a vedlejší náklady 54 464 11 438 65 902 

2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, 
Přerov, Čechova 243/49 - Vedlejší 54 464 11438 65 902 

Stavební objekt 0 0 

101 Rekonstrukce a zateplení střechy 6 889 536 1 446 802 8 336 338 

2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - 

Rekonstrukce a zateplení Střechy 6 889 536 1 446 802 8 336 338 

Celkem za stavbu 6 944 000 1 458 240 8 402 240 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 142 757,40 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 66 494,80 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 106 642,36 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 48 400,00 

96 Bourání konstrukcí HSV 330 836,15 

99 Staveništní přesun hmot HSV 33 001,18 

712 Povlakové kıytiny PSV 2 854 618,54 

713 Izolace tepelné PSV 1 906 299,12 

720 Zdravotechnická instalace PSV 1 195,25 

721 Vnitřní kanalizace PSV 44 828,27 

762 Konstrukce tesařské PSV 47 658,60 

764 Konstrukce klempířské PSV 428 233,20 

767 Konstrukce zámečnické PSV 333 931,65 
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783 Nátěry PSV 6 500,00 

M211 Hromosvod MON 382 689,00 

M24 Montáže vzduchotechnických Zařízení MON 155 450,00 

VN Vedlejší náklady VN 54 464,48 

Cena celkem 6 944 000,00 

ø Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 42



ĚÖ 

Soupis vedlejších a ostatních nákladů 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 001 Vedlejší rozpočtové náklady 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Cen. 
soustava / 

P.č.Č'I lˇk N' lžk MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost ısopooz y azev poo y 
Díl: VN Vedlejší náklady 54 464,48 

1 005121010R |vybu‹iøváni zarizeni staveništê |S0ub‹›r| 1,00000| 5 0O0,00| 5 000,00 |RTs 19/ ıı
[ 

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. 
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. 
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. 
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. 
Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. 
Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na stáveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových 
skříní, obecně osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). 
Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební Stroje (mimo jeřábové dráhy) 
Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. 

| 

2|005121020R |Prøv0z zarizeni stavenište |S0ubør| 1,00000| 44 464,48| 44 464,48| |RTS 19/ ıı 

Náklady na vybavení objektů zarízení staveniste, ostraha Staveniste, náklady na energie spotrebované dodavatelem v rámci provozu zarízení staveniste, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 

| 

3|005121030R |o‹istranèni zarizeni staveništè |S0ubør| 1,00000| 5 0O0,00| 5 000,00| |RTS 19/ ıı 

Odstranení objektů zarízení staveniste vcetne prípojek energií a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranení zarízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 

Celkem 54 484,48| 
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(Č 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ 

Cen. 
soustava / 

platnost Celkem Ceník 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 142 757,40 

1 346275115R00 |Přizdívky a obezdívky Z desek pórobetonových tloušťky 150 mm 
I 

m2 
I 

164,39400 850,00 139 734,90 801-1 'RTS 19/ II 

S pomocným lesením O výsce podlahy do 1900 mm a pro Zatízení do 1,5 kPa. 
výkr. č. D.1-O2-003 : 

viz. det. A výkr. č. D.1-02-009 I 

atika u střechy S2 : (14,0+1,05+12,8+1,02+16,1)*0,9 
(30,65+2,15+6,0+0,35+7,35)*0,9 
(9,85+1,8+1,7+1,7+32,3)*0,9 
43,84*0,9 

40,47300 
41 ,85000 
42,61500 
39,45600 

V 

2`314232521T00 Provedení drobnýcxh oprav komínového zdiva S doplněním vypadaných částí cca 25% Z plochy 
y 

m2 
` 

1,95000 
I 

1 550,001 3 022,501 lvıasrni
I 

výkr. c. D.1-O2+0O3 : 

komíny : (7,8/100)*25 1,95000 

Díl: 62 Úpravy_povrchů vnější 66 494,80 

hmota Silikonová, složitost 1 + 2 
3l622471317RW3 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů Základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 

y 

m2 
I 

52,70200 
1 

259,001 13 640821801-1 lRTs19/ıı
I 

Penetrace + 2 X krycí nátěr. 
Penetrace + 2 x nátěr. 
výkr. č. D.1-O2+0O3 : 

komíny: (1,05+1,05+0,45+O,45)*1,0 
(0,75+O,75+0,45+0,45)*1,0*2 
povrch stěn tubusu(kinosálu) u střechy S2 : (2*3,14*14,3*0,5) 

3,00000 
4,80000 

44,9020O 

stupeň složitosti 1+2 ručně, 
Í 

416224721 12R00 omítka vnèjšn' Stèn z høtøvýøh maıtøvýøh Směsi šwkøvá ze Suøhê maıtøvê Smèsii 
Í 

m2 
1 

52,70200 
I 

580,001 30 567461801-1 lRTs19/ıı
I 

kompletní omítkové souvrství 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

Cen. 
soustava/ 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
Omítka ze Suchě Směsi 
Tloušťka jádra 15 mm, tloušťka Štuku 2 mm. 
výkr. č. D.1-02+003 : 

komíny: (1,05+1,05+0,45+O,45)*1,0 
(0,75+O,75+0,45+0,45)*1,0*2 

3,00000 
4,80000 

povrch stěn tubuSu(kinosáIu) u Střechy S2 : (2*3,14*14,3*0,5) 44,90200 

| 

5|622904112R0O |očiš1ènı'faSád flakøvøu vødøu, sıøži±05±faSády1-2 |m2| 52,70200| 85,00| 4479,87|801-1 |RTS19/ıı
| 

výkr. c. D.1-02+003 I 

komíny: (1,05+1,05+0,45+O,45)*1,0 
(O,75+0,75+O,45+0,45)*1,0*2 

3,00000 
4,80000 

povrch stěn tubuSu(kin0SáIu) u Střechy S2 : (2*3,14*14,3*0,5) 44,90200 

6 621500600 Odstranění nesoudružné vrsty, přebroušení povrchu, očistění, provedení ošetření Spojovacím 
y 

m2 
I 

66,41100l 268,001 17 798,151 lvlastní
` 

müstkem, cementový postřik max. v tl. 3 mm se Zatažením hldítkem 
výkr. č. D.1-02-003: 
povrch stěn u Střechy S1 : 2*3,14*14,1*O,75 66,41100 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 106 642,36 
7 631313811T0O vyrøvnávani harønøvá mazanina C 18-20, nad vyzøıanøu aflkøu a Stávající atikøu 

| 

m3 
| 

2,7399o| 3 42o,oo| 9 37O,48| |vıaS±n1 
ř I 

ıvýkr. č. D.1-02-003 : 

viz. det. A výkr. Č. D.1-02-009 I 

atika u Střechy S2 : (14,0+1,05+12,8+1,02+16,1)*0,15*0,1 
(30,65+2,15+6,0+0,35+7,35)*O,15*0,1 
(9,85+1,8+1,7+1,7+32,3)*0,15*0,1 
43,84*0,15*0,1 

O,67455 
0,69750 
O,71025 
0,65760 

| 

8|631e312oOT0O |výšKøvá úprava pøøıkıaøıniøh Søkıú vzT 
| | 

2,s345o| 5 800,oO| 15 280,10| |vıaS±n1
[ 

(Ó 
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ĚÖ 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

O: 101 Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

Cen. 

P.č.ČíS|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
Soustava / 

- Očistění, napenetrování nátěrem - spojovacím müstkem 
- do stávající konstrukce na cementovou maltu vlepení výrtuže R12/300 po 200 mm k provázání S novou konstrukcí 
- podkladní sokl výškově upravit betonem C20/25 ve Stávající tl. 150 mm O 200 mm 
nebo dle konečné tloušťky střešního soubrství 

- vč. bednění a odbednění 
výkr. č. D.1-02-003 : 2,7*4,0*0,2 2,16000 
1,75*1,15*0,2 0.40250 
0,6*O,6*0,2 0,07200 

9|632451014TOO |vyrøvnávanı' pøtèrze Smèsi v pásu, ±ı.5O mm, vč. jednøstrannêhø bednèni 
| 

m2 
| 

23,1000O| 940,00| 21 714,00| |vıaS±ni
| 

Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze Směsi provedený v pásu na Zdivu jako podklad napr. pod izolaci, na parapetech Z prefabrikovaných dílcü pod 
oplechování apod., vodorovný nebo ve Spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem. 

Přespádování stávajícího povrchu atiky 
výkr. č. D.1-02-003 : 

Detail A - výkr. č. D.1-02-009 : (43,0+1,2+1,2+44,4+2,0+0,5+44,5+1,8+1,8+44,4)*0,125 23,10000 

| 

10|637351111ROO |Be‹±nênrhøKú vyr0vnávaøimazaniny,øbè strany-zřízení 
| 

vn 
| 

182,s8oOo| 250,o0| 45 885,Oo| |vıaS±ni
[ 

výkr. č. D.1-02-003 : 

viz. det. A výkr. č. D.1-02-009 : 

atika u Střechy S2 : (14,0+1,05+12,8+1,02+16,1) 
(30,65+2,15+6,0+0,35+7,35) 
(9,85+1,8+1,7+1,7+32,3) 
43,84 

44,97000 
46,50000 
47,35000 
43,84000 

11|637351113ROO |Be‹1nènihøKúvyrøvnávaøirnzzzniny,øhèsırany-øósıranèni 
| 

vn 
| 

182,68oOo| 80,o0| 14812,80| |vıaS±ni
[ 

výkr. č. D.1-02-003 : 

viz. det. A výkr. č. D.1-02-009 : 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

Cen 
soustava/ 

P.č.ČíS|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
atíı‹a tr etreohy S2 z (14,0+1,05+12,8+1,02+18,1) 
(30,e5+2,15+e,0+0,35+7,35) 
(9,85+1,8+1,7+1,7+32,3) 
43,84 

44,97000 
46,50000 
47,35000 
43,84000 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 48 400,00 
12|952901411T00 Ívyčíštëní ostatních objektů - púda, Krov 

| 

m2 
| 

1 920,00000| 20,00| 38 400,00| |vıaetnr 

Položka je určena pro vyčištění ostatních objektů (např. kanálů, zasobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x Zametení podlah, 
oprašení stěn a výplní otvorů. Zametení, vysátí. 
Množství měrných jednotek se určuje V m2 püdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. 
Výška podlaží nerozhoduje. 

Před provedením nových skladeb izolace střechy a před předáním střechy. 
670+1250 1 920,00000 

Í 

13Í955145112T0O ventíıační potrubí - demontáž a zpètná montáž hıavíoe, demontáž nastavení potrubí, provedení 
Í 

Ke 

Í 

2,00000Í 5 000,00Í 10 000,00Í Ívıaetnr

Í 
celk. repase potrubí i hlavice, nový nátěr 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 330 836,15 
14 97005116OR00 Jádrovê vrtání Kruhovê proetupy v žeıezohetonu jádrová vrtání , 

do D 160 mm 
| 

m 
Í 

O,80000| 4 800,00| 3 840,00|801-3 ÍRTS 19/ ıı
Í 

výkr. č. D.1-O2-005 : 

otvor pro přístup na střechu : 0,2*4 O,8000O 

do D 160 mm 
Í 

15Í970054160R00 .ıádrovê vrtání, Kruhové proetopy v žeıezohetonu prípıatek za jádrová vrtání vodorovnè ve etènè 
, 

Í 

m 
Í 

0,80000Í 650,00Í 520,00Í801-3 ÍRTS 19/ ıı

Í 

výkr. c. D.1-O2-005 : 

otvor pro přístup na střechu : 0,2*4 O,8000O 
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C) 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení střechy 

Cen. 
soustava / 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
16 970251200R00 Rezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 4.40000 1 400,00 6 160,00 801-3 RTS 19/ Il 

výkr. č. D.1-02-005 : 

otvor pro přístup na střechu : (1 ,2+0,6+0,6-+0,2) 2.20000 
0,2+0,2+0,6+0,6+0,6 2,20000 

zdiva 
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 % 
odstranění nesoudružných částí : 

povrch stěn tubusu(kinosálu) u střechy S2 : (2*3,14*14,3*0,5) 44,90200 

Í 

17 978015231R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších S vyškrabáním spár, S očištěním m2 44,90200 22,00 987,84 801-3 RTS 19/ Il 

zdiva 
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % 
výkr. č. D.1-02+0O3 : 

komíny : (1,05+1,05+O,45+O,45)*1,0 3,00000 
(0,75+0,75+0,45+0,45)*1,0*2 4.80000 

Í 

18 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších S vyškrabáním spár, s očištěním m2 7,80000 85,00 663,00 801-3 RTS 19/ Il 

Í 

19Í712990813R0O Íodstranêni pøvıakøvè krytiny střech Ostatní násypu nebo nánøsu dø 10° tıøušťky přes 50 dø 100 
Í 

m2 
Í 

1 290,00000Í 60,00Í 77 40O,O0Í80O-711 ÍRTS 19/ ıı

Í 
mm, 
výkr. č. D.1-O2-002 a D.1-02-001 : 

vodorovně : 1290 1 290,00000 

| 

20|979087112RO0 Ívødørøvná døprava Suriavybøuranýøh hmølnakıádánisurina døpravniprøsıředky, 
| 

± 
| 

21s,38144| 120,00| 25 985,77|821-1 |RTs19/ıı
Í 

se Slozením a hrubým urovnáním nebo S prelozením na jiný dopravní prostredek krome lodi, vc. príplatku za kazdých dalsich i zapocatých 1000 m pres 
1000 m, 

Í 

21 Í979011111R0O Svisıá doprava suti a vybøuranýøh hmøı za prvê pødıažn' nad nebø pød zákıadnim pødıažim 
Í 

1 

Í 

216,38144Í 150,00Í 32 457,22Í801-3 ÍRTS 19/ ıı

Í 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení střechy 

P.č. Číslo položky 

Cen. 
soustava / 

Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 

22 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouranych hmot příplatek za každé další podlaží 216,38144 80,00 17 310,52 801-3 RTS 19/ II 

23 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 216,38144 190,00 41 112,47 801-3 RTS 19/ II 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na Skládku, bez poplatku za skládku. 

24 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku příplatek za každý další 1 km 1 081,90718 15,00 16 228,61 801-3 RTS 19/ II 

25 979990001 R00 

Nazev polozky 

Poplatek za Skládku Stavební suti 216,38144 500,00 108190,72 801-3 RTS 19/ II 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 001,18 
26 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 

objektüü 
výšky do 25 m 

50,77104 650,00 33 001,18 801-4 RTS 19/ II 

oborů 801, 803, 811 a 812 

Díl: 712 Povlakové krytiny 2 854 618,54 
27l7123111o1RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 X, penetračním nebo asfaltovým lakem 

bez dodávky materiálu 
1 375757001 15,001 20 83e,38l8OO-711 lRTS 19/ ıı 

výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-O2-003 z 

Skladba S1 z (3,14*14,1*14,1)-(3,14*12,8*12,6) 
Skladba S2 z 1250 

125,7570O 
1 250,00000 

28l712341559RT2 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu 
y 

I 

1 375157001 180,001 247 636261800-711 lRTS 19/ ıı 
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výkr. c. D.1-O2-004 a D.1-02-003 I 

skladba S1 :(3,14*14,1*14,1)-(3,14*12,6*12,6) 
skladba S2 : 1250 

125,7570O 
1 250,00000



Položkový soupis prací a dodávek 
: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

O: 101 Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

P.č. Číslo položky Název položky 

Cen. 
Soustava / 

Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 

29 712341659RT1 |Povlakově krytiny střech do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu 
| 

125,75700| 110,00| 13 833,27 800-711 |RTS19/ıı
| 

výkr. c. D.1-02-004 a D.1-02-003 I 

skladba S1 I(3,14*14,1*14,1)-(3,14*12,6*12,6) 125,75700 

30|712351111RT1 |Povlakově krytiny strech do 10° Samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu 
| 

1 250,00000| 90,00| 112 500,00|800-711 |RTS19/ıı
| 

výkr. c. D.1-02-004 a D.1-02-003 I 

skladba S2 : 1250 1 250,00000 

31l712511101RZ1 
(ALP), 1 X nátěr, včetně dodávky materiálu 
Povlaková krytina strech oblých natěradly Za studena nátěrem asfaltovým lakem penetračnim 

Í 

544243001 35,001 19 048511800-711 lRTS19/ıı
I 

výkr. Č. D.1-02-004 a D.1-02-003 Z 670 

výkr. č. D.1-02-004 a D.1-02-003 z -((3,14*14,1*14,1)-(3,14*12,6*12,6)) 

670,00000 

-125,75700 

32l712541559RT2 Povlaková krytina střech oblých pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, materiál ve specifikaci 
I 

544243001 220,001 119 733,46l80O-711 lRTs19/ıı
I 

výkr. Č. D.1-02-004 a D.1-02-003 : 670 

výkr. Č. D.1-02-004 a D.1-02-003 I -((3,14*14,1*14,1)-(3,14*12,6*12,6)) 

670,00000 

-125,75700 

33l712541659RT1 Povlaková krytina střech oblých pásy přitavením bodově, 1 vrstva, materiál ve specifikaci 
I 

544248001 120,001 65 309161800-711 lRTS19/ıı
I 

výkr. Č. D.1-02-004 a D.1-02-003 Z 670 670,00000 

výkr. č. D.1-02-004 a D.1-02-003 z -((3,14*14,1*14,1)-(3,14*12,6*12,‹-3)) -125,75700 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení střechy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

Cen. 
soustava / 

34 712591176R00 Povlaková krytina střech oblých Ostatní připevnění izolace? 
kotevními terči 

kus 9 000,00000 80,00 720 000,00 800-711 RTS 19/ Il 

materiál: - vrtací chránička pro Sypký materiál 
- mechanická kotva 

výkr. č. D.1-O2-0015 : 

kotvení části A : 144,5*6 
137,4*5 
968,1*4 
kotvení části B : 125,76*6 
544,24*5 
9000-8902,16 

867,00000 
687,00000 

3 872,40000 
754,56000 

2 721 ,20000 
97,84000 

Í 

35l712811101RZ1 
včetně dodávky materiálu 
Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 X, penetračním lakem (ALP), 

y 

m2 
I 

375,27840 
1 

35,001 13 134741800-711 lRTs19/ıı
I 

na konstrukce převyšující úroven strechy, 
vnitřní atika pro S1 : 

výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : 2*3,14*14,1*0,4 
svislá izolace atiky okolo střechy S2 : 

Z vnější strany kruhového objektu : 2*3,14*14,3*0,8 
(13,92+1,2+1,2+16,0+30,8+2,0+6,4+O,5+7,02+10,0+1,8+2,3+1,8+32,2+44,4)*(1,0+0,15+0,1+0,1 
5) 
okolo světlíku Z (1,1+1,1+1,1+1,1)*0,45*2 
okolo konstrukce komínů : (1 ,05+1,05+0,45+0,45)*O,5 
(O,75+0,75+O,45+0,45)*0,5*2 
Ostatní : 20 

35,41920 

71 ,84320 
240,15600 

3,96000 
1,5000O 
2,40000 

20,00000 

Í 

36l712841559RT1 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 
I 

375,2784O 
1 

120,001 45033,41l800-711lRTs19/ıı
I 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení střechy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

Cen. 
soustava / 

na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
vnitřní atika pro S1 : 

výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : 2*3,14*14,1*0,4 
svislá izolace atiky okolo střechy S2 Z 

z vnější strany kruhového objektu I 2*3,14*14,3*0,8 
(13,92+1,2+1,2+16,0+30,8+2,0+6,4+0,5+7,02+10,0+1,8+2,3+1,8+32,2+44,4)*(1,0+O,15+0,1+0,1 
5) 
okolo světlíku : (1,1+1,1+1,1+1,1)*0,45*2 
okolo konstrukce komínů : (1 ,05+1,05+0,45+O,45)*O,5 
(O,75+0,75+O,45+0,45)*0,5*2 
Ostatní : 20 

35,41920 

71 ,84320 
240,15600 

3,96000 
1,50000 
2,40000 

20,00000 

Í 

37l712841559RT2 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, materiál ve specifikaci m2 609,85224 
1 

240,001 146364,54l800-711lRTs19/ıı
I 

na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
vnitřní atika pro S1 : 

výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : 2*3,14*14,1*0,3 
svislá izolace atiky okolo střechy S2 : 

Z vnější strany kruhového objektu : 2*3,14*14,3*0,8 
2*3,14*14,38*0,6 
(13,92+1,2+1,2+16,0+30,8+2,0+6,4+O,5+7,02+10,0+1,8+2,3+1,8+32,2+44,4)*(1,1+O,255) 

(13,92+1,2+1,2+16,0+30,8+2,0+6,4+O,5+7,02+10,0+1,8+2,3+1,8+32,2+44,4)*(O,25+O,25+O,265) 

atika Z venkovní strany Z 

(13,92+1,2+1,2+16,0+30,8+2,0+6,4+O,5+7,02+10,0+1,8+2,3+1,8+32,2+44,4)*(O,15+O,1+O,15) 

okolo světlíku Z (1,1+1,1+1,1+1,1)*0,3*2 
okolo konstrukce komínů : (1 ,05+1,05+O,45+O,45)*O,3 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 

26,56440 

71 ,84320 
54,18384 

232,43670 

131 ,2281O 

68,61600 

2,64000 
O,9000O 
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C) 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

P.č. Číslo položky Název položky 

Cen. 
soustava/ 

MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
(0,75+0,75+O,45+0,45)*0,3*2 
Ostatní : 20 

1,44000 
20,00000 

| 

38|712997001RT1 |Přiıepenipøıystyrenøvýøh Kıinú do asfaıtu 
| 

m 
| 

397,20800| 20,00| 7944,16|800-711 |RTS19/ıı
| 

výkr. č. D.1-O2-004 : 

D.1-02-009, D.1-02-012 2 

D.1-02-011 : 13,92+1,2+13,08+1,2+16,0+30,8+2,0+6,4+0,5+7,2+10,0+1,8+2,3+1,8+32,2+44,4 184,80000 

2*3,14*14,5 
2*3,14*14,1 
1,O5+1,O5+O,65+O,65 
0,75+o,75+0,65+0,85 
(O,8+O,8+1,O+1,O)*2 
2,9+2,9+4,0+4,0 
O,95+O,95+O,45+O,45 
O,8+0,8+0,6+0,6 

91 ,06000 
88,54800 
3,40000 
2,80000 
7,20000 
13,80000 
2,80000 
2,80000 

| 

39|7123O0831T1O |ods±ranênige0±e›<±iıię øøhrannè střech øıø1O°1vrStvè 
| 

m2 
| 

1498,4440o| 15,o0| 22 478,86| |vıaS±ni 

výkr. č. D.1-O2-002 a D.1-02-001 : 

vodorovně : 1290 
svisle : (13,92+1,1+12,8+1,1+16,0+13,08+2,0+6,2+0,5+7,2)*O,8 
(10,0+1,8+1,8+2,1+14,5+44,2)*O,8 
(2*3,14*14,3) 

1 290,00000 
59,12000 
59,52000 
89,80400 

| 

40|712300831T11 |odS±ranènn' føie HDPE střech dø 10° 1vrS±vê S vytaženim na atikn 
| 

m2 
| 

1498,444OO| 18,oO| 26971,99| |vıaStni
[ 

výkr. c. D.1-O2-002 a D.1-02-001 : 

vodorovně : 1290 
Svisle Z (13,92+1,1+12,8+1,1+16,0+13,08+2,0+6,2+O,5+7,2)*0,8 
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1 290,00000 
59,12000 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení střechy 

P.č. Číslo položky Název položky 

Cen. 
Soustava / 

Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 
(10,0+1,8+1,8+2,1+14,5+44,2)*0,8 
(2*3,14*14,3) 

59,52000 
89,80400 

I 

41|712500831T00 |Odstranění Pe folie podkladní střech oblých 1vrStva 696,56440| 20,oO| 13 931,29| |vıas±ni 

výkr. č. D.1-O2-002 a D.1-02-001 : 

vodorovně : 670 
Svisle : 2*3,14*14,1*0,3 

670,00000 
26,56440 

| 

42|71250O831T01 |ods±ranènfpødkıadnigeitexflııe střech øhıý‹;h1vvs±vz 
| 

898,5844o| 20,oO| 13 931,29| |vıas±n1 

výkr. c. D.1-O2-002 a D.1-02-001 : 

vodorovně : 670 
svisle : 2*3,14*14,1*O,3 

670,00000 
26,56440 

| 

43|712500831TO2 |oás±ranènı' føıie z mèkčsnêhø Pvc střech øıøıýøh 1vrs±va 
| 

898,56440| 50,00| 34 828,22| |vıas±ni 

výkr. c. D.1-O2-002 a D.1-02-001 : 

vodorovně : 670 
svisle : 2*3,14*14,1*O,3 

670,00000 
26,56440 

| 

44|712712O01 |Dsmøn±áž vètraøiøh Køminkú 1o,oOoOo| 50,00| 50O,OO| |vıas±ni 
7+3 10,00000 

| 

45|712742559TOO |zesn'ıeni pøvıaı‹.ı‹ry±iny pásy přitav. NAIP š.1OOO mm 9,oOoOo| 240,oO| 2 16O,oO| |vıas±ni 
zesílení hydroizolačního pláště 1,0*1,0 m2 : 1,0*9 9,00000 

46 11163111R lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 
890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý 

I 

218706001 45,001 9 841,77lsPcıvı lRTs 19/ ıı

I 

penetral ALP, balení po 160 kg 
*2017 bal. po 9 kg 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení střechy 

P.č. Číslo položky Název polozky ˇ MJ Množství 

Cen. 
soustava / 

platnost Cena/ MJ Celkem Ceník 

Výrobky Z asfaltu - stavebně izolační asfalty, tmely, dlaždice, a desky asfaltové, PND 23-015-92. 

K penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace. 
2916,08*0,075 218,70600 

| 

47|28375982R |ı‹ıin atikøvý pènøvý pøıystyren; š = 100,0 mm; v = 100 mm; ı 
= 1 000 mm 

| 

m
| 

400,00000 
| 

27,o0| 108O0,0o|sPcM |RTs19/ıı
| 

Výkr. Č. D.1-O2-004 I 

D.1-02-009, D.1-02-012 : 

D.1-02-011 I 13,92+1,2+13,08+1,2+16,0+30,8+2,0+6,4+0,5+7,2+10,0+1,8+2,3+1,8+32,2+44,4 

2*3,14*14,5 
2*3,14*14,1 
1,05+1,o5+0,85+o,‹-35 
O,75+O,75+O,e5+o,85 
(0,8+0,8+1,0+1,0)*2 
2,9+2,9+4,O+4,O 
0,95+O,95+0,45+o,45 
O,8+O,8+O,e+O,‹-S 

400-397,208 

184,80000 

91 ,06000 
88,54800 
3,40000 
2,80000 
7,20000 
13,80000 
2,80000 
2,80000 
2,79200 

Í 

48l6285225o2R 
skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm 
pás izolační Z modifikovaného asfaltu barva červená; natavitelný; nosná vložka polyester + 

y 

m2 
` 

2 119,79500 
I 

132,001 279812,94lsPcıvı lRTs19/ıı
I 

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, barva cervená 
vložka nosná - impregnovaná polyesterová rohož vyztužená skleněnými vlákny 
plošná hmotnost - 190 g.m-2 
povrchová úprava - vrchní - břidličný posyp 

- spodní - PE fólie 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

P.č. Číslo položky Název položky 
| 
MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

Cen. 
soustava / 

tloušťka pásu - 4,5 mm 
rozměr pásu - 7,5 x 1 m 
výkr. č. D.1-O2-003 a D.1-02-004 : 

rovná plocha střechy : 1250*1,15 1 437,50000 
vytažení na atiku a svislé stěny : 583,3*1,15 670,79500 
zesílení hydroizolace střešního pláště ozn. 13 : (1 ,O+1 ,O*9)*1,15 11,50000 

pás izolační Z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyester + m2 807,7945O 49 628522531R 
Skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm 

132,00 106 628,87 SPCM RTS 19/ II 

je vyrobena Z polyesterové rohože, skleněné mřížky a dalších komponentů. 
Hydroizolační pás Z SBS modifikovaného asfaltu S kvalitní COMBlnovanou vlozkou a s hrubozrnným bridličným ochranným posypem. Kombinovaná vložka 

Asfaltový pás je vhodný k prodloužení životnosti asfaltových hydroizolací, a to zejména na méně Stabilních podkladech. Je určený do hydroizolací střech ze 
dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Celoplošně se natavuje na podkladní SBS modifikovaný nebo oxidovaný asfaltový pás. 

vložka nosná - Kombinovaná vložka je vyrobena Z polyesterové rohože, skleněné mřížky a dalších komponentů 
povrchová úprava - vrchní - břidličný ochranný posyp 

- spodní - PE fólie 
tloušťka pásu - 4,5 mm 
rozměr pásu - 7,5 X1 m 
výkr. č. D.1-O2-003 a D.1-02-004 : 

plocha kopule : 541,25*1,15 
plocha prstence : 125,76*1,15 
vytažení na stěny : 35,42*1,15 

622,4375O 
144,62400 
40,7330O 

pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka Skelná 50 62852265R 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Ímzl 2203339001 130,001 286434,O7lsPcıvı lRTS19/ıı

I 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

Cen. 
soustava/ 

P.č.Čís|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
pás hydroizolační Z modifikovaného asfaltu 
vložka nosná - skleněná tkanina 
povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp 

- spodní - PE fólie 
tloušťka pásu - 4,0 mm 
rozměr pásu - 7,5 x 1 m 
výkr. č. D.1-O2-003 a D.1-02-004 : 

rovná plocha střechy : 1250*1,15 1 437,50000 
vytažení na atiku a svislé Stěny : 339,86*1,15 
prořez na opravu parozábrany : 1250*O,3 

390,83900 
375,00000 

Stranajemný minerální posyp; Spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm 
Í 

51l628522691R pás izøıačni z mødifikøvanêhø asfaltu naıaviteınýç nøsná vı0žı‹a Skeıná røhøž + Aı fólie; horní m2 
1 

807194501 130,001 105 O13,29lsPcM lRTs 19/ ıı

I 

Hydroizolační pás Z SBS modifikovaného asfaltu S nosnou vložkou Z AL fólie (8 pm) kašírovanou sklenenými vlákny (60 g/m2). Na horním povrchu je pás 
opatřen jemným separačnim posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 
Je určený pro použití do povlakových hydroizolací Spodní stavby plnících zároveň funkci izolace proti pronikání radonu do staveb. Ve střechách jej lze použít 
jako parotěsnicí vrstvu. 

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu 
vložka nosná - AL fólie kašírovaná sklenënými vlákny 
povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp 

- Spodní - PE fólie 
tloušťka pásu - 4,0 mm 
rozměr pásu - 7,5 X1 m 
výkr. č. D.1-O2-003 a D.1-02-004 : 

plocha kopule : 541,25*1,15 
plocha prstence : 125,76*1,15 
vytažení na stěny : 35,42*1,15 

/ Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

P.č. Číslo položky Nazev položky 

Cen. 
soustava / 

MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

52 628522699R 
fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm 
pás izøıačni z mønıifikøvanêhø asfaltu Samøıepiøi; nosná vıøžka Skeıná tkanina; hørni Strana PE 

Í 

m2 
I 

2 916,08950l 120,00 349 930,74 sPcM lRTs 19/ ıı

I 

Samolepící asfaltový pas je vyroben Z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky 
dava pasu vysokou pevnost. Pas je na horním povrchu opatřen spalitelnou PE fólií. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí 
pas umožní aplikovat hydroizolační vrstvu Z asfaltového pasu bez použití plamene na podklad, tím dochází k urychlení realizace Celé Skladby. Uplatní se 
také u objektů, konstrukcí a vrstev, kde nelze použít natavovaní pasu pomocí plamene (např. u dřevostaveb). 

pas hydroizolační Z modifikovaného asfaltu, samolepicí 
vložka nosná - skleněná tkanina 
povrchová úprava - vrchní - PE fólie 

- Spodní - ochranná Snímatelna fólie, Samolepicí vrstva 
tloušťka pasu - 3,0 mm 
rozměr pasu - 10,0 X1 m 
výkr. č. D.1-O2-003 a D.1-02-004 : 

plocha kopule : 541,25*1,15 
plocha prstence : 125,76*1,15 
vytažení na stěny : 35,42*1,15 
výkr. č. D.1-O2-003 a D.1-02-004 : 

rovná plocha střechy : 1250*1,15 
vytažení na atiku a svislé stěny : 583,3*1,15 

53 998712202R0O Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 
50 m vodorovně 

622,43750 
144,62400 
40,73300 

1 437,50000 
670,795OO 

% 27 944,35000 50 41 916,53 800-711 RTS 19/ II 

|54|979o87113RoO |NaKıádánfvyhøuranýøh hmøtnaøıøpravniprøsıřędky 
| 

± 
| 

s,s9121| 500,o0| 3345,81| |RTs19/ıı
[ 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení střechy 

Název položky 

Cen. 
soustava / 

MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost P.č. Číslo položky 
55 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6,69121 150,00 1 003,68 801-3 RTS 19/ Il 

56 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 6,69121 80,00 535,30 801-3 RTS 19/ Il 

57 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku do 1 km t 6,69121 190,00 1 271,33 801-3 RTS 19/ Il 

Včetně naložení na dopravní pr Středek a složení na Skládku, bez poplatku za Skládku. 

58 979081 121 R00

O 

Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku příplatek za každý další 1 km t 93,67694 15,00 1 405,15 801-3 RTS 19/ Il 

59 979990121 R00 Poplatek za Skládku asfaltové pásy t 6,69121 1 600,00 10 705,94 801-3 RTS 19/ Il 

Díl: 713 Izolace tepelné 1 906 299,12 
60 713104221R00 Odstranění tepelné izolace Z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 

připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, Z minerálních desek, lamel, rohoží a 
pásů, tloušťky do 100 mm 

m2 1 290,00000 25,00 32 250,00 800-713 RTS 19/ Il 

Výkr. Č. D.1-O2-002 a D.1-02-001 I 

vodorovně : 1290 1 290,00000 

| 

61 |713104221TOO |oá5±r.±ep.izøı.S±řeøh øhıýøh,Køtv,mineráı±ı.dø100 mm 
| 

m2 
| 

870,00000| 45,00| 30150,00| |vıaS±ni
[ 

výkr. c. D.1-O2-002 a D.1-02-001 : 

vodorovně : 670 670,00000 

Í 

62l713181151TOO 
lepícího tm. 
Møntáž izøıaøe na tmel a hm0žd.6 KS/m2, pórøbetøn vč. dodávky taıfřøvýøh hmoždinek a 

Í 

m2 
1 

216333201 180,001 39 029,981 lvıastni
I 

Podklad porobeton nebo derovaná cihla. 
Položka obsahuje: očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek, vyvrtání 
otvorů, montáž hmoždinek, zatření hmoždinek lepicím tmelem. 
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ĚÖ 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení střechy 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

Cen. 
soustava / 

V položce je zakalkulována dodávka lepicího tmele, hmoždinek. Dodávka izolačního materiálu Se oceňuje ve specifikaci. 
Při stanovení množství měrných jednotek se Z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. 
výkr. č. D.1-02-003 : 

viz. det. A výkr. č. D.1-02-009 : 

atika u střechy S2 : (13,92+1,12+12,38+1,12+16,0)*1,0 
(30,8+1,92+5,78+0,42+7,2)*1,0 
(10,0+1,72+1,68+1,72+32,2)*1,0 
33,7*1,0 
okolokruhové části budovy : 2*3,14*14,38*0,5 

44,54000 
46,12000 
47,32000 
33,70000 
45,15320 

63 713141131T00 Izolace tepelná střech plně Iep.střešním lepidlem pro lepení tepelně izolačních desek,1vrstvá, 
vlhkostně tvrdnoucíjednokomponentní polyuretanové střešní lepidlo 

3 888,04800 
I 

155,001 602 847,441 lvıasrni
I 

materiál - vlhkostně tvrdnoucí jednokomponentní polyuretanové střešní lepidlo 
výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : 

skladba S1 : 670*2 
skladba S2 : 1250*2 
vrch atiky hlavní střechy ze Spádových klínů : 

(13,92+1,2+13,08+1,2+16,0+30,8+2,0+6,4+O,5+7,2+10,0+1,8+2,3+1,8+32,2+44,4)*0,26 

1 340,00000 
2 500,00000 

48,04800 

deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 64 28375948R 
vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,220 m2K/W; U = 0,450 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 

269,84600 90,00 24 286,14 SPCM RTS 19/ Il 

1000 X 500 X 80 mm 
Souč. tepelně vodivosti 0,036 
výkr. č. D.1-02-003 : 

viz. det. A výkr. č. D.1-02-009 : 

svislá vnitřní strana atiky u střechy S2: (13,92+1,12+12,38+1,12+16,0)*1,0*1,03 
(30,8+1,92+5,78+0,42+7,2)*1,0*1,03 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 
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ĚÖ 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

Cen. 

P.č.Čís|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
(10,0+1,72+1,68+1,72+32,2)*1,0*1,03 
33,7*1,0*1,03 
okolokruhové části budovy : 2*3,14*14,38*0,5*1,03 
materiál na přířezy : 46,5078 

48,73960 
34,71 100 
46,50780 
46,50780 

Í 

65l28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK 
y 

` 

270,29000 
I 

1630,00] 440572,70lSPcM lRTs19/ıı
I 

V 

66l63151367R deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 40,0 mm; / 60,0 mm; obj. hmotnost 140,00 kg/m3' 

Souc. tepelné vodivosti 0,035 W/m K 

Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech. 

Spádové desky jsou vyráběny na zakázku v libovolném Spádu dle požadavků zákazníka. 

Formát: 
1000 x 1000 mm 
1000 X 500 mm 
deska rovná: 164,01 
spádový klín typizovaný : 92,05 
spádový klín standardní : 7,33 
spadový klín atiky : 4,9 
na přířezy : 2 

164,01000 
92,05000 
7,33000 
4,90000 
2,00000 

součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno 
129,6000O 450,00 58 320,00 SPCM RTS 19/ Il 

Desky SD jsou vhodné jako spádová vrstva jednoplášťových plochých střech, která výrazně zlepšuje tepelně technické parametry střešního pláště, 
minimálně zatěžuje stropní konstrukci a vzhledem k Suchému procesu zkracuje dobu montáže. Nejčastěji se vyrábí S 2% Spádem, ale je možné vyrobit 
spád na míru konkrétní ploché střechy. Spádové desky se používají do mezivrství, mezi 2 desky tepelné izolace. 
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ĚÖ 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

Cen. 
soustava/ 

MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost P.č. Číslo položky Název položky 

Rozměr: dl. 1000 X Š. 1200 mm 

Součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W/mK 
Objemová hmotnost: 150 kg/m3 
střecha S1 - kopule Z 

výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : 

výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : 

prstenec : 129,6 129,6000O 

Í 

67l631514808R deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = m2 129,6000O 560,00 72 576,00 SPCM RTS 19/ Il 

4,300 m2K/\N; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno 
hydroizolace, roznášeci vrstva ploché střechy atp.). 

Použití: 

Desky typu R jsou určeny k provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolací jednoplášťových plochých střech. Používají se výhradně jako spodní 
vrstva pod další roznášecí tepelně izolační vrstvy, např. typu S. Desky se pokládají na parozábranu, nosnou konstrukci, nebo na Spádový systém. Ten je 
možné vytvořit ze spádových desek typu SD, nebo dvouspádových klínü typur DK ve Spádech až 15%. 

Rozměr: 2000 X 1200 mm 
Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m _ K 
střecha S1 - kopule Z 

výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : 

výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : 

prstenec : 129,6 129,6000O 

| 

68|631514806RT |DeSı‹azmineráınípıstitypu R2000x1200x18O mm 
| 

m2 
| 

56o,57029| 55o,oO| 308313,66| |vıaS±ni
[ 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

Cen. 
soustava / 

P.č.ČíS|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
Zolační desky vyrobené Z minerální plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňováni taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vlákna jsou 
po celém povrchu hydrofobizována. Deskyjé nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, hydroizolace, roznášecí vrstva ploché Střechy 
atp.). 

Použití: 

Desky Z minerální plsti R jsou určeny k provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolacíjednoplášťových plochých střech. Používají se výhradně 
jako spodní vrstva pod další roznášecí tepelně izolační vrstvy, např. typu S. Desky se pokládají na parozábranu, nosnou konstrukci, nebo na spádový 
systém. Ten je možné vytvořit ze spádových desek typu SD, nebo dvouspádových klínù typu DK ve spádech až 15%. 

Rozměr: 2000 X 1200 mm 
Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m _ K 
střecha S1 - kopule : 

výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : 670*1,03 690,10000 
výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : -((3,14*14,1*14,1)-(3,14*12,6*12,6))*1,03 -129,52971 

= 2,050 m2K/\N; Obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno 
j 

69j63151500R deska izøıačnfsťřešni; mineráınivıáknø; tı. 80,0 mm; Søučınııeııepeınèvøøıivøsri 0,039W/mK;Rj m2 
I 

89o,17o29j 285,001 198898,53lsPcıvı jRTs19/ıı
I 

typ S = střešní 
pro jednopláŠt'ové ploché střechy 

Desky z minerální plsti typu S jsou určeny k provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolacíjednopláŠt'Ových plochých střech. Pokládají se vjedné 
nebo ve dvou vrstvách. Vhodná kombinace je S deskami typu T a typu R, které se kladou jako spodní vrstva, se spadovým systémem typu SD a ltypu DK 
a také S atikovými klíny typu AK, které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného do svislého směru. 

Rozměr: 2000 X 1200 mm 
Součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W/m _ K 
Objemová hmotnost: 175 kg/m3 
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Položkový soupis prací a dodávek 
2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

P.c. Císlo polozky 

Cen. 
soustava / 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

70 998713202R00 

Střecha S1 - kopule : 

výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : 670*1,03 
výkr. č. D.1-O2-004 a D.1-02-003 : -((3,14*14,1*14,1)-(3,14*12,6*12,6))*1,03 
prstenec : 129,6 

Přesun hmot pro izolace tepelné V objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovně 

690,10000 
-129,52971 
129,60000 

18 048,44450 1,50 27 072,67 800-713 RTS 19/ II 

71 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 29,4000O 500,00 14 700,00 RTS 19/ II 

72 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 29,4000O 150,00 4 410,00 801-3 RTS 19/ II 

73 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 29,4000O 80,00 2 352,00 801-3 RTS 19/ II 

74 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku do 1 km 29,4000O 190,00 5 586,00 801-3 RTS 19/ II 

Včetně naložení na dopravní prostředek a Složení na Skládku, bez poplatku za Skládku. 

75 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku příplatek za každý další 1 km 411,60000 15,00 6174,00 801-3 RTS 19/ II 

76 979990144R00 Poplatek za Skládku minerální vata 29,4000O 1 400,00 41 160,00 801-3 RTS 19/ II 

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 1 195,25 
77 720002000T00 Demontáž střešních vtokových vpustí 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní 

78 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 0,05000 400,00 20,00 RTS 19/ II 

79 979951121R00 Výkup kovů litina, velikost do 40x40 cm 0,05000 -2 000,00 -100,00 801-3 RTS 19/ II 

/ Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stranka 25 Z 42



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení střechY 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení střechy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 

80 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,05000 150,00 7,50 801-3 RTS 19/ II 

81 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,05000 80,00 4,00 801-3 RTS 19/ II 

82 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku do 1 km t 0,05000 200,00 10,00 801-3 RTS 19/ II 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na Skládku, bez poplatku za Skládku. 

83 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku příplatek za každý další 1 km t 0.25000 15,00 3,75 801-3 RTS 19/ II 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 44 828,27 
84 721231113T00 Vtok střešní sanační V povlak.krytině, zatepl. v.260 mm, průměr 70 mm kus 9,00000 1 900,00 17 100,00 Vlastní 

Vtok ve střeše S povlakovou krytinou a tepelnou izolací tl. do 260 mm. 
Položka obsahuje: osazení vpusti, vyplnění prostoru mezi vpusti a stropní konstrukcí tepelně izolačním materiálem, ukotvení vpusti šrouby, //, vytvoření 
otvoru v tepelné izolaci a Zahloubení mělkě mísy, osazení těsnicího kroužku do potrubí, osazení nástavce vpusti a jeho případná dělková úprava, ukotvení 
do podkladu, přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení koše. Včetně dodávky materiálu. 

Bez zřízení otvoru ve stropní konstrukci. 

- Sanační střešní Vtok DN7O - box s bitumenovou izolační přírubou,tepelně izolovaný, vložený do krabice 
s nastavitelnou výškoudle tepelné izolace, svislý odtok do Stávající kanalizace 

kou dle tepelně izolace (min. 260 mm), - nástavec DN 70 pro střešní Vtok, s výš 
s bitumenovou izolační přírubou 

- včetně záchytného košš 
- montáž provádět dle pokynů výrobce 
výkr. č. D.1-02-003 : 

Detail B - výkr. č. D.1-02-010 : 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

Cen. 
soustava / 

P.č. Číslo položky Název položky 
| 
MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost 

Vtok na střeše kinosálu : 

P/2 I 9 9,00000 

| 

85|721231114TOO |vtøK Střešní v pøvıaK.ı‹ry±inè, zarepı. v.25O mm, prúmêr 150 mm 
| 

KUS 
| 

5,00000| 1 95o,o0| 9 750,00| |vıaS±ni
[ 

Vtok ve střeše S povlakovou krytinou a tepelnou izolací tl. do 250 mm. 
Položka obsahuje: osazení vpusti, vyplnění prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí tepelně izolačním materiálem, ukotvení vpusti šrouby, //, vytvoření 
otvoru v tepelné izolaci a zahloubeni mělké mísy, osazení těsnicího kroužku do potrubí, osazení nástavce vpusti a jeho případná délková úprava, ukotvení 
do podkladu, přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení koše. Včetně dodávky materiálu. 

Bez zřízení otvoru ve stropní konstrukci. 

- střešní vtok DN150 - box s bitumenovou izolační přírubou,tepelnë izolovaný, vložený do krabice 
S nastavitelnou výškoudle tepelné izolace, Svislý odtok do stávající kanalizace 

- nástavec pro střešní vtok, s výškou dle tepelné izolace (min. 250 mm), 
S bitumenovou izolační přírubou 

- včetně záchytného košš 
- montáž provádět dle pokynů výrobce 
výkr. č. D.1-O2-003 : 

Detail B - výkr. č. D.1-O2-014 : 

Vtok na hlavní střeše : 

P/3 : 5 5,00000 

| 

88|7213481395TO0 |Dødávı‹a+møn±áž vèťraøikøminek DN10o 
| 

KUS 
| 

7,oOoOo| 1632,o0| 11424,00| |vıaS±ni
| 

Sanační odvětrání 

- integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC) 
- určené k napojení na potrubí 
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Položkový soupis prací a dodávek 
: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

P.č.Čís|o položky Název položky |MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

Cen. 
Soustava / 

- výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod izolaci 18 cm, na zakázku moznost prodlouzení az do 200 cm 
- součástí balení je dešťová krytka 

určení: odvětrání plochých střech S napojením na původní potrubí 
materiál: tělo vpusti- polyamid PA6, ochranný koš - polykarbonát, sanační těsnění- EPDM 
integrovaná manžeta izolace: PVC - fólie na bazi mPVC 
barva: bílá 
- ověřit fůnkci komínku 
- konstrukce a DN dle stávajícího 
- s bitumenovou manžetou 
- S deštˇovou krytkou 
výkr. č. D.1-O2-003 : 

Det. E - výkr. č. D.1-O2-013 : 

P/4 : 7 7,00000 

87|7213481396T0O |Dø‹:ıávKa + mønráž vèrraøi Kømine-K, DN 125 
| 

Kus 
| 

4,00000| 1 632,00' 8 528,00' |vıas±ni 

Sanační odvětrání 

- integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC) 
- určené k napojení na potrubí 
- výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod izolaci 18 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm 
- Součástí balení je dešťová krytka 

určení: odvětrání plochých střech S napojením na původní potrubí 
materiál: tělo vpusti- polyamid PAB, ochranný koš - polykarbonát, sanační těsnění- EPDM 
integrovaná manžeta izolace: PVC - fólie na bázi mPVC 
barva: bílá 

ø Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. Stránka 28 Z 42



(Č 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a Zateplení střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

Cen. 
soustava / 

platnost Název položky MJ Množství P.č. Číslo položky Cena/ MJ Celkem Ceník 
overit fünkci komínku 

- konstrukce a DN dle stávajícího 
- S bitumenovou manžetou 
- s dešťovou krytkou 
výkr. č. D.1-O2-003 : 

Det. E - výkr. č. D.1-O2-013 Z 

P/5 : 4 4.00000 

| 

88|9987211O2Ro0 |ı=›řøSun hmøtpvø vnitřnfkanaıizaøivøhjekteøh výšky øıø 12m 
| 

I 
| 

o,o4378| 800,oO| 26,27|80O-721 |RTs19/ıı
| 

50 m vodorovne, měřeno od těžište půdorysné plochy skládky do těžište půdorysné plochy objektu 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 47 658,60 
89 762341220R00 Bednění a Iaťování montáži m2 68,43750 110,00 7 528,13 800-762 RTS 19/ Il 

bedněníj 
Z velkoplošných desek na bázi dřeva 
V položce nejsou Zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, Ztratné se doporučuje ve výši 10 %. 
Spojovací a ochranné prostředky se ocení položkou 762 39-5000. 
výkr.č. D.1-O2-003 : 

+ Det. A výkr. č. D.1-02-009 : 68,43750 
(13,92+1,2+13,08+1,2+16,0+30,8+2,0+6,4+O,5+7,2+10,0+1,8+1,8+32,2+44,4)*(0,25+0,125) 

| 

9o|782395OoOROO |spøjøvaøiaøøhrannê prøsrřenıkysvøn/,prKna,hřehiı‹y,páS0vá 0øeı,vnny,impregnaøe 
| 

m3 
| 

1,43724| 120O,o0| 1724,89|8OO-782 |RTs19/ıı
[ 

68,44 0,021 1,43724 

Í 

91l6062419‹-SR překıižka vødøvzdømá; fólie øbøustrannè hladká; BR; tı = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 

Í 

m2 
1 

75284001 480,001 36 136,32lSPcM lRTs 19/ ıı

I 
mm; počet vrstev 11 
počet vrstev 11 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

Cen. 
soustava/ 

P.č.Čís|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
formát 2500 X 1250 mm 

Březové ( bukové ) překližky jsou desky oboustranně opláŠt'ované hladkým fenolickým filmem. Tyto desky jsou určeny pro použití do venkovního prostředí 
dle ČSN EN 636-3 (též označováno jako lepení AW 100, WBP nebo BFU 100). Jedná se O překližky lepené fenol-formaldehydovým lepidlem. Deskyjsou 
zařazeny do třídy A ůniku volného formaldehydu dle ČSN EN 1084, toto zařazení odpovídá emisní třídě E1. 

Slouží jako deska na podlahy dopravních prostředků, pochůzná plocha V průmyslových objektech a ve stavebnictví. Jako základní deska je překližka 
březová ( buková ), jejíž dýhyjsou slepeny fenolickým pryskyřičným lepidlem odolným vůči povětrnostním vlivům a varu. 

Povrch je odolný vůči oděrum, vlhkosti a nejbeznejsím chemikáliím i zředěným kyselinám a louhům. Snadno se omývá vodou a párou. Propustnost pro 
vodu je nízká. Barva filmu se vlivem UV záření časem pozmění a Současně trochu vybledne film desek při použití venku. 
výkr.č. D.1-02-003 : 

+ Det. A výkr. č. D.1-02-009 : 68,44*1,1 75,28400 

92 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 453,89140 5,00 2 269,46 800-762 RTS 19/ Il 

50 m vodorovně 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 428 233,20 
93 764817150RT2 Oplechování zdí (atik) lepené k podkladu, Z Iakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, m 185,00000 490,00 90 650,00 800-764 RTS 19/ Il 

dodávka a montáž 
vcetne zhotovení rohů, spojů a dilatací 
střešní atika, vč. kotevních prvků 
K/5 : 185 185,00000 

Í 

94l76481616OROO lopıeøhøvániparapeiü včetnêrøhú,ıepenêıepidıem,zıakøvanêhø pøzinkøvanêhø pıeøhtnš SOOÍ m 
1 

o,6000Ol 496,001 297501800-764 lRTS19/ıı
I 

mm, dodávka a montáž 
včetně rohů 
Zhotovení parapetu a montáž na lepidlo. Dodávka plechu a Spojovacího materiálu. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

O: 101 Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

Cen. 
Soustava / 

platnost P.č.ČíS|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník 
Včetně kotevních prvků 
K/2 Z 0,6 0,60000 

95|764430840R00 |Damøntáž øpıeøhøvání zdí a nan-íezdívek rš ød 330 øíø 500 mm 
| 

m 
Í 

238,10400| 35,00| 8 333,84|800-784 ÍRTS 19/ ıı
Í 

výkr. č. D.1-O2-002 a D.1-02-001 I 

atika I 2*3,14*14,3 89,8040O 
(13,92+1,1+12,8+1,1+16,0+13,08+2,0+6,2+0,5+7,2) 73,90000 
(10,0+1,8+1,8+2,1+14,5+44,2) 74,4000O 

96|764454802T22 |Damøntáž Pvc ødpat-íníøh trub Krtíhøvýøh,D 125 mm 
Í 

m 
Í 

22,50000| 35,00| 787,50Í Ívıastní
Í 

výkr. č. D.1-O2-001 : 2,5*9 22,50000 

97|764692515T0O |zatmeıeníTPT Styk Kıempíískê øpıaøøvánínaøı ísvísıøu ízøıaøí-Stèna 
| 

m 
| 

178,352Oo| 60,00| 107O1,12| Ívıastní
Í 

opáštění kinosálu na střeše : 2*3,14*14,3 89,80400 
2*3,14*14,1 88,54800 

98Í7648O0525T0O Fasádní øt›ı‹ıa‹t Kruhøvè stèny - zkrácení Kønstrukøę día Kønečnè výškøvè úpravy Stíešníhø 
Í 

m 
Í 

9o,1180oÍ 200,00Í 18 O23,8oÍ Ívıastní
Í 

pláště, střechy S2 cca 2000 mm 
- 65 ks fasádních Iemovaných bloků = 195 lamel 
- na každém bloku provést nové kotvení k nosné konstrukci cca 6 ks 
- Zapravení řezané plochy (K/3) 
- osazení nové okapničky (K/15) 
K/14 : 2*3,14*14,35 90,1180O 

Í 

99Í764811201T00 Íopıaøhøvání, zapravaní stávajícího øbkıadn stèny, z Aı pıaøhtí tı. 0,7 mm, jadnøstrannè ıakøvaný 

Í 

m2 
Í 

1,5000oÍ 2 580,00Í 3 870,00Í Ívıastní
Í 

K/3 : 1,5 1,50000 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 

O: 101 Rekonstrukce a Zateplenı střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvě da - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení střechy

Z 

Cen. 
soustava/ 

P.č.ČíS|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
100 764812460T00 Okapnička pro stávající fasádní obklad kruhové Stěny, tvar dle stávající, hliníkový plech tl. 0,7 

mm, oboustranně lakovaný, barva bílá 
65,00000 399,00 25 935,00 Vlastní 

K/15:1,0*65 65,00000 

Í 

101l764812610T00 Kotevní pásek, ukončení svislé hydroizolace na stěně, FeZn, plech tl. 0,6 mm vč. kotevních 
prvků, rš. 50 mm 

210,00000 
I 

165,00] 34 650,001 lvıastni 

K/16 : 210 210,00000 

Í 

1O2l7e4813120T00 
kotevn ich, prvků 
Oplechování ukončení asfaltové izolace na stěně Z lakovaného PZ plechu, rš 185 mm, vč. 

y
I 

195,60000 
I 

200,001 39 120,001 lvıasrni

I 

Oblouková Stena O prümeru 14,1 m, vnitrni plocha 
Oblouková Stěna O průměru 14,3 m, vnější stěna 
K/1 : 89 
K/4 : 90 
K/7 : 3,1 

K/8 : 2,5 
K/9 : 6,0 
K/10 : 2,5 
K/11 : 2,5 

89,00000 
90,00000 
3,10000 
2,50000 
6,00000 
2,50000 
2,50000 

103|76481315OTOO |opıeøhøvánı'ukønčenízdizıaK.Pzpı€-Chu, rš. 500 mm 
| 

m 
| 

90,00000 
| 

600,00| 54 0O0,00| |vıaS±ni
[ 

vč. kotevních prvků, 
kruhová Zeď R = 14,3 m 
K/13 : 90 90,00000 

| 

1O4|764817121T0O |zdr (atik) z ıaK.Pz pıeøhu, rš 215 mm 185,00000 285,O0| 49 O25,OO| |vıaS±ni 

krycí plech, vc.kOtevních prvků 
K/6a : 185 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

Cen. 
soustava / 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

105 764817138T00 zdí (atik) Z lak.Pz plechu, rš 385 mm 
I 

m 
| 

185,00000| 385,00| 71 225,00 Ivıastni
I 

krycí plech, vc.kotevní‹:h prvků 
K/6 : 185 185,00000 

I 

106I764819213T00 kruhové Z lak.Pz plechu, D 125 mm 
I 

m 
| 

22,5000O| 590,00| 13 275,0O| Ivıastni
I 

107 998764202R00 

Dodávka a montaz kruhových odpadních trub vcetne kolen a zdérí _ 

K/12 : 2,5*9 22,50000 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 
50 m vodorovně 

4 198,93460 2,00 8 397,87 800-764 RTS 19/ II 

108 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t O,61176 400,00 244, 70 RTS 19/ II 

109 979951162R00 Výkup kovů Zinek, kusy t O,61176 -1 000,00 -611,76 801-3 RTS 19/ II 

110 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t O,61176 150,00 91,76 801-3 RTS 19/ II 

111 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t O,61176 80,00 48,94 801-3 RTS 19/ II 

112 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku do 1 km t O,61176 200,00 122,35 801-3 RTS 19/ II 

Včetně naložení na dopravní prostředek a Složení na Skládku, bez poplatku za skládku. 

113 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3,05882 15,00 45,88 801-3 RTS 19/ II 

Díl: 767 ' ˇ ' Konstrukce zamecnicke 333 931,65 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení Střechy 

Cen. 
soustava / 

P.č.Čís|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

chemickou kotvu 
114 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro kus 16,00000 175,00 2 800,00 801-4 RTS 19/ Il 

výkr. Č. D.1-O2-005 I 
4*4 16,00000 

115 767316512R00 |M0n1áž svèflikú ıøødøvýøh, ,neøıviravy/nh, pıøøhy od 0,5 m2 do 1 m2 
| 

KUS 
| 

2,00000| 2 500,00| 5 000,00 800-767 |RTs 19/ ıı
[ 

Polozka Obsahuje montáz podstavce, kopule (jehlanu) vcetne Spojovacích prostredků. Polozka neobsahuje dodávku podstavce, kopule (jehlanu), ocenuje 
se samostatně ve specifikaci. 
výkr. Č. D.1-O2-003 I 2 2,00000 

V 

116`767215211T00 Dodávka a montáž ocel.žebřík na plochou střechu ozn. 
ochranného, koše 

Z/1 pøvrøh žárøvè pøzinkøvany vč. 

Í 

Kg 

I 

339060001 175,001 59 440,501 lvıastni
1 

orientační výpis materiálu - neslouží pro výrobu: 

- Štěřín - Ocelová TR D= 57X4 mm 
-třmen - pl. 5OX5 mm 
- příčel. ocel. tyč D 20 mm 
- plošina - rám L 6OX4OX5 mm 
- zábradlí - ocelová TR D 44,5 X 4 mm 
- kotvy 
- kotevní deska 150X15OX6 mm +4X 
lepená vysokopevnostní kotva M16 

- plechový poklop Z hladkého plechu 
tl. 0,5 mm, vel. 450x950 mm 

- mříž - PL 50X5 mm 
- PL 50 X 6 mm 
- 10 % prořez 

- podlahový rošt 800/380 mm 

9,0m X 2ks 
1,9mX5ks 
O,4mX26kS 
2,4m X 1ks 
15,0mX1 ks 
O,35mX8ks 

O,15mX8kS 

1ks 
2,1mX1ks 
5,0m X5ks 

1ks 
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Položkový soupis prací a dodávek 
2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

O. 101 Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

ˇ Číslo položky 

Cen 
soustava/ 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
Výkr. č. D.1-02-006, Str. Z/01 : 

ozn. Z/1 : 332,66 332,66000 
podlahový rošt 800/380 mm= 1 ks : 7,0 7.00000 

Í 

117l767215212T00 Dodávka a montáž ocel.žebřík na plochou střechu ozn. Z/2 povrch žárově pozinkovany vč. 
y 

kg 

I 

117,70000l 175,001 20 597,501 lVlastnı

` 
ochranného, koše 
orientační výpis materiálu - neslouží pro výrobu: 

- Štěřín - ocelová TR D= 57X4 mm 
-třmen - pl. 50X5 mm 
- příčel. ocel. tyč D 20 mm 
- plošina - rám L 60X40X5 mm 
- Zábradlí - ocelová TR D 44,5 X 4 mm 
- kotvy 
- kotevní deska 150X15OX6 mm +4X 
lepená vysokopevnostní kotva M16 

- PL5OX6mm 1,3mX5ks 
- 10 °/ø prořez 
Výkr. č. D.1-O2-006, str. Z/O2 : 

ozn. Z/2 : 117,7 117,70000 

4,2m X 2ks 
1,9mX 2ks 
0,4mX17ks 
2,4m X 1ks 
15,0mX1ks 
0,35mX8kS 

O,15mX8ks 

|118|78731181OTOO 
| 

Demøntáž eknvıátøvýeh bødøvýøh evèııikú všech typů včetnè zeekıen, vč. manžel 
| 

m2 
| 

1,28oOo| 380,00| 488,4O| |vıee±nn
[ 

0,8*0,8 2 1,28000 

1 19 767700800TO0 Dodávka + montáž OK přístupové plošiny na střechu, vč. žebříku a vč. svař.podlahového ocel. kg 635,5896O 175,00 111 228,18 Vlastnı 
roštu,, vč. kotvení a Iemování otvoru,povrch.úpr. žárové Zinkování 

Výpis materiálu: 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

P.č. Číslo položky 

Cen. 

MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník Název položky 
soustava / 

platnost 
1ks 
2ks 
2ks 
2ks 
2ks 
1ks 
1ks 
1ks 
2ks 

- UPE 140 
- UPE 120 
- UPE 120 
- UPE 80 
- UPE 80 
- IPE 120 
- TR 21X2,9 
- L 50/4 
- L 80/80/8 

4,4 m 
1,45m 
2,2 m 
1,2 m 
0,8 m 
1,2 m 

23,7 m 
4,2 m 
1,7 m 

Kotvení: 

4x PL 10/200x150 
16× M12, lepená kotva do betonu 

Povrchová úprava ocel. prvků žárově pozinkováno 
Lemování otvorů žárově pozinkováno, 1x nátěr Základní, 2× nátěr krycí 
výkr. č. D.1-O2-005 : 

OK přístupové plošiny, lemování otvoru, zábradlí : 582,3 582,30000 
svařovaný podlahový rošt 2 m2 : 45 45,00000 
ocel.plotna pro kotvení plošiny 4x PL 80/200x150 : (9,42*0,2)*4*1,1 8,28960 

| 

12O|7678O1OO1 |Møn±áž e óøóávke záøhytnehø systemu na střeše, vč. revize a předání der užívání 
| 

ke 
| 

1,oOoOo| 98 oOo,oO| 98 OO0,00| |vıa$±ni
[ 

dodávka : 
- TSL-800-BSR10-A 
- montážní lano 

Tahově Zkoušky 
Montáž 
Revize a předání do užívání 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a zateplení střechy 

Cen. 
soustava/ 

P.č.ČíS|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

121 976085311TOO |Damøn±áž vıajkøvýøh Sťøjanüuřapaıaıak) 
| 

Kus 
| 

11,00000| 80,00| 880,00 |vıaS±ni
| 

W/m2K; 0,400 m2 
- pevný 
- Uw<= 1,1 W/m2K 
- pro sklon podkladní konstrukce 0° 

- PMMA přesklívací kopule se Šrouby, čirá 
- vrstvené dvojsklo S vnitřní tepelnou folií, vrchní kalené, Spodní bezpečnostní Sklo 
- manžeta Z PVC, kolmá, S Fe oplechováním (požární provedení) barva bílá, 
výšky 750 mm ( konečná výška dle skutečného provedení střešního Souvrství) 

- Světlík nebude vesmyslu čl. 5.5.3 ČSN 73 0831 proveden Z hmot, které při požáru 
Odkapávají nebo odpadávají, nebo Světlík bude opatřen Zábranou proti 
odkapávání nebo odpadávání 

122 611001203R Světlík s plochým zasklením PVC, hliník; rozměr střešní 800 X 800 mm; neotevíravý; K < 1,40 kus 2,00000` 14 500,00` 29 000,00 SPCM `RTS 19/ Il

I 

- montáž provádět dle pokynů výrobce 
výkr. č. D.1-O2-003 : 2 2,00000 

123 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 3 274,3258O 2,00 6 548,65 800-767 RTS 19/ Il 

50 m vodorovně 

|124|979o87113RO0 |NaKıá‹flán1vyhøuranýøh hmøı na øıøpravniprøaıřadky 
| 

1 
| 

o,52188| 400,00| 2O8,75| |RTs19/ıı
[ 

|125|979951182RO0 |výKupKøvúzinaK,ı‹uay 
| 

1 
| 

o,52188| -1O0o,o0| -521,88|8O1-3 |RTs19/ıı
[ 

Í 

1261979011 11 1RO0 sviaıá doprava anti a vyhøuranýøh hmøı za pnxè pødıaži nad nahø pøøı zakıaøınim pødıažim 
Í 

1 

I 

0521881 150,001 78281801-3 lRTs 19/ ıı

I 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

P.č. Číslo položky Množství Cena /MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 
127 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,52188 80,00 41,75 801-3 RTS 19/ Il 

128 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku do 1 km 0,52188 200,00 104,38 801-3 RTS 19/ Il 

Název položky 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

129 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 2,60940 15,00 39,14 801-3 RTS 19/ Il 

Díl: 783 Nátěry 6 500,00 
130 783215100T00 Nátěr Olejový kovových konstrukcí 1× + 2× email, vč. očistění a odrezivění 20,00000 325,00 6 500,00 Vlastní 

výkr. č. D.1-O2-003 : 

nátěr konstrukcí ozn. na výkrese č. 8 a 9, vbentilační potrubí : 20 20,00000 

Díl: M211 Hromosvod 382 689,00 
131 1127-51 PV32 32,00000 84,00 2 688,00 Vlastní 

132 1 127-60 SS s příložkou 130,00000 85,00 11 050,00 Vlastní 

133 1 127-62 SP1 10,00000 90,00 900,00 Vlastní 

134 1 127-85 SR03 S / 2×M8, litina Zemníci pásek - drát 50,00000 95,00 4 750,00 Vlastní 

135 1 127-87 SJO1 ı‹ jímaøi tyči 4xM8 30,00000 130,00 3 900,00 Vlastní 

136 1 127-89 SJO2 k Zemníci tyči 4xM8 6,00000 140,00 840,00 Vlastní 

137 1244-106 Lano FeZn 42mm2(O,33kg/m) pr. 15mm 250,00000 163,00 40 750,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 
138 1244-118 JR 1,5 S rovným koncem, L 1500mm ks 8,00000 350,00 2 800,00 Vlastní 

139 1244-31 DJZ do zdiva, D20mm ks 16,00000 116,00 1 856,00 Vlastní 

140 1244-449 JR 1,0 AIMgSi S rovným koncem, L 1000mm, d16mm ks 13,00000 310,00 4 030,00 Vlastní 

141 7004-22003 FeZn-D10/13 (0,68kg/m), S izolací PVC ľT`I 120,00000 220,00 26 400,00 Vlastní 

142 7004-22124 PV21c na ploché střechy-beton ks 300,00000 55,00 16 500,00 Vlastní 

143 7004-22128 PV41 pro FeZn20×3 do zdiva ks 50,00000 65,00 3 250,00 Vlastní 

144 7004-22168 ZT1,5s tyč 1500x26mm ks 28,00000 920,00 25 760,00 Vlastní 

145 9000-3955 Štítek k označení Svodů hromosvodného vedení ks 13,00000 30,00 390,00 Vlastní 

146 9998-5323 přes 200 do 500 m ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní 

147 9998-759 tvarování prvků ks 20,00000 101,00 2 020,00 Vlastní 

148 9999-1201 Ze štěrku vrstva 10cm m2 20,00000 180,00 3 600,00 Vlastní 

149 9999-1290 Zabezpeceni pracoviste hod 12,00000 350,00 4 200,00 Vlastní 

150 9999-1295 S ostatnimi profesemi hod 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní 

550 
151 9999-1298 Revizni technik hod 12,00000 550,00 6 600,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a Zateplení Střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Mn ožství Cen a/MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 

152 9999-800 Podružný materiál komplet 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní 

153 9999-910 betonová dlažba m2 20,00000 250,00 5 000,00 Vlastní 

154 9999-999 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm m 170,00000 150,00 25 500,00 Vlastní 

155 PoI_0001 vodič AlMgSi d8-polotvrdý m 440,00000 111,00 48 840,00 Vlastní 

156 PoI_0004 kotvení lana + napínací Šrouby M10 set 8,00000 350,00 2 800,00 Vlastní 

157 PoI_0017 betonový podstavec pro jímací tyč stavitelný S kloubem ks 13,00000 65,00 845,00 Vlastní 

158 PoI_0018 Sestava jímače SJO1+SUB+jímací tyč 1000/d16 , (stojan malý jP300) ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní 

159 PoI_0019 Sestava jímače SJO2+SUB+jímací tyč 3000 AlMgSi, (stojan velký JP700) ks 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní 

160 PoI_0022 protikorozní páska pro spoje v zemi l=10m/50mm-petrolat ks 3,00000 660,00 1 980,00 Vlastní 

161 PoI_0023 zajištění vytýčení vedení inženýrských sítí set 4,00000 5 000,00 20 000,00 Vlastní 

162 PoI_0025 připojení stávajících svodů-odko pání a Zpřístupnění uzemnění ks 6,00000 690,00 4140,00 Vlastní 

163 POI_0026 demontážní práce stav. hromosvodu 20% montáže set 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní 

164 PoI_0031 Zpětné Zadláždění betonovéé dl ažby m2 20,00000 450,00 9 000,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení střechy 

O: 101 Rekonstrukce a zateplení střechy 

R: 2019-05-24 Stavební úpravy kino Hvězda - Rekonstrukce a Zateplení střechy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 
185 Pøı_0O35 provizorní lávka do vchodu restaurace ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní 

166 POI_0036 zemní sonda provedna ručně do hloubky 0,8m V trase ks 6,00000 2 500,00 15 000,00 Vlastní 

187 ı=›øı_0O4O Dokumentace skutečného povedení hod 12,00000 2 000,00 24 000,00 Vlastní 

168 9999-1190 Osetí povrchu travou m2 70,00000 20,00 1 400,00 Vlastní 

169 9999-1195 Provizorní úprava terénu V zemina třídy 3 m2 70,00000 50,00 3 500,00 Vlastní 

170 9999-964 Přemístění materiálu-nalozeni, odvoz v blízkosti výkopu m3 4,00000 1 000,00 4 000,00 Vlastní 

171 9999-999 zához kablové rýhy šíře 350X600mm vč dusání I'Tì 170,00000 90,00 15 300,00 Vlastní 

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 155 450,00 
172 241241241T0O Přesun kondenzační jednotky na střeše - nazvednutí - rozpis jako příloha Kvmpleł 1,00000 155 450,00 155 450,00 Vlastní 

Celkem 6 889 535,52 
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Název zakázky: Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda 
Místo stavby: Přerov 

PŘESUN KONDENZAČNÍ JEDNOTKY NA STŘEŠE - naøızveøınuti 
ČÍSLO 
POZ. 

NÁZEV 
POLOŽKY 

MĚR. 
JEDN 

MNOŽ. CENA CENA 
Zajedrı. CELKEM 

Odpojení jednotky 

Odsátí chladiva R410A ze 2 chl. okruhů 
Odpojení Cu potrubí chladiva od jednotky ze 2 chl. okruhů 
Dočasné Zaslepení odpojeného Cu potrubí chladiva (za účelem zamezení vniku 
nečistot) - 2 okruhy 
Odpojení elektro kabeláže u jednotky 
Odpojení elektro kabeláže v rozvaděči 
POZN.: v rozvaděči nutno rovněž abeláž odpojit, aby nedošlo v části silové nebo MaR 
ke Zkratu, neboť Zbylý část, tj. vzduchotechnika, musí být v provozu 

Demontáž pozink žlabu 

Přesun jednotkyjednotky 

Dodávka a montáž podkladu pro dočasné umístëníjednotky na stávající střeše 
POZN.: jednotku nelze sudat ze střechy, bude pouze přesunuta v rámci střechy 

Jeřáb, případně jiné Zvedací mechanismy 
Pomocní pracovníci na střeše při práci s jeřábem (2 pracovníci X 4 hodiny) 

Nová ocelová konstrukce 

Výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce pro přesun (vyvýšení) kondenzační 
jednotky na střeše objektu O 25 cm směrem nahoru, nátěr 
POZN.: hydroizolaci nožiček ocelové konstrukce řeší Stavba 

Jeřáb, případně jiné Zvedací mechanismy 
Pomocní pracovníci na střeše při práci S jeřábem (2 pracovníci X 6 hodin) 

Přesun jednotky jednotky zpět na novou OK 
Jeřáb, případně jiné Zvedací mechanismy 
Pomocní pracovníci na střeše při práci S jeřábem (2 pracovníci X 4 hodiny) 

Zpětné zapojení jednotky 

Zpětná montáž pozink žlabu + dodávka a montáž nových konzol pro žlab 
Zpětné dopojení elektro kabeláže u jednotky 
Zpětné dopojení elektro kabeláže v rozvaděči 
Zpětné dopojení Cu potrubí chladiva 2 okruhy 
Vakuování pro 2 okruhy 
Naplnění chladivem pro 2 okruhy 

Zprovoznění 

Revize elektro 
Revize tësnosti chlazení 
Zprovoznění 

Ostatní 

Ostatní dodávky a práce výslovně neuvedené, které je však za účelem přesunutí 
(zvednutí jednotky O 25 cm) kondenzační jednotky provést 

ks 
ks 
kpl 

hod 
hod 

hod 

kpl 

hod 
hod 

kpl 

hod 
hod 

hod 
hod 

hod 
hod 
hod 
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ks 
ks 

hod 
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2
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cena CENA CELKEM V CZK bez DPH 155 450 
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Časový harmonoqram realizace díla 
'Stavební úpravy kino Hvězda, Přerov, Čechova 243/49 - Rekonstrukce a zateplení fasády



Seznam osob (poddodavatelů), S jejichž pomocí uchazeč 
předpokládá realizaci zakázky 

„Stavební úpravy kina Hvězda - rekonstrukce a zateplení 
střechy" 

Poddodavatel % podíl na plnění VZ 
(objem prací) 

Suez, Využití zdrojů, a.S. 3,3% 
Španělská 1073/10 

120 00 Praha 
ıčz25638955 

Čestné prohlášení: 

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč O výše uvedenou Zakázku budu mít sjednanou dohodu O 
spolupráci při realizaci díla se všemi poddodavateli, kteří budou vykonávat práce uvedené v 
tOľTltO S€Zľlaľ`flU.


