
LESVČ

SMLOUVA O DÍLO 
č. S933/2020/009

Pasportizace VN - LS Klásterec
Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Rusem ,ředitelem KR 
Teplice
ve věcech technických jedná:

, TP pro stavební činnost, číslo telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel44)

a
František Putyera
Kostelní 68, 431 51 Klásterec nad Ohří 
IČO: 12067571 
DIČ: 
zastoupený: František Putyera
číslo telefonu:  e-mail:  
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel44)

(dále jen „zhotovitel44)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy j sou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:
Projektová dokumentace - pasport vodních nádrží

„Pasportizace VN- LS Klásterec (VN Orpus, VN Orpus Masojídek)44; dále jen „projektová
dokumentace44,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
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nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 
samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími íyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

8. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 6 ks paré

a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf. , editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. 
dgn.)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10.2.2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 31.3.2020

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 59.280,-Kč bez DPH, slovy
stopadesátsedmtisícsedmsetdvadesátkorunčeských bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:
VN Orpus
Cena za dílo projektová dokumentace bez DPH: 29.890,-Kč

VN Orpus Masojídek
Cena za dílo projektová dokumentace bez DPH: 29.390,-Kč
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1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele 
o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel 
v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné 
vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.
1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy

2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových 

dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 
této smlouvy, a doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu:

Lesy České republiky, Lesní správa Klášterec, V Zátiší 830, 431 51 Klášterec nad Ohří
Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.

4. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 

smlouvy,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).
3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).
3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.

4. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.
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15.

6.

Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 51et od převzetí 
řádně dokončeného díla-projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 30 dní od 
jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V 
případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace 
škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně 
případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 
víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, 
byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží 
druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je 
strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy tisíc Korun 
českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě 
objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se 
splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění 
smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou 
zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. Y případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná 
běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VIL
Odstoupení od smlouvy
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1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za 
podmínek stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu 
objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě 
neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je 
objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
-pokud je zhotovitel v úpadku,
-prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo 
-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně 

vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo 
objednatele od této smlouvy odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí 
ustanoveními občanského zákoníku, nestánoví-li smlouva něco jiného.

vm.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném 
znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, 
nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního 

spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 

(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť 
ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob 
(včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo

5/6



zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných právních předpisů.
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními 
podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její 
příloha.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

dne dne:v

Lesy České republiky, s. p.
' '

■.

.
Příloha c. 1 — Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočte

-. 'A L ■ 
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace
Název akce: VN Orpus

Stupeň projektové dokumentace (dále jen ,,PD“):

Pasport stavby

Místo: Mezilesí 
Kraj: Ústecký
Název toku: bezejmenný tok 
ČHP: 1-15-03-0110 
Druh prací: pasport stavby

Obec s rozšířenou působností: Kadaň 
Katastrální území: Dolina 
p.p.č.: 1066/1 
1DVT: 10228429

Popis stávajícího stavu:

Místo s přirozeně se akumulující vodou (uměle vytvořená vodní nádrž). Nádrž je napájená z 
bezejmenného toku, ze kterého je do nádrže proveden přítok. Velikost vodní plochy je cca. 700mz, 
nádrž má funkční objekty (spodní výpust). Hloubka vody v nejhlubším místě cca 1,0m.

Popis návrhu a požadavků investora:
V rámci zpracování pasportu stavby je potřeba zajistit identifikační údaje stavby, údaje o území, celkový 
popis stavby - zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu. V rámci pasportu bude také řešena 
inženýrská činnost, kde objednatel požaduje dokončený schvalovací proces a to „Rozhodnutí o 
existenci stavby" vydaný příslušným vodoprávním úřadem.

Součástí pasportu není geodetické zaměření.

Podklady poskytnuté objednatelem: nejsou k dispozici

Termín provedení (dokončení a předání) díla - Pasport: 31.3.2020

Projektová dokumentace (pasport) bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení 
v elektronické (digitální) podobě.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadovaný obsah dokladové části:
A. Průvodní zpráva - A1 identifikační údaje stavby

A2 seznam vstupních podkladů 
A3 údaje o území 
A4 údaje o stavbě

B. Souhrnná technická zpráva
Celkový popis stavby
Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

- Ochranná a bezpečnostní pásma
Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

C. Fotodokumentace
D. Přílohy - Situace širších vztahů

Základní mapa
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Katastrální mapa
Situace stavby

Ostatní požadavky:

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů;

« zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných 
stran dotčených stavbou (v minimálním předpokládaném počtu: 2 výrobní výbory), zhotovitelem 
vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové 
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy 
a samosprávy, bude předem projednán s objednatelem,

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 
dvě kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to 
nejpozději 14 dní předem,

• zápisy z dokumentačních komisí budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové 
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán 
s objednatelem,

• PD bude předána i v elektronické podobě (celá PD v needitovatelné formě - prostý formát *.pdf, 
dále textové editovatelné části PD - formát *.doc, *.xls a geodetické podklady ve formátu 
*. pdf, *.txt, *.dwg, *.dgn, *.dxf),

• na CD bude dodržena následující datová struktura (všechny názvy souborů, adresářů a 
databázových polí budou bez diakritiky a bez mezer). Veškerá data budou na kořenu CD 
rozdělena podle typu dat, např. GIS, Foto, Mapy, Vypočet, Zamereni, PD (PD bude dále členěna 
dle vyhlášky pro dokumentaci staveb)...,

• originály všech dokladů budou samostatnou přílohou paré č. 1 projektové dokumentace (paré č. 
1 bude navíc v rámci projektu obsahovat kopii dokladové části),

• listinné doklady správních orgánů budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení včetně 
razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli PD datovou schránkou, budou 
tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou,

• veškerá správní rozhodnutí budou investorovi předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp. 
s doložkou o nabytí právní moci,

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 
realizaci stavby,

Přílohy:
1) mapový zákres

Vypracoval: T. Kun sta - technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace
Název akce: VN Orpus Masojídek

Stupeň projektové dokumentace (dále jen ,,PD“): 

Pasport stavby

Místo: Mezilesí 
Kraj: Ústecký
Název toku: bezejmenný tok 
ČHP:
Druh prací: pasport stavby

Obec s rozšířenou působností: Kadaň 
Katastrální území: Dolina 
p.p.č.: 1066/1 
IDVT:

Popis stávajícího stavu:
Místo s přirozeně se akumulující vodou (uměle vytvořená vodní nádrž). Nádrž je napájená z 
bezejmenného toku, ze kterého je do nádrže proveden přítok. Velikost vodní plochy je cca. 600m2, 
nádrž má funkční objekty (spodní výpust). Hloubka vody v nejhlubším místě cca 1,0m.

Popis návrhu a požadavků investora:
V rámci zpracování pasportu stavby je potřeba zajistit identifikační údaje stavby, údaje o území, celkový 
popis stavby - zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu. V rámci pasportu bude také řešena 
inženýrská činnost, kde objednatel požaduje dokončený schvalovací proces a to „Rozhodnutí o 
existenci stavby" vydaný příslušným vodoprávním úřadem.

Součástí pasportu není geodetické zaměření.

Podklady poskytnuté objednatelem: nejsou k dispozici

Termín provedení (dokončení a předání) díla - Pasport: 31.3.2020

Projektová dokumentace (pasport) bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení 
v elektronické (digitální) podobě.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadovaný obsah dokladové části:
A. Průvodní zpráva - A1 identifikační údaje stavby

A2 seznam vstupních podkladů 
A3 údaje o území 
A4 údaje o stavbě

B. Souhrnná technická zpráva
Celkový popis stavby
Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Ochranná a bezpečnostní pásma
Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

C. Fotodokumentace
D. Přílohy - Situace širších vztahů

Základní mapa
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Katastrální mapa
Situace stavby

Ostatní požadavky;

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů;

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných 
stran dotčených stavbou (v minimálním předpokládaném počtu: 2 výrobní výbory), zhotovitelem 
vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové 
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy 
a samosprávy, bude předem projednán s objednatelem,

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 
dvě kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to 
nejpozději 14 dní předem,

• zápisy z dokumentačních komisí budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové 
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán 
s objednatelem,

• PD bude předána i v elektronické podobě (celá PD v needitovatelné formě - prostý formát *.pdf, 
dále textové editovatelné části PD - formát *.doc, *.xls a geodetické podklady ve formátu 
*. pdf, *.txt, *.dwg, *.dgn, *.dxf),

• na CD bude dodržena následující datová struktura (všechny názvy souborů, adresářů a 
databázových polí budou bez diakritiky a bez mezer). Veškerá data budou na kořenu CD 
rozdělena podle typu dat, např. GIS, Foto, Mapy, Vypočet, Zamereni, PD (PD bude dále členěna 
dle vyhlášky pro dokumentaci staveb)...,

• originály všech dokladů budou samostatnou přílohou paré č. 1 projektové dokumentace (paré č. 
1 bude navíc v rámci projektu obsahovat kopii dokladové části),

• listinné doklady správních orgánů budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení včetně 
razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli PD datovou schránkou, budou 
tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou,

• veškerá správní rozhodnutí budou investorovi předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp. 
s doložkou o nabytí právní moci,

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 
realizaci stavby,

Přílohy:
1) mapový zákres

Vypracoval: T. Kunsta - technický pracovník pro stavební činnost KR Teplice
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František Putyera
Projekce, inženýring, reality

Kostelní 68, 431 51 Klášterec nad Ohří, email:  
tel., fax  mobil, telefon

IČ : 12067571, DIČ : CZ 

Lesy České republiky s.p.
Krajské ředitelství Teplice,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 
prostřednictvím
Lesní správy Klášterec nad Ohří
V Zátiší 830

431 51 Klášterec nad Ohří

Vyřizuje : V Klášterci nad Ohří dne 16.1.2020

Věc : nabídka na provedení díla - pasportv stavby vodní nádrž Orpus a Orpus 
Masoiidek v k.ú. Dolina

Na základě Vašeho oslovení na provedení nabídky na provedení díla - pasporty 
umělé vytvořených vodních nádrží předkládám moji nabídku na tuto akci

1. k.ú. Dolina p.č. 1066/1 -VN ORPUS - bez GP 29.890,- Kč

2. k.ú. Dolina p.č. 1066/1 - VN ORPUS Masojídek - bez GP 29.390,- Kč

Celková cena za dílo bez DPH 59.280,- Kč
DPH 21% 12.449,- Kč
Cena včetně DPH 71.729,- Kč

Termín odevzdání díla 31.3.2020 akceptuji.

V úctě
František Putyera 

majitel firmy




