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Vodárenská 244/2 DIČ : CZ43383513
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Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 184 015,80

Stavební objekt 2,00

SO01 Vodovod 827.13.1.1 1,00 2 265 665,04

SO02 Kanalizace 827.21.A3.1.1 1,00 2 525 679,14

4 975 359,98

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 4 975 359,98

DPH 21 % 1 044 825,60

Celkem za stavbu s DPH 6 020 185,58

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 2 030 774,25

4 146 354,49

5 64 187,39

61 890,89

8 2 234 570,33

91 32 130,02

97 1 112,00

99 217 129,85

722 2 592,51

M21 27 233,70

Trubní vedení

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Doplňující práce na komunikaci

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Vnitřní vodovod

Elektromontáže
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M23 16 195,97

M46 16 386,12

D96 14 386,66

VN 116 200,00

ON 55 215,80

Cena celkem 4 975 359,98

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Montáže potrubí
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S: 15/189/001 Velká Bíteš-nov.vod.a kan.Pod ZŠ+Babinec 1.etapa

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 001 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
1 914992001R01 Přechodné dopravní značení, včetně projektu dopravního značení a schválení soubor 1,00000 12 600,00 12 600,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady
2 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 19 600,00 19 600,00 Vlastní

3 005111020T2 Geodetické vytyčení stavby - kanalizace Soubor 1,00000 19 600,00 19 600,00 Vlastní

4 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 17 500,00 17 500,00 RTS

5 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 59 500,00 59 500,00 RTS

Díl: ON Ostatní náklady
6 005241010R1 Dokumentace skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

7 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

8 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

9 005241020R2 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

10 005241030T1 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod Soubor 1,00000 5 880,00 5 880,00 Vlastní

11 005241030T2 Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace Soubor 1,00000 5 880,00 5 880,00 Vlastní

12 005301010RT Pitná voda z veřejné sítě m3    27,20000 79,00 2 148,80 Vlastní

13 005301012T Krácený rozbor pitné vody Soubor 1,00000 1 197,00 1 197,00 Vlastní

14 005301020RT Práce spojené s napojením na stávající vodovod soubor 2,00000 2 380,00 4 760,00 Vlastní

15 005301030RT Vypuštění, odvzdušnění, odkalení Soubor 1,00000 5 950,00 5 950,00 Vlastní

16 005331010T Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu Soubor 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

12 600,00

116 200,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

55 215,80



Stavba : 15/189/001 Velká Bíteš-nov.vod.a kan.Pod ZŠ+Babinec 1.etapa

Objekt : SO01 JKSO : 827.13.1.1

Zákl. údaje SO01

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 Vodovody trubní

827.13 sítě vodovodní rozvodné

827.13.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.13.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 791,60 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

001 Vodovod 2 265 665,04 

Celkem objekt SO01 2 265 665,04 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 265 665,04

DPH 21 % 475 789,66

Celkem za objekt s DPH 2 741 454,70

Rekapitulace soupisu 001

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 731 156,45

4 Vodorovné konstrukce 64 078,80

5 Komunikace 64 187,39

8 Trubní vedení 1 209 591,67

91 Doplňující práce na komunikaci 19 530,02

97 Prorážení otvorů 1 112,00

99 Staveništní přesun hmot 99 213,75

722 Vnitřní vodovod 2 592,51

M21 Elektromontáže 27 233,70

M23 Montáže potrubí 16 195,97

M46 Zemní práce při montážích 16 386,12

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 386,66

Celkem soupis 001 2 265 665,04

Vodovod

Rekapitulace stavebního objektu

Vodovod

Vodovod



S: 15/189/001 Velká Bíteš-nov.vod.a kan.Pod ZŠ+Babinec 1.etapa

O: SO01 Vodovod

R: 001 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113107320R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 43,00000 276,50 11 889,50 822-1 RTS

2 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 43,00000 292,30 12 568,90 822-1 RTS

3 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 43,00000 81,40 3 500,20 822-1 RTS

7,5*1,0 7,50000

35,5*1,0 35,50000

4 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 143,00000 151,00 21 593,00 822-1 RTS

5 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 40,00000 58,50 2 340,00 822-1 RTS

6 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 7,00000 201,40 1 409,80 800-1 RTS

7 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 2,00000 325,00 650,00 800-1 RTS

8 119001421R00 ...do 3 kabelů m 7,00000 153,10 1 071,70 800-1 RTS

113 20 Vytrhání obrub

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

731 156,45
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-142 betonového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-143 kabelů

120 00 Ztížené vykopávky



9 120001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 20,80000 250,30 5 206,24 800-1 RTS

1,0*1,0*1,30*16 20,80000

10 121101103R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 0,90000 140,10 126,09 800-1 RTS

1,0*9,0*0,1 0,90000

11 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 984,82400 227,50 224 047,46 800-1 RTS

1,0*(1,70+1,75)/2*3,1+1,0*(1,75+1,83)/2*11,0+1,0*(1,83+1,26)/2*0,9 26,42800

1,0*(1,26+1,26)/2*2,8+1,0*(1,26+1,25)/2*3,6+1,0*(1,25+1,25)/2*3,1 11,92100

1,0*(1,25+1,23)/2*8,4+1,0*(1,23+1,22)/2*2,1+1,0*(1,22+1,23)/2*1,4 14,70350

1,0*(1,23+1,27)/2*8,9+1,0*(1,27+1,27)/2*0,5+1,0*(1,27+1,26)/2*3,2 15,80800

1,0*(1,26+1,26)/2*1,0+1,0*(1,26+1,29)/2*5,0+1,0*(1,29+1,26)/2*3,6 12,22500

1,0*(1,26+1,26)/2*4,2+1,0*(1,26+1,27)/2*5,5+1,0*(1,27+1,27)/2*6,7 20,75850

1,0*(1,27+1,26)/2*3,8+1,0*(1,26+1,26)/2*13,1+1,0*(1,26+1,25)/2*2,2 24,07400

1,0*(1,25+1,25)/2*4,3+1,0*(1,25+1,26)/2*2,0+1,0*(1,26+1,26)/2*18,9 31,69900

1,0*(1,26+1,27)/2*2,8+1,0*(1,27+1,28)/2*8,4+1,0*(1,28+1,29)/2*4,6 20,16300

1,0*(1,29+1,31)/2*4,6+1,0*(1,31+1,30)/2*4,5+1,0*(1,30+1,30)/2*7,3 21,34250

1,0*(1,30+1,29)/2*2,5+1,0*(1,29+1,29)/2*14,9+1,0*(1,29+1,28)/2*7,1 31,58200

1,0*(1,28+1,28)/2*5,4+1,0*(1,28+1,27)/2*1,6+1,0*(1,27+1,26)/2*7,1 17,93350

1,0*(1,26+1,26)/2*44,8+1,0*(1,26+1,24)/2*1,3+1,0*(1,24+1,19)/2*3,5 62,32550

1,0*(1,19+1,20)/2*6,0+1,0*(1,20+1,21)/2*8,0+1,0*(1,21+1,21)/2*6,3 24,43300

1,0*(1,21+1,26)/2*6,1+1,0*(1,26+1,22)/2*7,0+1,0*(1,22+1,21)/2*2,0 18,64350

1,0*(1,21+1,25)/2*5,5+1,0*(1,25+1,26)/2*1,1+1,0*(1,26+1,27)/2*3,9 13,07900

1,0*(1,27+1,27)/2*1,2+1,0*(1,27+1,26)/2*5,1+1,0*(1,26+1,26)/2*31,9 48,16950

1,0*(1,26+1,27)/2*1,0+1,0*(1,27+1,28)/2*0,8+1,0*(1,28+1,27)/2*8,2 12,74000

1,0*(1,27+1,26)/2*5,0+1,0*(1,26+1,26)/2*6,8+1,0*(1,26+1,25)/2*7,3 24,05450

1,0*(1,25+1,26)/2*4,0+1,0*(1,26+1,26)/2*10,8 18,62800

1,0*(1,26+1,48)/2*4,3+1,0*(1,48+1,53)/2*1,0+1,0*(1,53+1,52)/2*1,2 9,22600

1,0*(1,52+1,49)/2*3,1+1,0*(1,49+1,24)/2*1,6+1,0*(1,24+1,71)/2*0,8 8,02950

1,0*(1,27+1,21)/2*6,0+1,0*(1,21+1,21)/2*8,7+1,0*(1,21+1,20)/2*5,2 24,23300

1,0*(1,20+1,21)/2*7,1+1,0*(1,21+1,21)/2*26,2+1,0*(1,21+1,22)/2*1,5 42,08000

1,0*(1,22+1,21)/2*5,2+1,0*(1,21+1,20)/2*7,4+1,0*(1,20+1,19)/2*2,1 17,74450

1,0*(1,19+1,19)/2*1,5+1,0*(1,19+1,17)/2*5,4+1,0*(1,17+1,17)/2*3,6 12,36900

1,0*(1,17+1,20)/2*15,0+1,0*(1,20+1,21)/2*4,4+1,0*(1,21+1,21)/2*1,1 24,40800

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



1,0*(1,26+1,16)/2*3,1+1,0*(1,16+1,07)/2*5,6+1,0*(1,07+1,10)/2*2,6 12,81600

1,0*(1,10+1,17)/2*5,2+1,0*(1,17+1,26)/2*6,6+1,0*(1,26+1,25)/2*5,2 20,44700

1,0*(1,25+1,25)/2*57,6+1,0*(1,25+1,24)/2*2,2+1,0*(1,24+1,23)/2*1,3 76,34450

1,0*(1,23+1,23)/2*3,5+1,0*(1,23+1,24)/2*3,7+1,0*(1,24+1,24)/2*2,1 11,47850

1,0*(1,24+1,25)/2*1,7+1,0*(1,25+1,25)/2*0,8+1,0*(1,25+1,26)/2*1,8 5,37550

1,0*(1,26+1,26)/2*15,4+1,0*(1,26+1,27)/2*1,5+1,0*(1,27+1,27)/2*3,4 25,61950

1,0*(1,27+1,28)/2*1,3+1,0*(1,28+1,30)/2*2,0+1,0*(1,30+1,30)/2*1,2 5,79750

1,0*(1,30+1,42)/2*1,1+1,0*(1,42+1,51)/2*1,8+1,0*(1,51+1,61)/2*2,0 7,25300

1,0*(1,61+1,64)/2*1,1+1,0*(1,64+2,09)/2*1,9+1,0*(2,09+2,08)/2*2,0 9,50100

1,0*(2,08+2,08)/2*2,5+1,0*(2,08+2,08)/2*6,4+1,0*(2,08+2,10)/2*5,0 28,96200

1,0*(2,10+1,92)/2*6,0+1,0*(1,92+1,67)/2*8,9+1,0*(1,67+1,63)/2*1,5 30,51050

1,0*(1,63+1,59)/2*1,1 1,77100

1,0*(1,25+1,24)/2*4,5+1,0*(1,24+1,25)/2*5,1+1,0*(1,25+1,24)/2*4,0 16,93200

1,0*(1,24+1,24)/2*29,2+1,0*(1,24+1,25)/2*8,3+1,0*(1,25+1,24)/2*0,5 47,16400

1,0*(1,24+1,24)/2*6,5+1,0*(1,24+1,25)/2*4,5+1,0*(1,25+1,24)/2*1,6 15,65450

1,0*(1,24+1,24)/2*14,0+1,0*(1,24+1,25)/2*4,4+1,0*(1,25+1,25)/2*4,9 28,96300

1,0*(1,25+1,24)/2*5,9+1,0*(1,24+1,24)/2*9,2+1,0*(1,24+1,23)/2*1,8 20,97650

1,0*(1,23+1,24)/2*2,5 3,08750

1,0*(1,27+1,27)/2*23,0 29,21000

1,0*(2,09+2,09)/2*5,0 10,45000

1,0*(1,63+1,63)/2*7,5 12,22500

hornina 4 : -22,54550 -22,54550

ornice : -0,90 -0,90000

komunikace : -0,49*43,0 -21,07000

12 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 22,54550 277,80 6 263,14 800-1 RTS

1,0*(0,24+0,24)/2*29,2+1,0*(0,24+0,25)/2*8,3+1,0*(0,25+0,24)/2*0,5 9,16400

1,0*(0,24+0,24)/2*6,5+1,0*(0,24+0,25)/2*4,5+1,0*(0,25+0,24)/2*1,6 3,05450

1,0*(0,24+0,24)/2*14,0+1,0*(0,24+0,25)/2*4,4+1,0*(0,25+0,25)/2*4,9 5,66300

1,0*(0,25+0,24)/2*5,9+1,0*(0,24+0,24)/2*9,2+1,0*(0,24+0,23)/2*1,8 4,07650

1,0*(0,23+0,24)/2*2,5 0,58750

13 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 150,65200 12,00 1 807,82 800-1 RTS

(1,70+1,75)/2*3,1+(1,75+1,83)/2*11,0+(1,83+1,26)/2*0,9 26,42800

(1,48+1,53)/2*1,0+(1,53+1,52)/2*1,2 3,33500

(1,52+1,49)/2*3,1 4,66550

(1,51+1,61)/2*2,0 3,12000

(1,61+1,64)/2*1,1+(1,64+2,09)/2*1,9 5,33100

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,



(1,92+1,67)/2*8,9+(1,67+1,63)/2*1,5 18,45050

(1,63+1,59)/2*1,1 1,77100

(1,63+1,63)/2*7,5 12,22500

75,326 75,32600

14 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 111,28400 16,40 1 825,06 800-1 RTS

(2,09+2,08)/2*2,0 4,17000

(2,08+2,08)/2*2,5+(2,08+2,08)/2*6,4+(2,08+2,10)/2*5,0 28,96200

(2,10+1,92)/2*6,0 12,06000

(2,09+2,09)/2*5,0 10,45000

55,6420 55,64200

15 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 150,65200 3,60 542,35 800-1 RTS

16 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 111,28400 6,00 667,70 800-1 RTS

17 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 503,68475 29,50 14 858,70 800-1 RTS

(984,824+22,5455)*0,5 503,68475

18 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 394,51910 32,10 12 664,06 800-1 RTS

1,0*0,432*30,5 13,17600

1,0*0,490*5,0 2,45000

1,0*0,463*100,7 46,62410

1,0*0,490*106,9 52,38100

1,0*0,510*548,8 279,88800

19 171101101R00 ...na 95 % PS m3 394,51910 86,70 34 204,81 800-1 RTS

20 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 612,85040 151,50 92 846,84 800-1 RTS

984,824+22,54550 1 007,36950

-394,51910 -394,51910

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



21 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 309,06277 349,90 108 141,06 800-1 RTS

((1,0*0,332)-0,0008)*30,5 10,10160

((1,0*0,390)-0,0064)*5,0 1,91800

((1,0*0,363)-0,0031)*100,7 36,24193

((1,0*0,390)-0,0064)*106,9 41,00684

((1,0*0,410)-0,0095)*548,8 219,79440

22 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 9,00000 11,00 99,00 823-1 RTS

1,0*9,0 9,00000

23 181201101R00 ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 9,00000 10,10 90,90 800-1 RTS

24 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 9,00000 27,80 250,20 800-1 RTS

25 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 0,23625 115,00 27,17 SPCM RTS

9,0*0,025*1,05 0,23625

26 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 530,66078 325,00 172 464,75 SPCM RTS

309,06277*1,01*1,7 530,66078

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

27 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 79,19000 719,90 57 008,88 827-1 RTS

1,0*0,10*30,5 3,05000

1,0*0,10*5,0 0,50000

1,0*0,10*100,7 10,07000

1,0*0,10*106,9 10,69000

1,0*0,10*548,8 54,88000

28 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého  C 12/15 m3 1,36397 2 320,00 3 164,41 827-1 RTS

0,38*0,42*0,76*8 0,97037

0,40*0,41*0,80*3 0,39360

29 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 10,61280 368,00 3 905,51 827-1 RTS

2,28*0,42*8 7,66080

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

64 078,80
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 20 Úprava pláně v násypech

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

v otevřeném výkopu,



2,40*0,41*3 2,95200

Díl: 5 Komunikace

30 566901111R00 ...kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 6,45000 617,00 3 979,65 822-1 RTS

43,0*0,15 6,45000

31 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 14,62000 522,20 7 634,56 822-1 RTS

43,0*0,20*1,7 14,62000

32 566904111R00 ...kamenivem obalovaným asfaltem t 5,84800 2 333,00 13 643,38 822-1 RTS

43,0*0,08*1,7 5,84800

33 573231110R00 ...z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 186,00000 9,60 1 785,60 822-1 RTS

34 577142212R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 

m2

m2 186,00000 199,70 37 144,20 822-1 RTS

43,0+143,0 186,00000

Díl: 8 Trubní vedení

35 850265121R00 ...DN 100 mm kus 1,00000 2 692,10 2 692,10 827-1 RTS

36 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 21,00000 1 956,20 41 080,20 827-1 RTS

37 857262121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 100 mm

kus 12,00000 2 085,00 25 020,00 827-1 RTS

38 857264121R00 ...odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 100 mm

kus 3,00000 3 776,10 11 328,30 827-1 RTS

39 871161121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 30,50000 38,50 1 174,25 827-1 RTS

40 871211121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 100,40000 51,50 5 170,60 827-1 RTS

41 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 111,90000 59,40 6 646,86 827-1 RTS

42 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 548,80000 328,70 180 390,56 827-1 RTS

43 877162121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 36,00000 137,90 4 964,40 827-1 RTS

44 877212121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 66,00000 182,40 12 038,40 827-1 RTS

45 877242121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 66,00000 238,30 15 727,80 827-1 RTS

46 877252121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 221,00000 272,00 60 112,00 827-1 RTS

pro inženýrské sítě, se zhutněním

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

1 209 591,67
850 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

64 187,39
566 90 Vyspravení podkladu po překopech

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,



47 879172199R00 ...za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm kus 3,00000 722,00 2 166,00 827-1 RTS

48 891211111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

50 mm

kus 2,00000 1 822,50 3 645,00 827-1 RTS

49 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 9,00000 2 518,70 22 668,30 827-1 RTS

50 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 8,00000 1 680,50 13 444,00 827-1 RTS

51 891261111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

100 mm

kus 6,00000 2 799,40 16 796,40 827-1 RTS

52 892241111R00 ...DN do 80 mm m 242,80000 21,60 5 244,48 827-1 RTS

53 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 548,80000 21,70 11 908,96 827-1 RTS

54 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 5,00000 8 500,00 42 500,00 827-1 RTS

55 892233111R00 ...DN od 40 do 70 mm m 130,90000 41,10 5 379,99 827-1 RTS

56 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 660,70000 52,40 34 620,68 827-1 RTS

57 899401111R00 ...ventilových kus 37,00000 396,80 14 681,60 827-1 RTS

58 899401112R00 ...šoupátkových kus 17,00000 443,50 7 539,50 827-1 RTS

59 899401113R00 ...hydrantových kus 8,00000 607,40 4 859,20 827-1 RTS

60 899712111R00 ...na zdivu kus 46,00000 217,50 10 005,00 827-1 RTS

61 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 3,00000 358,90 1 076,70 827-1 RTS

62 857243131T01 Montáž spojek DN 80 kus 2,00000 1 601,50 3 203,00 Vlastní

63 857263131U01 Montáž spojky DN 100 kus 1,00000 1 718,80 1 718,80 Vlastní

64 871162121T01 Montáž tvarovek ISO kus 2,00000 53,50 107,00 Vlastní

65 891213111R01 Montáž ventilů hlavních pro přípojky, včetně zemní soupravy, ventil součást navrtávacího pasu kus 37,00000 433,00 16 021,00 Vlastní

66 286130400T1 Tvarovka z PE100 RC - oblouk 11st. SDR17 d90, svařování elektrotvarovkami ks    1,01500 865,90 878,89 Vlastní

1*1,015 1,01500

67 286130401T1 Tvarovka z PE100 RC - oblouk 11st. SDR17 d110, svařování elektrotvarovkami ks    8,12000 845,70 6 867,08 Vlastní

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

879 Příplatky

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

899 40 Osazení poklopů litinových

včetně podezdění

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.



8*1,015 8,12000

68 286130402T1 Tvarovka z PE100 RC - oblouk 22st. SDR17 d110, svařování elektrotvarovkami ks    2,03000 845,70 1 716,77 Vlastní

2*1,015 2,03000

69 286130680T1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d63-32, 193-155-034 ks    5,07500 2 980,60 15 126,55 Vlastní

5*1,015 5,07500

70 286130681T1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d90-32, 193-155-054 ks    6,09000 3 071,10 18 703,00 Vlastní

6*1,015 6,09000

71 28613070.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-32, 193-155-064 kus 25,37500 3 318,50 84 206,94 Vlastní

25*1,015 25,37500

72 28613073.MR1 Navrt.T-kus s uzav.ventilem, kit SDR11 d110-63, 193-155-067 kus 1,01500 3 576,40 3 630,05 Vlastní

1*1,015 1,01500

73 28613088.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 90,0 mm; d2 = 63 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 342,90 348,04 SPCM RTS

1*1,015 1,01500

74 28613089.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 110,0 mm; d2 = 90 mm; spoj elektrosvařovaný kus 3,04500 563,60 1 716,16 SPCM RTS

3*1,015 3,04500

75 28613105.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 10,15000 132,30 1 342,85 SPCM RTS

10*1,015 10,15000

76 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 16,24000 232,90 3 782,30 SPCM RTS

16*1,015 16,24000

77 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 73,08000 288,70 21 098,20 SPCM RTS

72*1,015 73,08000

78 28613126.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 564,30 572,76 SPCM RTS

1*1,015 1,01500

79 28613127.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 893,40 906,80 SPCM RTS

1*1,015 1,01500

80 28613183 MR1 Elektro T-kus redukovaný d110/90 PE100 SDR11 kus 4,06000 1 289,10 5 233,75 Vlastní

4*1,015 4,06000

81 28613415R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 

mm; l = 100 000,0 mm

m 5,07500 118,90 603,42 SPCM RTS

5*1,015 5,07500

82 28613431R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 

mm; l = 100 000,0 mm

m 30,95750 25,70 795,61 SPCM RTS

30,5*1,015 30,95750

83 286134405R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; l = 

6 000,0 mm

m 108,50350 132,10 14 333,31 SPCM RTS

106,9*1,015 108,50350

84 286134406R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; l = 

6 000,0 mm

m 557,03200 171,50 95 530,99 SPCM RTS

548,8*1,015 557,03200



85 286134463R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 

100 000,0 mm

m 101,90600 101,60 10 353,65 SPCM RTS

100,4*1,015 101,90600

86 28653326.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 567,00 575,51 SPCM RTS

1*1,015 1,01500

87 28653335.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 591,80 1 201,35 SPCM RTS

2*1,015 2,03000

88 28653336.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 3,04500 852,20 2 594,95 SPCM RTS

3*1,015 3,04500

89 28653596T1 Nákružek lemový d63 PE100 SDR11+příruba PN16 d63/DN50 ks    3,04500 414,50 1 262,15 Vlastní

3*1,015 3,04500

90 28653598T1 Nákružek lemový d90 PE100 SDR17+příruba PN10 d90/DN80 ks    9,13500 567,00 5 179,55 Vlastní

9*1,015 9,13500

91 28653599T1 Nákružek lemový d110 PE100 SDR17+příruba PN10 d110/DN100 ks    10,15000 714,70 7 254,21 Vlastní

10*1,015 10,15000

92 28655303R1 Tvarovka ISO spojka č. 6320 z POM d32 kus 1,00000 264,40 264,40 Vlastní

93 28655344R1 Spojka mechanická PE-ocel č.6300ST z GGG400 d32-1" kus 1,00000 358,80 358,80 Vlastní

94 42227202R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 50; l = 150 mm; PN 10 nebo 16; D 165 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 1 802,90 3 641,86 SPCM RTS

2*1,01 2,02000

95 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 9,09000 2 335,30 21 227,88 SPCM RTS

9*1,01 9,09000

96 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 6,06000 2 611,80 15 827,51 SPCM RTS

6*1,01 6,06000

97 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80,0 mm; min.průtok 110 m3/hod; krycí 

hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 

vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 8,08000 7 526,00 60 810,08 SPCM RTS

8*1,01 8,08000

98 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    8,08000 380,00 3 070,40 Vlastní

8*1,01 8,08000

99 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-1,80m, 160-050-522 ks    37,37000 3 015,90 112 704,18 Vlastní

37*1,01 37,37000

100 422913302R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 40-50; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 880,20 1 778,00 SPCM RTS



2*1,01 2,02000

101 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 9,09000 880,20 8 001,02 SPCM RTS

9*1,01 9,09000

102 422913308R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 6,06000 908,30 5 504,30 SPCM RTS

6*1,01 6,06000

103 4229136001T1 Poklop uliční kulatý malý Euro 7.2.1 ks    17,00000 455,00 7 735,00 Vlastní

104 42291410R poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do litého 

asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm

kus 37,00000 258,50 9 564,50 SPCM RTS

105 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    8,00000 866,80 6 934,40 Vlastní

106 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 37,00000 53,00 1 961,00 SPCM RTS

107 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 8,00000 152,00 1 216,00 SPCM RTS

108 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 48,00000 209,00 10 032,00 Vlastní

109 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    46,00000 362,40 16 670,40 Vlastní

110 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    3,00000 363,30 1 089,90 Vlastní

111 54823050T1 Orientační sloupek ks    3,00000 501,00 1 503,00 Vlastní

112 55259811R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 010,50 1 020,61 SPCM RTS

1*1,01 1,01000

113 55259815R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 1 024,00 2 068,48 SPCM RTS

2*1,01 2,02000

114 552599944R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. 

úprava práškový epoxid

kus 3,03000 1 731,50 5 246,45 SPCM RTS

3*1,01 3,03000

115 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 8,08000 1 147,30 9 270,18 SPCM RTS

8*1,01 8,08000

116 5529123020T1 Spojka WAGA MULTI/JOINT 3007 DN80 d84-105mm ks    2,00000 2 887,70 5 775,40 Vlastní

117 5529123030T1 Spojka s přírubou WAGA MULTI/JOIN 3057 DN100 d104-132mm ks    1,00000 4 130,00 4 130,00 Vlastní

118 55291240T1 Výztužná vložka pro PE potrubí d 110 ks    4,00000 610,00 2 440,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

119 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 6,20000 326,10 2 021,82 822-1 RTS

šoupátka : (1,1+1,7)*1 2,80000

19 530,02
916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek



hydrant : (1,4+2,0)*1 3,40000

120 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 40,00000 328,70 13 148,00 822-1 RTS

121 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 86,00000 50,70 4 360,20 822-1 RTS

35,5*2 71,00000

7,5*2 15,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

122 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 40,00000 27,80 1 112,00 822-1 RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

123 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 758,51491 130,80 99 213,75 827-1 RTS

Díl: 722 Vnitřní vodovod

124 722130913R00 ...přeřezání ocelové trubky, do DN 25 kus 1,00000 21,00 21,00 800-721 RTS

125 722131933R00 ...propojení dosavadního potrubí, DN 25 kus 1,00000 290,00 290,00 800-721 RTS

126 722170801R00 ...do D 32 mm m 6,00000 13,00 78,00 800-721 RTS

127 722170807R00 ...přes D 63 mm do D 110 mm m 8,00000 35,00 280,00 800-721 RTS

128 722172914R00 ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 1,00000 81,00 81,00 800-721 RTS

129 722172919R00 ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 90 mm kus 2,00000 242,00 484,00 800-721 RTS

130 722171914R00 ...odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm kus 1,00000 5,00 5,00 800-721 RTS

131 722171919R00 ...odříznutí plastové trubky, přes D 75 do D 90 mm kus 2,00000 9,00 18,00 800-721 RTS

132 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 7,00000 180,00 1 260,00 Vlastní

133 998722201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 3,00000 25,17 75,51 800-721 RTS

Díl: M21 Elektromontáže

917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

2 592,51
722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového

722 17-08 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

1 112,00
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

99 213,75

27 233,70

722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek

722 17-093 ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu

722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek

722 17-093 ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m



134 210800625R00 Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně m 149,50000 16,30 2 436,85 M21 RTS

135 210800626R00 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně m 828,10000 17,50 14 491,75 M21 RTS

136 34142156R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 

jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 

proti šíření plamene

m 149,50000 8,00 1 196,00 SPCM RTS

137 34142157R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 

jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 

proti šíření plamene

m 828,10000 11,00 9 109,10 SPCM RTS

Díl: M23 Montáže potrubí

138 230011101R00 Montáž trubky ocelové 219 x 6,3 m 5,00000 320,70 1 603,50 M23 RTS

139 230194007R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 200 kus 2,00000 75,20 150,40 M23 RTS

140 230195007R00 Montáž distanční objímky celistvých d 106-123 mm kus 7,00000 62,10 434,70 M23 RTS

141 230200118R01 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 100 m 5,00000 184,40 922,00 Vlastní

142 14221291R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka 

stěny 6,3 mm

m 5,00000 1 590,00 7 950,00 SPCM RTS

143 273443888R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 220 mm; DN 100; DN 

chráničky 200

kus 2,00000 985,00 1 970,00 SPCM RTS

144 28653515R1 Objímka Raci typ A 36mm kus 21,00000 142,30 2 988,30 Vlastní

145 28653517R1 Zajišťovací páska k objímkám - 15 m kus 0,26667 664,00 177,07 Vlastní

4/15 0,26667

Díl: M46 Zemní práce při montážích

146 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 791,60000 20,70 16 386,12 M46 RTS

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

147 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     20,46000 270,00 5 524,20 801-3 Vlastní

148 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     37,84000 66,00 2 497,44 801-3 Vlastní

149 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 69,33580 37,50 2 600,09 822-1 RTS

150 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 277,34320 8,10 2 246,48 822-1 RTS

151 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 69,33580 21,90 1 518,45 800-6 RTS

210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné

16 195,97
230 01 Potrubí ocelové

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.

230 19-40 Utěsnění konců

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

230 19-50 Vystředění chrániček

16 386,12
460 49-001 Fólie výstražná z PVC

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

14 386,66
979 99 Poplatky za skládku suti



Stavba : 15/189/001 Velká Bíteš-nov.vod.a kan.Pod ZŠ+Babinec 1.etapa

Objekt : SO02 JKSO : 827.21.A3.1.1

Zákl. údaje SO02

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

827.21.A3.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A3.1.1novostavba objektu

Rozsah: 616,30 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

001 Kanalizace 2 525 679,14 

Celkem objekt SO02 2 525 679,14 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 525 679,14

DPH 21 % 530 392,62

Celkem za objekt s DPH 3 056 071,76

Rekapitulace soupisu 001

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 1 299 617,80

4 Vodorovné konstrukce 82 275,69

61 Upravy povrchů vnitřní 890,89

8 Trubní vedení 1 024 978,66

99 Staveništní přesun hmot 117 916,10

Celkem soupis 001 2 525 679,14

Kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace

Kanalizace



S: 15/189/001 Velká Bíteš-nov.vod.a kan.Pod ZŠ+Babinec 1.etapa

O: SO02 Kanalizace

R: 001 Kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 138,70438 232,80 32 290,38 800-1 RTS

2,24*1,04*67,19 156,52582

hornina 4 : -12,57984 -12,57984

hnornina 5 : -5,24160 -5,24160

2 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 12,57984 297,70 3 745,02 800-1 RTS

2,24*1,04*1,8*3 12,57984

3 131401202R00 ...do 1000 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 5,24160 1 056,00 5 535,13 800-1 RTS

2,24*1,04*2,25 5,24160

4 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 763,01948 227,50 401 086,93 800-1 RTS

1,2*(2,60+2,57)/2*3,7+1,2*(2,57+2,54)/2*2,8+1,2*(2,54+2,53)/2*1,7 25,23360

1,2*(2,53+2,50)/2*2,0+1,2*(2,50+2,44)/2*7,9+1,2*(2,44+2,41)/2*1,9 34,98060

1,2*(2,41+2,40)/2*4,6+1,2*(2,40+2,38)/2*13,5+1,2*(2,38+2,39)/2*2,6 59,43480

1,2*(2,39+2,38)/2*1,3+1,2*(2,38+2,39)/2*2,2+1,2*(2,39+2,39)/2*3,2 19,19460

1,2*(2,39+2,40)/2*1,3+1,2*(2,40+2,41)/2*9,4+1,2*(2,41+2,48)/2*5,1 45,82800

1,2*(2,48+2,49)/2*0,8+1,2*(2,49+2,49)/2*14,1+1,2*(2,49+2,57)/2*6,0 62,73240

1,2*(2,57+2,58)/2*0,7+1,2*(2,58+2,61)/2*1,7+1,2*(2,61+2,63)/2*1,7 12,80160

1,2*(2,63+2,65)/2*1,3+1,2*(2,65+2,70)/2*4,0+1,2*(2,70+2,76)/2*3,7 29,07960

1,2*(2,76+2,77)/5*0,9+1,2*(2,77+2,85)/2*5,2+1,2*(2,85+2,93)/2*5,6 38,14968

1,2*(2,93+3,02)/2*7,5+1,2*(3,02+2,88)/2*2,5+1,2*(2,88+2,74)/2*3,4 47,08980

1,2*(2,74+2,66)/2*2,0+1,2*(2,66+2,57)/2*2,2+1,2*(2,57+2,44)/2*6,3 32,32140

1,2*(2,44+2,41)/2*1,5+1,2*(2,41+2,29)/2*6,5+1,2*(2,29+2,28)/2*5,7 38,32440

1,2*(2,28+2,47)/2*8,9+1,2*(2,47+2,52)/2*2,6+1,2*(2,52+2,56)/2*1,9 38,94060

1,2*(2,56+2,55)/2*1,0+1,2*(2,55+2,54)/2*2,1+1,2*(2,54+2,53)/2*0,5 11,00040

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

1 299 617,80
131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



1,2*(2,53+2,50)/2*3,0+1,2*(2,50+2,57)/2*6,2+1,2*(2,57+2,61)/2*2,7 36,30600

1,2*(2,61+2,66)/2*4,8+1,2*(2,66+2,73)/2*5,8+1,2*(2,73+2,74)/2*0,5 35,57580

1,2*(2,74+2,79)/2*5,1+1,2*(2,79+2,85)/2*4,6+1,2*(2,85+2,86)/2*0,6 34,54380

1,2*(2,86+2,90)/2*5,0+1,2*(2,90+2,94)/2*4,9+1,2*(2,94+3,00)/2*6,3 56,90280

1,2*(3,00+3,01)/2*0,7+1,2*(3,01+3,06)/2*5,4+1,2*(3,06+3,09)/2*2,9 32,89200

1,2*(3,09+3,12)/2*3,6+1,2*(3,12+3,13)/2*1,1+1,2*(3,13+3,17)/2*3,9 32,28060

1,2*(3,17+3,16)/2*2,3+1,2*(3,16+3,16)/2*1,4+1,2*(3,16+3,30)/2*1,5 19,85820

1,2*(3,30+3,22)/2*3,2+1,2*(3,22+3,29)/2*3,6+1,2*(3,29+3,23)/2*2,9 37,92480

1,2*(3,23+3,16)/2*3,1+1,2*(3,16+3,10)/2*2,5+1,2*(3,10+3,05)/2*2,4 30,13140

1,2*(3,05+2,70)/2*15,6+1,2*(2,70+2,65)/2*2,8+1,2*(2,65+2,61)/2*1,6 67,85760

1,2*(2,61+2,50)/2*4,6+1,2*(2,50+2,44)/2*2,9+1,2*(2,44+2,40)/2*1,6 27,34560

1,2*(3,02+3,00)/2*1,0+1,2*(3,00+2,89)/2*7,1+1,2*(2,89+2,85)/2*1,9 35,24700

1,2*(2,85+2,78)/2*5,3+1,2*(2,78+2,70)/2*6,0+1,2*(2,70+2,65)/2*3,7 49,50840

1,2*(2,65+2,60)/2*3,9+1,2*(2,60+2,58)/2*1,2+1,2*(2,58+2,55)/2*2,4 23,40180

1,2*(2,55+2,51)/2*3,1+1,2*(2,51+2,47)/2*3,3+1,2*(2,47+2,44)/2*2,1 25,45860

1,2*(2,44+2,49)/2*5,5+1,2*(2,49+2,53)/2*3,5+1,2*(2,53+2,53)/2*0,7 28,93620

1,2*(2,53+2,54)/2*2,2+1,2*(2,54+2,56)/2*4,5+1,2*(2,56+2,60)/2*5,4 37,18080

1,2*(2,60+2,64)/2*7,1+1,2*(2,64+2,64)/2*1,3+1,2*(2,64+2,47)/2*5,0 41,77080

1,2*(2,47+2,44)/2*1,0+1,2*(2,44+2,41)/2*1,4+1,2*(2,41+2,41)/2*0,5 8,46600

1,2*(2,41+2,40)/2*2,7+1,2*(2,40+2,40)/2*16,7+1,2*(2,40+2,41)/2*2,9 64,25760

1,2*(2,41+2,44)/2*10,6+1,2*(2,44+2,44)/2*1,7+1,2*(2,44+2,43)/2*3,9 47,21940

1,2*(2,43+2,43)/2*12,2+1,2*(2,43+2,44)/2*0,9+1,2*(2,44+2,44)/2*3,0 46,98900

1,2*(2,44+2,47)/2*3,6+1,2*(2,47+2,47)/2*0,6+1,2*(2,47+2,46)/2*4,4 25,39920

1,2*(2,46+2,46)/2*3,1+1,2*(2,46+2,44)/2*10,0+1,2*(2,44+2,44)/2*1,3 42,35760

1,2*(2,56+2,56)/2*1,5+1,2*(2,56+2,44)/2*2,6+1,2*(2,44+2,13)/2*6,3 29,68260

1,2*(2,13+2,04)/2*3,6+1,2*(2,04+2,05)/2*2,0+1,2*(2,05+2,05)/2*1,7 18,09720

1,2*(2,05+2,06)/2*4,3+1,2*(2,06+2,06)/2*2,8+1,2*(2,06+2,08)/2*1,2 20,50620

1,2*(2,08+2,13)/2*3,4+1,2*(2,13+2,13)/2*0,4+1,2*(2,13+2,22)/25*5,5 10,75920

1,2*(2,22+2,29)/2*5,1+1,2*(2,29+2,36)/2*4,4+1,2*(2,36+2,40)/2*2,3 32,64540

1,2*(2,40+2,44)/2*2,9+1,2*(2,44+2,44)/2*5,4+1,2*(2,44+2,43)/2*3,1 33,29100

1,2*(2,43+2,42)/2*0,5+1,2*(2,42+2,43)/2*2,1+1,2*(2,43+2,42)/2*2,9 16,00500

1,2*(2,42+2,42)/2*0,8+1,2*(2,42+2,43)/2*3,2+1,2*(2,43+2,43)/2*6,5 30,58920

1,2*(2,43+2,44)/2*3,6+1,2*(2,44+2,44)/2*1,9+1,2*(2,44+2,34)/2*1,8 21,24480

1,2*(2,34+2,24)/2*1,8+1,2*(2,24+2,18)/2*0,9+1,2*(2,18+2,07)/2*2,0 12,43320

1,2*(2,07+1,91)/2*2,9+1,2*(1,91+1,71)/2*3,6 14,74440

1,2*(2,79+2,92)/2*7,7+1,2*(2,92+3,02)/2*6,3+1,2*(3,02+3,04)/2*2,1 56,46900

1,2*(3,04+3,05)/2*1,6+1,2*(3,05+3,08)/2*3,5+1,2*(3,08+3,15)/2*8,1 48,99720

1,2*(3,15+3,20)/2*5,6+1,2*(3,20+3,22)/2*2,8+1,2*(3,22+3,23)/2*11,3 75,85260



1,2*(3,23+3,22)/2*1,5+1,2*(3,22+3,15)/2*7,2+1,2*(3,15+3,11)/2*1,7 39,70860

1,2*(3,11+2,98)/2*5,4+1,2*(2,98+2,68)/2*12,9+1,2*(2,68+2,59)/2*2,5 71,44500

1,2*(2,59+2,48)/2*2,7+1,2*(2,48+2,44)/2*1,1 11,46060

hornina 4 : -145,42320 -145,42320

hornina 5 : -18,4110 -18,41100

5 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 145,42320 277,80 40 398,56 800-1 RTS

1,2*1,8*40,5 87,48000

1,2*(1,80+1,70)/2*15,6+1,2*(1,70+1,65)/2*2,8+1,2*(1,65+1,61)/2*1,6 41,51760

1,2*(1,61+1,50)/2*4,6+1,2*(1,50+1,44)/2*2,9+1,2*(1,44+1,40)/2*1,6 16,42560

6 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 18,41100 1 868,80 34 406,48 800-1 RTS

1,2*(0,20+0,21)/2*0,7+1,2*(0,21+0,26)/2*5,4+1,2*(0,26+0,29)/2*2,9 2,65200

1,2*(0,29+0,32)/2*3,6+1,2*(0,32+0,33)/2*1,1+1,2*(0,33+0,37)/2*3,9 3,38460

1,2*(0,37+0,36)/2*2,3+1,2*(0,36+0,36)/2*1,4+1,2*(0,36+0,50)/2*1,5 2,38620

1,2*(0,50+0,42)/2*3,2+1,2*(0,42+0,49)/2*3,6+1,2*(0,49+0,43)/2*2,9 5,33280

1,2*(0,43+0,36)/2*3,1+1,2*(0,36+0,30)/2*2,5+1,2*(0,30+0,25)/2*2,4 3,25140

1,2*(-0,10+0,25)/2*15,6 1,40400

7 138401201R00 ...v hornině 5 m3 2,36526 5 203,70 12 308,10 800-1 RTS

(5,24160+18,411)*0,1 2,36526

8 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 24,57400 12,00 294,89 800-1 RTS

(2,07+1,91)/2*2,9+(1,91+1,71)/2*3,6 12,28700

12,287 12,28700

9 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 3 186,84880 16,40 52 264,32 800-1 RTS

(2,60+2,57)/2*3,7+(2,57+2,54)/2*2,8+(2,54+2,53)/2*1,7 21,02800

(2,53+2,50)/2*2,0+(2,50+2,44)/2*7,9+(2,44+2,41)/2*1,9 29,15050

(2,41+2,40)/2*4,6+(2,40+2,38)/2*13,5+(2,38+2,39)/2*2,6 49,52900

(2,39+2,38)/2*1,3+(2,38+2,39)/2*2,2+(2,39+2,39)/2*3,2 15,99550

(2,39+2,40)/2*1,3+(2,40+2,41)/2*9,4+(2,41+2,48)/2*5,1 38,19000

(2,48+2,49)/2*0,8+(2,49+2,49)/2*14,1+(2,49+2,57)/2*6,0 52,27700

(2,57+2,58)/2*0,7+(2,58+2,61)/2*1,7+(2,61+2,63)/2*1,7 10,66800

(2,63+2,65)/2*1,3+(2,65+2,70)/2*4,0+(2,70+2,76)/2*3,7 24,23300

(2,76+2,77)/5*0,9+(2,77+2,85)/2*5,2+(2,85+2,93)/2*5,6 31,79140

(2,93+3,02)/2*7,5+(3,02+2,88)/2*2,5+(2,88+2,74)/2*3,4 39,24150

(2,74+2,66)/2*2,0+(2,66+2,57)/2*2,2+(2,57+2,44)/2*6,3 26,93450

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

138 Dolamování hloubených vykopávek

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh



(2,44+2,41)/2*1,5+(2,41+2,29)/2*6,5+(2,29+2,28)/2*5,7 31,93700

(2,28+2,47)/2*8,9+(2,47+2,52)/2*2,6+(2,52+2,56)/2*1,9 32,45050

(2,56+2,55)/2*1,0+(2,55+2,54)/2*2,1+(2,54+2,53)/2*0,5 9,16700

(2,53+2,50)/2*3,0+(2,50+2,57)/2*6,2+(2,57+2,61)/2*2,7 30,25500

(2,61+2,66)/2*4,8+(2,66+2,73)/2*5,8+(2,73+2,74)/2*0,5 29,64650

(2,74+2,79)/2*5,1+(2,79+2,85)/2*4,6+(2,85+2,86)/2*0,6 28,78650

(2,86+2,90)/2*5,0+(2,90+2,94)/2*4,9+(2,94+3,00)/2*6,3 47,41900

(3,00+3,01)/2*0,7+(3,01+3,06)/2*5,4+(3,06+3,09)/2*2,9 27,41000

(3,09+3,12)/2*3,6+(3,12+3,13)/2*1,1+(3,13+3,17)/2*3,9 26,90050

(3,17+3,16)/2*2,3+(3,16+3,16)/2*1,4+(3,16+3,30)/2*1,5 16,54850

(3,30+3,22)/2*3,2+(3,22+3,29)/2*3,6+(3,29+3,23)/2*2,9 31,60400

(3,23+3,16)/2*3,1+(3,16+3,10)/2*2,5+(3,10+3,05)/2*2,4 25,10950

(3,05+2,70)/2*15,6+(2,70+2,65)/2*2,8+(2,65+2,61)/2*1,6 56,54800

(2,61+2,50)/2*4,6+(2,50+2,44)/2*2,9+(2,44+2,40)/2*1,6 22,78800

(3,02+3,00)/2*1,0+(3,00+2,89)/2*7,1+(2,89+2,85)/2*1,9 29,37250

(2,85+2,78)/2*5,3+(2,78+2,70)/2*6,0+(2,70+2,65)/2*3,7 41,25700

(2,65+2,60)/2*3,9+(2,60+2,58)/2*1,2+(2,58+2,55)/2*2,4 19,50150

(2,55+2,51)/2*3,1+(2,51+2,47)/2*3,3+(2,47+2,44)/2*2,1 21,21550

(2,44+2,49)/2*5,5+(2,49+2,53)/2*3,5+(2,53+2,53)/2*0,7 24,11350

(2,53+2,54)/2*2,2+(2,54+2,56)/2*4,5+(2,56+2,60)/2*5,4 30,98400

(2,60+2,64)/2*7,1+(2,64+2,64)/2*1,3+(2,64+2,47)/2*5,0 34,80900

(2,47+2,44)/2*1,0+(2,44+2,41)/2*1,4+(2,41+2,41)/2*0,5 7,05500

(2,41+2,40)/2*2,7+(2,40+2,40)/2*16,7+(2,40+2,41)/2*2,9 53,54800

(2,41+2,44)/2*10,6+(2,44+2,44)/2*1,7+(2,44+2,43)/2*3,9 39,34950

(2,43+2,43)/2*12,2+(2,43+2,44)/2*0,9+(2,44+2,44)/2*3,0 39,15750

(2,44+2,47)/2*3,6+(2,47+2,47)/2*0,6+(2,47+2,46)/2*4,4 21,16600

(2,46+2,46)/2*3,1+(2,46+2,44)/2*10,0+(2,44+2,44)/2*1,3 35,29800

(2,56+2,56)/2*1,5+(2,56+2,44)/2*2,6+(2,44+2,13)/2*6,3 24,73550

(2,13+2,04)/2*3,6+(2,04+2,05)/2*2,0+(2,05+2,05)/2*1,7 15,08100

(2,05+2,06)/2*4,3+(2,06+2,06)/2*2,8+(2,06+2,08)/2*1,2 17,08850

(2,08+2,13)/2*3,4+(2,13+2,13)/2*0,4+(2,13+2,22)/25*5,5 8,96600

(2,22+2,29)/2*5,1+(2,29+2,36)/2*4,4+(2,36+2,40)/2*2,3 27,20450

(2,40+2,44)/2*2,9+(2,44+2,44)/2*5,4+(2,44+2,43)/2*3,1 27,74250

(2,43+2,42)/2*0,5+(2,42+2,43)/2*2,1+(2,43+2,42)/2*2,9 13,33750

(2,42+2,42)/2*0,8+(2,42+2,43)/2*3,2+(2,43+2,43)/2*6,5 25,49100

(2,43+2,44)/2*3,6+(2,44+2,44)/2*1,9+(2,44+2,34)/2*1,8 17,70400

(2,34+2,24)/2*1,8+(2,24+2,18)/2*0,9+(2,18+2,07)/2*2,0 10,36100

(2,79+2,92)/2*7,7+(2,92+3,02)/2*6,3+(3,02+3,04)/2*2,1 47,05750



(3,04+3,05)/2*1,6+(3,05+3,08)/2*3,5+(3,08+3,15)/2*8,1 40,83100

(3,15+3,20)/2*5,6+(3,20+3,22)/2*2,8+(3,22+3,23)/2*11,3 63,21050

(3,23+3,22)/2*1,5+(3,22+3,15)/2*7,2+(3,15+3,11)/2*1,7 33,09050

(3,11+2,98)/2*5,4+(2,98+2,68)/2*12,9+(2,68+2,59)/2*2,5 59,53750

(2,59+2,48)/2*2,7+(2,48+2,44)/2*1,1 9,55050

1593,4244 1 593,42440

10 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 24,57400 3,60 88,47 800-1 RTS

11 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 3 186,84880 6,00 19 121,09 800-1 RTS

12 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 397,03544 29,50 11 712,55 800-1 RTS

(138,70438+12,57984)*0,08 12,10274

(1763,01948+145,42320-1138,57728)*0,5 384,93270

13 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 569,28864 36,30 20 665,18 800-1 RTS

1,2*(2,60+2,57)/2*3,7+1,2*(2,57+2,54)/2*2,8+1,2*(2,54+2,53)/2*1,7 25,23360

1,2*(2,53+2,50)/2*2,0 6,03600

1,2*(2,49+2,57)/2*6,0 18,21600

1,2*(2,57+2,58)/2*0,7+1,2*(2,58+2,61)/2*1,7+1,2*(2,61+2,63)/2*1,7 12,80160

1,2*(2,63+2,65)/2*1,3+1,2*(2,65+2,70)/2*4,0+1,2*(2,70+2,76)/2*3,7 29,07960

1,2*(2,76+2,77)/5*0,9+1,2*(2,77+2,85)/2*5,2+1,2*(2,85+2,93)/2*5,6 38,14968

1,2*(2,93+3,02)/2*7,5+1,2*(3,02+2,88)/2*2,5+1,2*(2,88+2,74)/2*3,4 47,08980

1,2*(2,74+2,66)/2*2,0+1,2*(2,66+2,57)/2*2,2+1,2*(2,57+2,44)/2*6,3 32,32140

1,2*(2,52+2,56)/2*1,9 5,79120

1,2*(2,56+2,55)/2*1,0+1,2*(2,55+2,54)/2*2,1+1,2*(2,54+2,53)/2*0,5 11,00040

1,2*(2,53+2,50)/2*3,0+1,2*(2,50+2,57)/2*6,2+1,2*(2,57+2,61)/2*2,7 36,30600

1,2*(2,61+2,66)/2*4,8+1,2*(2,66+2,73)/2*5,8+1,2*(2,73+2,74)/2*0,5 35,57580

1,2*(2,74+2,79)/2*5,1+1,2*(2,79+2,85)/2*4,6+1,2*(2,85+2,86)/2*0,6 34,54380

1,2*(2,86+2,90)/2*5,0+1,2*(2,90+2,94)/2*4,9+1,2*(2,94+3,00)/2*6,3 56,90280

1,2*(3,00+3,01)/2*0,7+1,2*(3,01+3,06)/2*5,4+1,2*(3,06+3,09)/2*2,9 32,89200

1,2*(3,09+3,12)/2*3,6+1,2*(3,12+3,13)/2*1,1+1,2*(3,13+3,17)/2*3,9 32,28060

1,2*(3,17+3,16)/2*2,3+1,2*(3,16+3,16)/2*1,4+1,2*(3,16+3,30)/2*1,5 19,85820

1,2*(3,30+3,22)/2*3,2+1,2*(3,22+3,29)/2*3,6+1,2*(3,29+3,23)/2*2,9 37,92480

1,2*(3,23+3,16)/2*3,1+1,2*(3,16+3,10)/2*2,5+1,2*(3,10+3,05)/2*2,4 30,13140

1,2*(3,05+2,70)/2*15,6+1,2*(2,70+2,65)/2*2,8+1,2*(2,65+2,61)/2*1,6 67,85760

1,2*(2,61+2,50)/2*4,6 14,10360

1,2*(3,02+3,00)/2*1,0+1,2*(3,00+2,89)/2*7,1+1,2*(2,89+2,85)/2*1,9 35,24700

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



1,2*(2,85+2,78)/2*5,3+1,2*(2,78+2,70)/2*6,0+1,2*(2,70+2,65)/2*3,7 49,50840

1,2*(2,65+2,60)/2*3,9+1,2*(2,60+2,58)/2*1,2+1,2*(2,58+2,55)/2*2,4 23,40180

1,2*(2,55+2,51)/2*3,1 9,41160

1,2*(2,49+2,53)/2*3,5+1,2*(2,53+2,53)/2*0,7 12,66720

1,2*(2,53+2,54)/2*2,2+1,2*(2,54+2,56)/2*4,5+1,2*(2,56+2,60)/2*5,4 37,18080

1,2*(2,60+2,64)/2*7,1+1,2*(2,64+2,64)/2*1,3+1,2*(2,64+2,47)/2*5,0 41,77080

1,2*(2,56+2,56)/2*1,5 4,60800

1,2*(2,79+2,92)/2*7,7+1,2*(2,92+3,02)/2*6,3+1,2*(3,02+3,04)/2*2,1 56,46900

1,2*(3,04+3,05)/2*1,6+1,2*(3,05+3,08)/2*3,5+1,2*(3,08+3,15)/2*8,1 48,99720

1,2*(3,15+3,20)/2*5,6+1,2*(3,20+3,22)/2*2,8+1,2*(3,22+3,23)/2*11,3 75,85260

1,2*(3,23+3,22)/2*1,5+1,2*(3,22+3,15)/2*7,2+1,2*(3,15+3,11)/2*1,7 39,70860

1,2*(3,11+2,98)/2*5,4+1,2*(2,98+2,68)/2*12,9+1,2*(2,68+2,59)/2*2,5 71,44500

1,2*(2,59+2,48)/2*2,7 8,21340

-1138,57728*0,5 -569,28864

14 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 9,62483 49,00 471,62 800-1 RTS

5,24160*0,08 0,41933

18,411*0,5 9,20550

15 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 861,37808 32,10 27 650,24 800-1 RTS

1,2*0,65*616,3 480,71400

1,21*67,19 81,29990

hornina 5 : -23,65260 -23,65260

meziskládka : 538,36130*0,3*2 323,01678

16 162301151R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 23,65260 43,50 1 028,89 800-1 RTS

5,24160+18,411 23,65260

17 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 161,50839 74,80 12 080,83 800-1 RTS

18 171101101R00 ...na 95 % PS m3 562,01390 86,70 48 726,61 800-1 RTS

538,36130+23,65260 562,01390

19 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 161,50839 21,20 3 423,98 800-1 RTS

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.



20 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 521,36560 151,50 230 486,89 800-1 RTS

138,70438+12,57984+5,24160 156,52582

1763,01948+145,42320+18,411 1 926,85368

-562,01390 -562,01390

21 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 376,49767 349,90 131 736,53 800-1 RTS

((1,2*0,55)-0,0491)*616,3 376,49767

22 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 646,44650 325,00 210 095,11 SPCM RTS

376,49767*1,01*1,7 646,44650

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

23 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 73,95600 719,90 53 240,92 827-1 RTS

1,2*0,1*616,3 73,95600

24 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 23,00000 187,00 4 301,00 827-1 RTS

25 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 4,00000 187,00 748,00 827-1 RTS

26 452311111R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C -/7,5 m3 8,27400 2 250,00 18 616,50 827-1 RTS

3,94*0,1*21 8,27400

27 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 9,09000 162,20 1 474,40 Vlastní

9*1,01 9,09000

28 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 175,70 532,37 SPCM RTS

3*1,01 3,03000

29 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 198,20 800,73 SPCM RTS

4*1,01 4,04000

30 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 7,07000 220,80 1 561,06 SPCM RTS

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

82 275,69
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,



7*1,01 7,07000

31 592243491T prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm ks    4,04000 247,70 1 000,71 Vlastní

4*1,01 4,04000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

32 617451501R00 ...Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta , spojení kónusu a prstenců m2 6,10200 146,00 890,89 827-1 RTS

0,226*27 6,10200

Díl: 8 Trubní vedení

33 871373121R00 ...DN 300 mm m 616,30000 88,70 54 665,81 827-1 RTS

34 877363121R00 ...DN 250 mm kus 36,00000 355,40 12 794,40 827-1 RTS

35 877363123R00 ...DN 250 mm kus 1,00000 216,70 216,70 827-1 RTS

36 892581111R00 ...do DN 300 mm m 616,30000 52,40 32 294,12 827-1 RTS

37 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 21,00000 2 740,00 57 540,00 827-1 RTS

38 892855116R00 ...nad 500 m m 616,30000 55,00 33 896,50 827-1 RTS

39 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 21,00000 1 183,40 24 851,40 827-1 RTS

40 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 25,00000 1 422,00 35 550,00 827-1 RTS

41 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 21,00000 1 334,80 28 030,80 827-1 RTS

42 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 21,00000 1 807,50 37 957,50 827-1 RTS

877 35-31 odbočných

890,89
617 45 Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové

1 024 978,66
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

na kroužek,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 85 Kamerové prohlídky potrubí

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm



43 899231111R00 ...zvýšením mříže kus 2,00000 1 425,60 2 851,20 822-1 RTS

44 899331111R00 ...zvýšením poklopu kus 2,00000 1 425,60 2 851,20 822-1 RTS

45 899332111R00 ...snížením poklopu kus 1,00000 1 295,00 1 295,00 822-1 RTS

46 899103111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 21,00000 860,00 18 060,00 827-1 RTS

47 28614528R1 Trubka kanalizační PP SN 12  DN 250/6000, hladké dle ČSN EN 1852 kus 112,26932 3 714,40 417 013,16 Vlastní

616,3/6,0*1,093 112,26932

48 28651854.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 250,0 mm kus 1,01500 2 739,80 2 780,90 SPCM RTS

1*1,015 1,01500

49 28654570R1 Odbočka kanalizační PP DN 250/150  45°, k systému PP SN12 kus 35,52500 1 464,30 52 019,26 Vlastní

35*1,015 35,52500

50 28654571R1 Odbočka kanalizační PP DN 250/200  45°, k systému PP SN12 kus 1,01500 1 387,60 1 408,41 Vlastní

1*1,015 1,01500

51 55243344T1 Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační rám, s 

čepem, bližší viz. TZ

ks    21,00000 2 152,00 45 192,00 Vlastní

52 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 21,31500 1 000,70 21 329,92 SPCM RTS

21*1,015 21,31500

53 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 6,09000 570,60 3 474,95 SPCM RTS

6*1,015 6,09000

54 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 15,22500 785,60 11 960,76 SPCM RTS

15*1,015 15,22500

55 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 25,25000 1 306,60 32 991,65 SPCM RTS

25*1,01 25,25000

56 59224366.AR1 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/489 KOM kus 3,03000 3 945,40 11 954,56 Vlastní

3*1,01 3,03000

57 59224366.AR2 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/499 KOM kus 3,03000 3 945,40 11 954,56 Vlastní

3*1,01 3,03000

58 59224366.AR3 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/509 KOM kus 1,01000 3 945,40 3 984,85 Vlastní

1*1,01 1,01000

59 59224366.AR4 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/519 KOM kus 2,02000 3 945,40 7 969,71 Vlastní

2*1,01 2,02000

60 59224366.AR5 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/529 KOM kus 1,01000 3 945,40 3 984,85 Vlastní

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování 

nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 

úpravy,

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

včetně rámů,



1*1,01 1,01000

61 59224366.AR6 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/539 KOM kus 11,11000 3 945,40 43 833,39 Vlastní

11*1,01 11,11000

62 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 67,00000 153,30 10 271,10 SPCM RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

63 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 901,49921 130,80 117 916,10 827-1 RTS

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

117 916,10
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
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