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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“  

na zhotovení díla (stavby) 
 

OPRAVA KAPLE V OBCI VEŘECHOV  
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: město Horažďovice 

 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 

 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 

 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: STAFIS – KT s.r.o. 

 se sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice 

 registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis 9622 C 

 statutární zástupce: Ing. Libor Smolík 

 IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090 

 Bankovní spojení: XXX 

 

II.Předmět plnění 
  

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a 

v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Oprava kaple v obci Veřechov“. 

2. Místem plnění jsou stavbou dotčené nemovitosti: kaple parc. č. st. 22, vše v k. ú. Veřechov. Objednatel 

se stává vlastníkem díla jeho postupným prováděním.  

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen  

 a) projektovou dokumentací stavby „Oprava kaple v obci Veřechov“ zpracovanou  

Ing. arch. Michalem Rosteckým dne 03.01.2016, 

 b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 25.01.2016, 

 c) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. 

4. Součástí předmětu (rozsahu) díla je též: 

 a) po celou dobu zhotovování stavby zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k 

provedení díla (stavby), tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich 

provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště, dopravní 

opatření po dobu stavby, zajištění ochrany apod.), 

 b) pořízení kompletní dokladové části stavby v trojím vyhotovení v tomto minimálním rozsahu: 

  - osvědčení (atesty) materiálů a výrobků použitých ke zhotovení stavby, 

  - prokazatelné doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby, 

  - ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami. 

5. Zhotovitel prohlašuje, ze se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, ze mu jsou známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla má 

potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. 

Zhotovitel prohlašuje, že odborně prověřil obsah projektové i technické dokumentace, označuje je za 

správné a úplné. Zhotovitel jako odborná osoba prohlašuje, že je schopen a oprávněn dílo za zjištěných 

podmínek a podkladů řádně a včas provést podle této smlouvy. 

 

III. Doba plnění 
  

1. Zhotovitel provede stavbu v celém rozsahu v době 

 a) předání staveniště, zahájení prací ............................................................ 15.05.2016 

 b) kompletní dokončení díla vč. doložení dokladů a vyklizení staveniště .. 15.07.2016 

2. Dojde-li v důsledku nepředvídatelných okolností k provedení vzájemně odsouhlasených víceprací, 

zavazují se obě strany ke stanovení nového termínu a ceny díla. 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro užívání a 
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provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad a je-li objednateli předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, 

považuje se provedení díla za dokončené až úspěšným provedením zkoušek. Provedení zkoušek je 

součástí díla a zhotovitel objednatele k účasti na zkouškách včas písemně vyzve. Výsledek zkoušky se 

zachytí v zápisu, který objednatel podepíše. 

4. Provádí-li zhotovitel dílo přes písemné upozornění objednatele v rozporu s touto smlouvou, nebo bude-li 

zhotovitel v prodlení s prováděním díla o více než 10 dní, má objednatel právo od této smlouvy 

odstoupit. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, zaniká smlouva od počátku. Je na vůli objednatele, 

zda si ponechá částečné dílo, anebo zda jej zhotoviteli vrátí nebo nechá zhotovitelem odstranit. Náklady 

na vrácení částečného díla i na jeho odstranění nese zhotovitel. Ponechá-li si objednatel částečné dílo, je 

povinen zaplatit zhotoviteli namísto ceny díla pouze hodnotu upotřebitelné části díla, jejíž výši určí 

objednatelem přizvaný soudní znalec. Na tuto částku smí objednatel započíst své nároky z této smlouvy 

vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu, na úrok z prodlení, na náhradu škody a ušlého zisku. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo dospělého úroku z 

prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, prorogačního 

ujednání, zajištění dluhů, ani jiných ujednání které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 

odstoupení od smlouvy. Naplní-li zhotovitel ujednaný důvod pro odstoupení objednatele od této 

smlouvy nekvalitním prováděním díla nebo prodlením s jeho dokončením a předáním, vzniká mu 

povinnost zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla. Smluvní pokuta se 

hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění. Smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu.  

 

IV. Cena a způsob placení 
  

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli 

dohodnutou smluvní cenu ve výši 228.391 Kč bez DPH. 

2. Cena uvedená v předchozím odstavci je cenou pevnou za provedení stavby v dohodnutém rozsahu a za 

stanovených podmínek a zahrnuje veškeré náklady a zisk na kompletní zhotovení stavby v rozsahu a za 

podmínek daných touto smlouvou o dílo. V ceně jsou zahrnuty i práce a dodávky, které nejsou přímo 

určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné, zejména pak práce a 

dodávky specifikované v čl. VI. této smlouvy. 

3. Úhrada ceny za dílo: ve splátkách na základě daňového dokladu - faktury. Objednatel hradí jen řádně a 

kvalitně provedenou části díla, potvrzenou technickým dozorem objednatele formou odsouhlasení 

měsíčního soupisu provedených prací dodávek na každý stavební objekt samostatně. Jiné části díla 

objednatel nehradí; nezbytným podkladem pro vystavení faktury zhotovitele je tedy písemně 

odsouhlasený měsíční soupis provedených prací dodávek s jejich oceněním a zhotovitel smí fakturovat 

pouze práce a ceny v soupisu uvedené. Fakturu, která nebude vystavena oprávněně nebo nebude 

splňovat patřičné náležitosti, objednatel neproplatí a vrátí zhotoviteli k doplnění. 

4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané 

hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). 

Vedle standardních náležitostí musí obsahovat výši základny podle sazeb DPH, DPH a celkovou částku 

DPH nebo označení, že „Daň odvede zákazník“. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být 

odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1 potvrzený technickým 

dozorem objednatele. 

5. Objednatel uhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 30 dnů od 

prokazatelného předání dokladu objednateli. 

6. Částka rovnající se 10% ze sjednané ceny celkem slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 

objednatelem zhotoviteli po řádném dokončení stavby, úplném protokolárním předání a převzetí díla a 

po písemním potvrzení objednatele odstranění veškerých vad a nedodělků.  

7. Celková cena může být upravena pokud dojde ke změně rozsahu prací oproti nabídce. Zhotovitel má 

právo na zvýšení sjednané ceny, provede-li takové práce, které nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, 

nebo vícepráce nad rámec předmětu plnění. Zhotovitel je povinen předložit objednateli oznámení o 

zvýšení nákladů do 3 dnů od zjištění potřeby jejich provedení, jehož součástí bude přesný rozpočet 

nákladů provedení potřebných prací vč. nákladů na dodaný materiál. Tyto práce musí být odsouhlaseny 

objednatelem. Zápis včetně podpisu odpovědného pracovníka objednatele musí být uveden ve 

stavebním deníku.  

8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 

z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, z vad projektu stavby či požadavku 
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objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle 

odstavce 9 čl. IV. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném 

odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 

zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 

zahrnuty. 

9. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré 

případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání dokončené stavby. Vícepráce neobsažené 

v položkovém rozpočtu stavby budou oceněny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou 

URS Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.  

10. Ve smyslu ustanovení zákona o DPH objednatel před úhradou fakturované částky ověří u správce daně 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, zda-li zhotovitel není evidován jako nespolehlivým plátce. 

Obě smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel bude registrován v registru jako nespolehlivý 

plátce nebo zde nebude uveden žádný účet určený ke zveřejnění, uhradí objednatel zhotoviteli pouze 

fakturovanou částku bez DPH a DPH uhradí objednatel přímo správci daně.  

 

V. Vady díla a záruka 
  

1. Zhotovitel poskytuje objednateli ode dne převzetí díla záruku na dodané stavební práce v délce 60 

měsíců.Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, 

písemným příkazům objednatele, právním předpisům České republiky a Evropských společenství, 

závazným i doporučujícím technickým normám a všeobecným standardům vyžadovaným pro daný typ 

díla. Dílo musí být plně funkční a bezezbytku využitelné ke sjednanému účelu i k účelu, pro který se 

takové dílo běžně využívá. Dílo musí být prosto právních, funkčních i estetických vad. Jsou-li pro dílo 

předepsány výkonnostní nebo jiné provozní limity, musí dílo splňovat i ty. Má-li dílo absolvovat 

předepsané zkoušky, musí plně vyhovět i těmto zkouškám. Splnění všech kvalitativních požadavků na 

dílo musí zhotovitel objednateli doložit a prokázat; toto plnění je součástí díla. 

2. Vady zjištěné v záruční době budou uplatňovány pouze písemně, zhotovitel zaujme stanovisko do 10 

pracovních dnů. Uznané reklamace odstraní do 30 dnů od obdržení oznámení reklamační závady. 

 

VI. Podmínky pro provedení díla 
  

1. Zhotovitel zodpovídá za řádné řízení postupu provádění stavebních prací včetně koordinační a 

kompletační činnosti, dodržování řádné kvality prací a konstrukcí, dodržování předpisů o bezpečnosti 

práce a ochraně zdraví a předpisů požárně bezpečnostních a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými právními předpisy.       

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby respektovat závaznost všech technických norem, 

předpisů obecně závazných a technologických a předpisů příslušného výrobce, které se dotýkají 

předmětu díla, použije výhradně materiály schválené pro užití v ČR a poskytne objednateli protokoly o 

shodě k použitým materiálům a prohlášení o montáži na provedené práce. 

3. Zhotovitel provede dílo svými zaměstnanci. Pokud pověří provedením díla nebo části díla jiné osoby 

(poddodavatele) musí požádat o souhlas objednatele. Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli a 

řádné provedení díla tím není dotčena. 

4. Po celou dobu stavby povede zhotovitel stavební deník dle podmínek a v rozsahu stanoveném obecně 

závaznými předpisy. 

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování stavby udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek 

(minimálně jednou denně provádět úklid pracemi dotčených prostorů a konstrukcí) a je povinen 

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a uplatňovat účinná opatření, aby vlivem 

provádění stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, 

znečisťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních 

mechanizmů. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení 

vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit trvalý a nepřerušený bezpečný přístup a příjezd ke všem stávajícím 

objektům v okolí stavby. 

7. Zhotovitel zajistí provedení všech opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární 

bezpečnosti, dále zajištění ochrany díla a uložených materiálů a zařízení proti krádeži, mrazu, sněhu, 

dešti a rovněž neprodlené odstranění při nich vzniklých škod do doby předání dokončeného díla 

objednateli nebo třetím osobám. 
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8. Stavební suť a odpadový materiál zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými zákony a předpisy a uhradí 

všechny související náklady a poplatky. Zhotovitel předloží objednateli doklady o likvidaci všech druhů 

odpadů v evidenci zpracované dle příslušné prováděcí vyhlášky . 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla za přítomnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

neprodleně upozornit objednatele na všechny překážky na straně objednatele bránící včasnému a 

kvalitnímu provedení díla se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

10. Objednatel převezme zcela dokončené bezvadné dílo. Objednatel může převzít dokončené dílo i 

v případě výskytu drobných vad a nedodělků, které sami o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 

plynulému a bezpečnému užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o 

předání a převzetí díla se stanoveným termínem jejich odstranění. 

11. Mimo definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce: 

 - uvedení všech stavbou a staveništěm dotčených povrchů do  původního stavu, 

 - veškeré potřebné dopravní manipulace včetně dopravy potřebných materiálů a výrobků, odvozu 

suti, vybouraných hmot a přebytečné zeminy, zajištění vhodných skládek, jejich úprava a případné 

poplatky za uložení na tyto skládky, 

 - potřebné vybavení zařízení staveniště a jeho ochrana včetně připojení elektrické energie, vody a 

kanalizace a úhrady spotřebovaných médií a poplatku za užívání veřejného prostranství, 

 - vybavení povolení zvláštního užívání na příslušném odboru dopravy a zajištění a umístění dopravní 

značení, které bude určeno povolením zvláštního užívání místní komunikace 

12. Ve věcech technických je za objednatele oprávněn jednat: XXX. 

13. Za zhotovitele je oprávněn jednat: - ve věcech smluvních: XXX, 

                                                        - ve věcech technických: XXX. 

 

VII. Smluvní pokuty 
  

1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové základní 

ceny díla za každý den prodlení. 

2. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti faktur, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku 

ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

3. Vady zjištěné při předávacím řízení je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách sjednaných v zápise o 

předání a převzetí díla, pokud tak neučiní, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za 

každý den prodlení. Tato pokuta se vztahuje v plné výši na každou jednotlivou vadu. Totéž platí i pro 

případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uznaných v rámci reklamace dle části V. bod 2. této 

smlouvy. 

4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní 

straně.  

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
  

1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Právní 

vztahy z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního činí řádu 

prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu objednatele pro všechny soudní 

spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní. 

2. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na 28. zasedání dne 01.02.2016. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran. 

4. Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. 

5. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 

V Horažďovicích dne ....................................          V .......................................... dne ..................... 

 

 

 

 

.......................................................... .......................................................... 

Ing. Michael Forman  
 


