

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	06-02-2020
PODÁTELNA 2	
Č.j.:	201 IE/20

Hekod

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ing. Josef Fabián
živnostenském rejstříku, živnostenský úřad v HK
Sokolovská 1753/2a, 500 02 Hradec Králové
Sokolovská 1753/2a, 500 02 Hradec Králové
13564692

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pravidelné revize plynových zařízení dle vyhlášky č. 85/1978 Sb., revize tlakových nádob stabilních (dále i jako „TNS“) dle normy ČSN 69 0012 a odborné prohlídky kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120009 s názvem „PROVEDENÍ REVIZÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, TNS A PROHLÍDKY KOTELN V OBJEKTECH VE SPRÁVĚ TSHK“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. technické specifikace (rozsah díla) a přílohy č. 2, tj. cenové nabídky. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.
2. V rámci díla budou provedeny pravidelné revize plynového zařízení (dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.), tlakových nádob stabilních (dle normy ČSN 69 0012) a odborné prohlídky kotelen (dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.) na jednotlivých objektech, které jsou ve správě objednatele. Kompletní seznam těchto objektů je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
3. Objednatel nemá k dispozici kompletní dokumentaci potřebnou k provedení pravidelných revizí, zhotovitel provede podrobnější přezkoumání.
4. Zprávy o revizích za každé revidované zařízení budou objednateli zhotovitelem předány v jednom tištěném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (nosič dat) a musí obsahovat veškeré povinné náležitosti revizních zpráv.
5. Součástí předmětu díla je též provedení školení 5 zaměstnanců zadavatele odpovědných za hospodárny provoz tlakových nádob dle normy ČSN 69 0012 a jejich přezkoušení, na jehož základě zhotovitel vystaví osvědčení o způsobilosti k samostatné obsluze tlakových nádob a to ve 2 písemných vyhotoveních. Školení proběhne v zasedací místnosti objednatele, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové.
6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
9. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dílo bude realizováno ode dne účinnosti této smlouvy ve vhodném období. Revize musí být provedeny buď v termínu předchozí revize, nebo dříve. Termíny předchozí revize jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.
2. Tato smlouva nabyde platnosti dnem podpisu obou účastněných stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Termín dokončení a předání díla: **nejpozději do 30. 10. 2020.**
4. Školení a přezkoušení zaměstnanců objednatele proběhne **nejpozději do 31. 3. 2020.** Přesný termín školení bude dohodnut nejpozději 5 pracovních dní před jeho uskutečněním.
5. Místem plnění jsou následující objekty:
 - ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové
 - ZŠ Habrmanova, Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové
 - ZŠ M. Horákové, M. Horákové 258, 500 06 Hradec Králové
 - ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
 - ZŠ Jiráskovo nám., Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 Hradec Králové
 - ZŠ Mandysova, Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové
 - ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452, 503 41 Hradec Králové
 - ZŠ Plotiště Jih, P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové
 - ZŠ Sever, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové
 - ZUŠ Střezina, Luční 838, 500 03 Hradec Králové
 - ZŠ SNP, třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové
 - ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové
 - MŠ Mrštíkova, Mrštíkova 752, 500 09 Hradec Králové
 - ZŠ Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové
 - ŠJ Kukleny, Pražská 1, 5000 04 Hradec Králové
 - ZŠ Sv. Dvory, Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové
 - MŠ Sv. Dvory, K Dolíkám 121, 503 11 Hradec Králové
 - ZŠ Nový HK, Pešinova 146, 500 08 Hradec Králové
 - MŠ Na Biřičce, Na Biřičce 1263, 500 08 Hradec Králové
 - ZŠ Úprkova, Úprkova 1/27, 500 09 Hradec Králové
 - ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové
 - ŠJ Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové
 - MŠ Štefcova 1125 –Montessori, 500 09 Hradec Králové
 - MŠ Čajkovského, Čajkovského 1093, 500 09 Hradec Králové
 - MŠ M. Horákové, M. Horákové 1143, 500 06 Hradec Králové
 - MŠ Štefánikova, Štefánikova 373, 500 11 Hradec Králové
 - MŠ Urxova, Urxova 342, 500 06 Hradec Králové
 - MŠ Věkoše, K Sokolovně 349/12, 503 41 Hradec Králové
 - MŠ Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové
 - MŠ Kampanova, Kampanova 1488/1, 500 02 Hradec Králové
 - MŠ Veverkova, Veverkova 1495, 500 02 Hradec Králové
 - MŠ Kotěrova, Kotěrova 627, 500 03 Hradec Králové

MŠ Švendova, Švendova 1127, 500 03 Hradec Králové
MŠ Plácky, Pobřežní 230, 503 01 Hradec Králové
MŠ Lužická + byt, Severní 842, 500 03 Hradec Králové
MŠ Markova, Markova 870/22B, 500 04 Hradec Králové
MŠ Slatina, Školní 85, 500 03 Hradec Králové
MŠ Plotičtětě, P. Jilemnického 160, 503 01 Hradec Králové
MŠ Sv. Dvory, K Meteoru 751/4, 503 11 Hradec Králové
MŠ Březhrad, Poštovní 38, 503 32 Hradec Králové
Hřbitov NHK, 500 08 Hradec Králové
Hřbitov Plotičtětě nad Labem, 503 01 Hradec Králové
Hřbitov Pouchov, 500 03 Hradec Králové
Městská zeleň, Letištětě ev. č. 250
Depozitum koček, Letištětě 31, 503 41 Hradec Králové
Útulěk pro psy, Hradečnice
Správa budov – dílna, Letištětě ev. č.253
Správa Letištětě, Letištětě ev.č.253, 503 41 Hradec Králové
Hřbitov Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Lesní Hřbitov, 500 08 Hradec Králové
Areál TSHK, Kydlinovská 79/1521, 500 02 Hradec Králové
Zeleň - skleník, Jiráskovy sady, 500 03 Hradec Králové
Zeleň – šatna, Jiráskovy sady, 500 03 Hradec Králové
Areál Slavia, Víta Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové
Areál Olympia, Pardubická 768/8a, 500 04 Hradec Králové
Areál Farářství, Poděbradova,
Areál Farářství, Kuklenská 1132, 500 02 Hradec Králové
Areál Nový HK, Husova 201/5, 500 08 Hradec Králové
Areál TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **115 290,- Kč bez DPH**.
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
4. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
5. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.
SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.

7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
8. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami (zejména ČSN 69 0012), jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smlouvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - obecně závazných právních předpisů, zejména předpisů k ochraně bezpečnosti práce
 - českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
4. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivně co možná nejvíce minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) informovat zástupce objednatele o konkrétním termínu provedení revizí v tom kterém objektu a to minimálně 2 pracovní dny předem. Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli kontakt na zástupce revidovaného objektu.
6. Zhotovitel je povinen se před započítím prací v tom kterém objektu prokázat zástupci objektu touto smlouvou a je povinen předat zástupci objektu informace o případných závadách.
7. Dílo bude prováděno za běžného provozu objektů, jejich provoz nesmí být jakkoli narušen (např. výuka ve školách).
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.

9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
10. V případě, že během provádění revizí bude zjištěna závada ohrožující zdraví nebo majetek, bude ohrožující zařízení ihned vypnuto a zajištěno, popřípadě odpojeno. O této skutečnosti bude neprodleně informován zástupce objednatele a bude dohodnut další postup při odstranění závad.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
12. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní, technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo hrozí-li jiné nikoliv nepatrné škody.
4. Přerušením provádění díla objednatel z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
5. O přerušení provádění díla se vždy bezodkladně provede písemný záznam.

6. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Nezbytnou součástí provedení díla je předání příslušných revizních zpráv na všechny shora uvedené objekty, a to ve dvojnásobném vyhotovení pro každý uvedený objekt.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodloužení zhotovitele s řádným dokončením díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, § 2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIII.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace (rozsah díla) a příloha č. 2 – cenová nabídka.

V Hradci Králové dne 5. 2. 2020

07. 02. 2020

V Hradci Králové dne

ZA OBJEDNATELE

ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

ING. JOSEF FABIÁN

Sokolovská 1753/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 135 64 692

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 362
506 06 Hradec Králové
Tel.: 495 402 654
IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447
Zapsaný v OR u Krajského soudu v HK oddíl Pr, vložka 52

Správce rozpočtu

Adresa	Plyn - délka potrubí	Plyn- uzavírací arm.	TNS - objem	Odbor. Prohl. Kotelny	termín provedení rev.
ZŠ Bezručova 1468 + byt	112 m	49 ks			08.02.2019
ZŠ Habrmanova 130 + ŠJ a družina	37 m	10 ks	140 l	ANO	08.02.2019
ZŠ M. Horákové 258	49 m	25 ks			08.02.2019
ZŠ Štefánikova 566	29 m	17 ks			08.02.2019
ZŠ Jiráskovo náměstí 1166	117 m	15 ks	300 l		08.02.2019
ZŠ Mandysova 1434	27m	20 ks			13.02.2019
ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452	73m	18 ks			13.02.2019
ZŠ Plotiště JIH, P. Jilemnického 420	40m	10 ks	250 l,250 l,24 l	ANO	13.02.2019
ZŠ Sever, Lužická 1208	52m	12 ks			13.02.2019
ZUŠ Střezina, Luční 838	2m	1			13.02.2019
ZŠ SNP, tř.SNP 694	108m	35 ks			13.02.2019
ZŠ Štefcova, Štefcova ul. 1092	64m	13 ks			13.02.2019
MŠ Mrštíkova 752	2m	1 ks			13.02.2019
ZŠ Kukleny, Pražská 198	125m	33 ks	150l	ANO	13.02.2019
ŠJ Kukleny, Pražská 1	100m	10 ks	4x280l	ANO	13.02.2019
ZŠ Sv. Dvory, Spojovací 66	31 m	28 ks	3x110 l, 12 l	ANO	13.06.2019
MŠ Sv. Dvory, K Dolíkám 121	6 m	4 ks	80 l		13.06.2019
ZŠ Nový HK, Pešinova 146	45 m	20 ks	2x300l,2x50l,2x80l	ANO	13.06.2019
MŠ Na Biřičce, Na Biřičce 1263	24 m	4 ks	80 l		13.06.2019
ZŠ Úprkova, Úprkova 1/27	40 m	4 ks			13.06.2019
ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39	6 m	6 ks	2x200 l	ANO	13.06.2019
ŠJ Gočára, Tylovo nábřeží 1140	21 m	9 ks			13.06.2019

MŠ Štefcova 1125 - Montessori	5m	5 ks			13.06.2019
MŠ Čajkovského, Čajkovského 1093	30 m	4 ks			13.06.2019
MŠ M. Horákové 1143	22 m	5 ks			13.06.2019
MŠ Štefánikova 373	33 m	10 ks			13.06.2019
MŠ Urxova ; Urxova 342	29 m	9 ks			13.06.2019
MŠ Věkoše; K Sokolovně 349/12	41 m	6 ks			13.06.2019
MŠ Třebechovická 837	27 m	7 ks			13.06.2019
MŠ Kampanova 1488/1	43 m	8 ks			13.06.2019
MŠ Veverkova 1495	32 m	4 ks			13.06.2019
MŠ Kotěrova 627	18 m	6 ks			13.06.2019
MŠ Švendova 1127	25 m	7 ks	25 l, 3x 400 l		13.06.2019
MŠ Plácky, Pobřežní 230	8 m	4 ks	50 l		13.06.2019
MŠ Lužická, Severní 842 + byt	22 m	8 ks			13.06.2019
MŠ Markova 870/22B	7 m	3 ks	35 l		13.06.2019
MŠ Slatina, Školní 85	10 m	4 ks			04.09.2019
MŠ Plotiště - P. Jilemnického 160	18 m	7 ks	2x 140 l	ANO	04.09.2019
MŠ K Meteoru 751/4	5 m	3 ks	35 l		04.09.2019
MŠ Březhrad, Poštovní 38	48 m	11 ks	2x 70 l	ANO	04.09.2019
WC podchod, Karla IV.	5 m	3 ks	50 l		04.09.2019
Hřbitov NHK	1 m	5 ks			04.09.2019
Hřbitov Plotiště			80 l		04.09.2019
Hřbitov Pouchov	8 m	5 ks	100 l, 24l		04.09.2019
Letiště - Zeleň	49 m	3 ks	35 l, 100 l		04.09.2019

Depozitum koček	9 m	2 ks	80 l		04.09.2019
Útulek pro psi, Hradečnice 1980			50l,50l,50l		04.09.2019
letiště - dílna - školy			24 l		04.09.2019
letiště - správa			100 l		19.06.2019
Hřbitov Kukleny	9 m	4 ks	50l, 24 l, 12l		19.06.2019
Lesní Hřbitov			24 l, 450 l		19.06.2019
Kydlinovská TSHK	14 m	3 ks	200 l		19.06.2019
Jirákovy sady- skleník	1 m	2 ks	750 l, 24 l		04.09.2019
Jirákovy sady - šatna	10 m	2 ks	50 l		04.09.2019
Areál Slavia, Víta Nejedlého 1216			100 l, 50 l,200l, 35l		04.09.2019
Areál Olympia, Pardubická 768/8a			50 l, 24 l		04.09.2019
Areál Farářství, Kuklenská 1132	10 m	3 ks	80 l, 500l		04.09.2019
Areál Nový HK, Husova 201/5	90 m	9 ks	80 l		04.09.2019
Areál Farářství, Poděbradova			100l		04.09.2019
Areál TSHK, Na Brně 362:					
Lajnovačka; v.č.TNS 972			30 l		14.06.2019
autodílna-kompresor;v.č.TNS 940121			270l		14.06.2019
lajnovačka; v.č.TNS PB 153569			385l		14.06.2019
lajnovačka; v.č.TNS PB049 741			20 l		14.06.2019
dílna dopr.značení v.č.TNS 747387			24l		14.06.2019
lajnovačka; v.č.TNS PB048562			90 l		14.06.2019
lajnovačka; v.č. TNS PB048528			90 l		14.06.2019

lajnovačka; v.č.TNS 16450			20 l		14.06.2019
vozidlo 1H1 3735			25 l		14.06.2019
vozidlo 6H6 4963			200 l		14.06.2019
lajnovačka; v.č.TNS 968			20 l		14.06.2019
lajnovačka; v.č. TNS 962			20 l		14.06.2019
lajnovačka; v.č.TNS 953			20 l		14.06.2019
lajnovačka; v.č. TNS 952			20 l		14.06.2019
Myčka v.č.TNS 677365			50 l		14.06.2019
Myčka v.č.TNS GCB450LV6449			450l		14.06.2019
autodílna			90 l		14.06.2019
vozidlo 5H28436			50l		14.06.2019
Zeleň-bud. G; v.č. TNS 15223			70 l		14.06.2019
údržba - bud. B;v.č.TNS 1570			200l		14.06.2019
Bud. G - tech. Místnost; v.č.TNS 1090180			60l		14.06.2019
Bud. G - tech. Místnost; v.č.TNS 490021			60l		14.06.2019

CENOVÁ NABÍDKA

Zadávací řízení č. 120009 "PROVEDENÍ REVIZÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, TNS A PROHLÍDKY KOTELN V OBJEKTECH VE SPRÁVĚ TSHK"

Uchazeč

č.	Objekt	Cena plynové revize	Cena provozní revize TNS	Cena vnitřní zkouška+ těsnost TNS	Cena tlakové zkoušky TNS	Cena prohlídky kotelny	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	ZŠ Sv. Dvory, Spojovací 66							
2.	MŠ Sv. Dvory, K Dolíkám 121							
3.	ZŠ Nový HK, Pešínova 146							
4.	MŠ Na Biřičce, Na Biřičce 1263							
5.	ZŠ Úprkova, Úprkova 1/27							
6.	ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39							
7.	ŠJ Gočára, Tylovo nábřeží 1140							
8.	MŠ Štefcova 1125 - Montessori							
9.	MŠ Čajkovského, Čajkovského 1093							
10.	MŠ M. Horákové 1143							
11.	MŠ Štefánikova 373							
12.	MŠ Urxova ; Urxova 342							
13.	MŠ Věkoše; K Sokolovně 349/12							
14.	MŠ Třebechovická 837							
15.	MŠ Kampanova 1488/1							
16.	MŠ Veverkova 1495							
17.	MŠ Kotěrova 627							
18.	MŠ Švendova 1127							
19.	MŠ Plácky, Pobřežní 230							
20.	MŠ Lužická, Severní 842 + byt							

21.	MŠ Markova 870/22B
22.	MŠ Slatina, Školní 85
23.	MŠ Plotiště - P. Jilemnického 160
24.	MŠ K Meteoru 751/4
25.	MŠ Březhrad, Poštovní 38
27.	Hřbitov NHK
28.	Hřbitov Plotiště
29.	Hřbitov Pouchov
	kompresor
	vodárna
30.	Letiště - Zeleň
31.	Depozitum koček
32.	Útulek pro psy
33.	letiště - dílna - školy
34.	letiště - správa
35.	Hřbitov Kukleny
	expanzní nádrž 50l
	kompresor
	expanzní nádrž 24l
36.	Lesní Hřbitov
37.	Kydlinovská TSHK
38.	Jiráskovy sady- skleník
	kompresor
	vodárna
39.	Jiráskovy sady - šatna
40.	Areál Slavia, Víta Nejedlého 1216
41.	Areál Olympia, Pardubická 768/8a
42.	Areál Farářství, Poděbradova
43.	Areál Farářství, Kuklenská 1132
44.	Areál Nový HK, Husova 201/5

45.	Zš Bezručova 1468 + byt
46.	Zš Habrmanova 130 + ŠJ a Družina
47.	Zš M. Horákové 258
48.	Zš Štefánikova 566
49.	Zš Jiráskovo náměstí 1166
50.	Zš Mandysova 1434
51.	Zš Pouchov, K Sokolovně 452
52.	Zš Plotiště JIH, P. Jilemnického 420
53.	Zš Sever, Lužická 1208
54.	Zš SNP, tř.SNP 694
55.	Zš Štefcova, Štefcova ul. 1092
56.	Mš Mrštíkova 752
57.	Zš Kukleny, Pražská 198
	ŠJ Kukleny, Pražská 1
	Areál TSHK, Na Brně 362:
58.	Lajnovačka; v.č.TNS 972
59.	autodílna-kompresor;v.č.TNS 940121
60.	lajnovačka; v.č.TNS PB 153569
61.	lajnovačka; v.č.TNS PB049 741
62.	dílna dopr.značení v.č.TNS 747387
63.	lajnovačka; v.č.TNS PB048562
64.	lajnovačka; v.č. TNS PB048528
65.	lajnovačka; v.č.TNS 16450
66.	vozidlo 1H1 3735
67.	vozidlo 6H6 4963
68.	lajnovačka; v.č.TNS 968
69.	lajnovačka; v.č. TNS 962
70.	lajnovačka; v.č.TNS 953

71.	lajnovačka; v.č. TNS 952							
72.	Myčka v.č.TNS 677365							
73.	Myčka v.č.TNS GCB450LV6449							
74.	autodílna							
75.	vozidlo 5H28436							
76.	Zeleň-bud. G; v.č. TNS 15223							
77.	údržba - bud. B;v.č.TNS 1570							
78.	Bud. G - tech. Místnost; v.č.TNS 1090180							
79.	Bud. G - tech. Místnost; v.č.TNS 490021							
80.	Školení 5 zaměstnanců objednatele o přezkoušení a vystavení osvědčení o vyhotoveních							
Celková cena							115 290,00 Kč	139 500,90 Kč

Datum: 5.2.2020

Razítko a pod

IČ: 135 64 692