
REKAPITULACE STAVBY REVIZE: 03

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámky pro všechny části výkazu vč. profesí:

SK19051
PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
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Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

- Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS), revize 00-190630.
- Tato projektová dokumentace stavby a výkaz výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) plně odpovídají dokumentaci pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. Tato dokumentace určuje stavbu v technických, 
ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, 
stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace!!! Pro specifikace výrobků, strojů, materiálů a zařízení je určující projektová 
dokumentace! Jakékoliv odvolání zhotovitele na to, že položky neobsažené ve výkazu nejsou součástí dodávky, jsou neakceptovatelné. 
Výkaz výměr nemůže dostatečně podrobně a uceleně popsat všechny jednotlivé položky a součásti stavby – k tomu slouží právě 
projektová dokumentace.
- S ohledem na stupeň projektu může výkaz výměr některé položky a výrobky upřesňovat. Záměna za jiné výrobky, materiály, zařízení 
a technologie je možná pouze po odsouhlasení investorem a projektantem a to při dodržení daného standardu, funkčnosti, vazeb a 
trvanlivosti.
- Barevnost a povrchová úprava všech prvků a částí stavby bude určena v dalším stupni projektové dokumentace (investor a 
projektant).
- Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, 
výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů 
nutných k práci, výrobní dokumentace, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Dílo bude provedeno jako kompletní, plně 
funkční a kolaudovatelné.
- Do jednotkových cen jsou zahrnuty veškeré vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, stavební přípomoce, přesuny hmot, doprava, 
veškeré pomocné práce, revize, doklady, PD skutečného provedení a pod., pokud není ve výkazu uvedeno jinak - dílo bude dodáno 
kompletní, funkční a včetně všech zkoušek, revizí a protokolů.
- Cenová hladina kontrolního ocenění položek prefa skeletu vychází z obecných srovnávacích cen a zohledňuje aktuální stav na trhu 
těchto konstrukčních prvků.
- V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za 
povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.
- Úpravy výkazu nejsou dovoleny, případné položky navíc nebo jinak vykázané budou uvedeny na samostatném listu „Polozky mimo 
VV“. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálu  v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou 
informativní a je nutné je před objednáním ověřit na stavbě.

173 898 680,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 173 898 680,03 36 518 722,81
15,00% 0,00 0,00

CZK 210 417 402,84
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SK19051

Stavba:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum:

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady z rozpočtů

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

30.06.2019

CR Project s.r.o. 
CR Project s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

173 898 680,03 210 417 402,84

SO 010 Demolice vrátnice a příprava území 813 031,24 983 767,80

SO 700 Parkovací dům 153 984 287,19 186 320 987,50

SO 700 Parkovací dům 137 554 101,02 166 440 462,23

ZTI
Zdravotně technické instalace (vč. SO.320 a 
SO.330)

2 418 133,58 2 925 941,63

VZT Vzduchotechnika a chlazení 979 848,07 1 185 616,16

SIL Silnoproudá elektrotechnika 4 954 333,56 5 994 743,61

DP Detekce plynů 850 346,91 1 028 919,76

SLB Slaboproudé technologie (CCTV, EZS, vjezdy) 3 771 615,56 4 563 654,83

SNS Systém navigace a obsazenosti stání – vypuštěno 0,00 0,00

EPS Elektrická požární signalizace (EPS) 3 455 908,49 4 181 649,27

SO 730 Sadové úpravy – součást SO 100 0,00 0,00

SO 740 Protihluková konstrukce 4 017 773,76 4 861 506,25

SO 100 Komunikace 9 802 490,10 11 861 013,02

SO 310 Vodovod areálový 55 000,00 66 550,00

SO 320 Dešťová kanalizace areálová 829 179,12 1 003 306,74

SO 410 Areálové osvětlení 376 418,62 455 466,53
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STASO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 4 020 500,00 4 864 805,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 813 031,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 813 031,24 21,00% 170 736,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 983 767,80

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 010 – Demolice vrátnice a příprava území

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 813 031,24

HSV - Práce a dodávky HSV 145 331,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 478,50

    997 - Přesun sutě 34 852,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 667 700,00

    VRN9 - Ostatní náklady 667 700,00

SO 010 – Demolice vrátnice a příprava území

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 813 031,24

D HSV Práce a dodávky HSV 145 331,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 478,50
1 K 981013313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací m3 111,000 715,00 79 365,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 4,500 3 795,00 17 077,50 CS ÚRS 2019 01

3 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 8,800 1 595,00 14 036,00 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 34 852,74
4 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 69,055 110,00 7 596,05 CS ÚRS 2019 01

5 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 69,055 11,00 759,61 CS ÚRS 2019 01

6 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 27,130 385,00 10 445,05 CS ÚRS 2019 01

7 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 10,845 495,00 5 368,28 CS ÚRS 2019 01

8 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 23,310 275,00 6 410,25 CS ÚRS 2019 01

9 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 7,770 550,00 4 273,50 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 667 700,00

D VRN9 Ostatní náklady 667 700,00

10 K 091204000x
Odpojení budovy od sítí a přepojení zakončení slaboproudých rozvodů na jinou pozici v rámci areálu – upřesní 
vlastník nemocnice, odhadovaný rozsah výkonů 120 hodin

soubor 1,000 79 200,00 79 200,00

11 K Přemístění buňky ostrahy včetně odpojení od inženýrských sítí soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

12 K

Odstranění případných zbytků základů a suterénních prostor původních objektů v místě staveniště – v ploše 
staveniště stály původní historické objekty vč. podzemních prostor; odhadovaný objem železobetonových 
podzemních konstrukcí 150 m3, hloubka maximálně 3,0m od stávající úrovně terénu; kontaminace nejsou 
předpokládány, ale plošné rozbory nebyly prováděny

soubor 1,000 385 000,00 385 000,00

13 K
Odpojení, uzavření a odstranění stávajících nefunkčních rozvodů v ploše staveniště, pokud budou v kolizi s 
výkopovými pracemi a stavbou. Předpoklad: vodovod (2x 70m), kanalizace (30 m), topný kanál (70 m), kabely 
VN a NN (37 m), sdělovací (27 m)

soubor 1,000 88 000,00 88 000,00

14 K
Protihluková a protiprašná opatření po dobu stavby – blízkost pavilonů nemocnice a obytných staveb, 
předepisuje stanovisko Hygienické stanice

soubor 1,000 99 000,00 99 000,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 010 – Demolice vrátnice a příprava území
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 137 554 101,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 137 554 101,02 21,00% 28 886 361,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 440 462,23

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 554 101,02

HSV - Práce a dodávky HSV 100 483 531,13

    1 - Zemní práce 10 251 713,79

    2 - Zakládání 6 337 543,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 020 563,54

    4 - Vodorovné konstrukce 53 134 393,10

    5 - Komunikace pozemní 5 232 564,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 283 666,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 977 054,04

    997 - Přesun sutě 29 487,45

    998 - Přesun hmot 216 544,59

PSV - Práce a dodávky PSV 34 222 944,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 089 255,79

    712 - Povlakové krytiny 7 847 624,74

    764 - Konstrukce klempířské 429 011,98

    766 - Konstrukce truhlářské 542 980,47

    767 - Konstrukce zámečnické 23 290 488,76

    777 - Podlahy lité 492 343,87

    783 - Dokončovací práce - nátěry 523 909,91

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 329,37

M - Práce a dodávky M 2 847 625,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 2 847 625,00

SO 700 - Parkovací dům

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 137 554 101,02

D HSV Práce a dodávky HSV 100 483 531,13

D 1 Zemní práce 10 251 713,79
1 K 131301204 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 803,670 132,00 106 084,44 CS ÚRS 2019 01

2 K 131401204 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu přes 5000 m3 m3 6 429,363 590,00 3 793 324,17 CS ÚRS 2019 01
3 K 131501204 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu přes 5000 m3 m3 803,670 590,00 474 165,30 CS ÚRS 2019 01
4 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m 173,250 990,00 171 517,50 CS ÚRS 2019 01
5 M 13010836 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 t 8,143 27 060,00 220 349,58 CS ÚRS 2019 01
6 K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 170,800 286,00 48 848,80 CS ÚRS 2019 01

7 K 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 0,127 68 200,00 8 661,40 CS ÚRS 2019 01

8 K 153821112 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,31 MN m 60,000 198,00 11 880,00 CS ÚRS 2019 01
9 M PRMK1 Pramencové kotvy dle specifikace m 60,000 594,00 35 640,00
10 K 153891311 Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm kus 10,000 1 155,00 11 550,00 CS ÚRS 2019 01
11 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 465,304 55,00 25 591,72 CS ÚRS 2019 01
12 K 162201152 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 2 478,890 66,00 163 606,74 CS ÚRS 2019 01
13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 803,670 198,00 159 126,66 CS ÚRS 2019 01
14 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 6 630,438 198,00 1 312 826,72 CS ÚRS 2019 01
15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 803,670 110,00 88 403,70 CS ÚRS 2019 01
16 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 9 109,328 110,00 1 002 026,08 CS ÚRS 2019 01
17 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 239,445 16,50 20 450,84 CS ÚRS 2019 01
18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7 434,108 16,50 122 662,78 CS ÚRS 2019 01
19 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 13 753,100 143,00 1 966 693,30 CS ÚRS 2019 01
20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 239,445 308,00 381 749,06 CS ÚRS 2019 01

21 K 181951104 Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním m2 2 950,000 42,90 126 555,00 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 6 337 543,48
22 K 213131711x Dočasná stabilizace svahu včetně monitoringu m2 84,000 320,00 26 880,00

23a K 224311116 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI m 60,000 2 801,00 168 060,00 CS ÚRS 2019 01

23b K 226112115 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. V m 116,944 1 867,00 218 334,45 CS ÚRS 2019 01

23c K 226112116 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. VI m 12,994 1 725,00 22 414,65 CS ÚRS 2019 01

23d K 226112215 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. V m 38,982 2 211,00 86 189,20 CS ÚRS 2019 01

23e K 226112216 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. VI m 4,331 1 725,00 7 470,98 CS ÚRS 2019 01

23f K 226113115 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. V m 17,415 3 097,00 53 934,26 CS ÚRS 2019 01
23g K 226113116 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. VI m 1,935 1 925,00 3 724,88 CS ÚRS 2019 01
23h K 226113215 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. V m 303,885 1 959,00 595 310,72 CS ÚRS 2019 01
23i K 226113216 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. VI m 33,765 1 925,00 64 997,63 CS ÚRS 2019 01
23j K 226113315 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl do 5 m hor. V m 5,805 5 321,00 30 888,41 CS ÚRS 2019 01
23k K 226113316 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl do 5 m hor. VI m 0,645 2 143,00 1 382,24 CS ÚRS 2019 01

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům
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24 K 226113415 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl přes 5 m hor. V m 246,060 2 174,00 534 934,44 CS ÚRS 2019 01

25 K 226113416 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl přes 5 m hor. VI m 27,340 2 143,00 58 589,62 CS ÚRS 2019 01

26 K 231211312 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého m 79,200 275,00 21 780,00 CS ÚRS 2019 01

27 M 58932312 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16 m3 22,382 2 508,00 56 134,06 CS ÚRS 2019 01

28 K 231212113 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 531,000 308,00 163 548,00 CS ÚRS 2019 01

29 M 58932932x beton C 25/30 XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 496,968 2 838,00 1 410 395,18

30 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 29,818 31 000,00 924 358,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 190,400 2 500,00 476 000,00 CS ÚRS 2019 01
32 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 XF2 m3 33,180 2 600,00 86 268,00 CS ÚRS 2019 01
33 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 53,270 440,00 23 438,80 CS ÚRS 2019 01
34 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 18,270 140,00 2 557,80 CS ÚRS 2019 01
35 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,977 34 000,00 169 218,00 CS ÚRS 2019 01
36 K 274123902 Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti do 4 t pro skelet kus 1,000 630,00 630,00 CS ÚRS 2019 01
37 M ZD1 Základový práh 850x1450x300mm ks 1,000 6 283,00 6 283,00
38 K 274123903 Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti do 7 t kus 2,000 2 300,00 4 600,00 CS ÚRS 2019 01

39 M ZD2 Základový práh 2600x1450x300mm ks 1,000 19 222,00 19 222,00

40 M ZD3 Základový práh 3550x1450x300mm ks 1,000 26 244,00 26 244,00

41 K 274123903x Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti přes 7 t kus 8,000 5 630,00 45 040,00

42 M ZD4 Základový práh 11500x1450x300mm ks 1,000 85 017,00 85 017,00

43 M ZD5 Základový práh 6800x1450x300mm ks 1,000 50 271,00 50 271,00

44 M ZD6 Základový práh 7100x1450x300mm ks 6,000 52 489,00 314 934,00

45 K 274352221 Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m m2 315,162 440,00 138 671,28 CS ÚRS 2019 01

46 K 274352222 Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m m2 315,162 140,00 44 122,68 CS ÚRS 2019 01

47 K 275322511 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 126,904 2 600,00 329 950,40 CS ÚRS 2019 01

48 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 113,360 440,00 49 878,40 CS ÚRS 2019 01

49 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 113,360 140,00 15 870,40 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 020 563,54
50 K 311113154 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XC2 m2 164,042 1 305,56 214 165,94 CS ÚRS 2019 01

51 K 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 43,746 1 116,00 48 820,54 CS ÚRS 2019 01

52 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XC2 bez výztuže m3 27,791 3 000,00 83 373,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 138,953 480,00 66 697,44 CS ÚRS 2019 01

54 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 138,953 180,00 25 011,54 CS ÚRS 2019 01

55 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 138,953 100,00 13 895,30 CS ÚRS 2019 01

56 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 6,622 34 000,00 225 148,00 CS ÚRS 2019 01

57 K 317141441 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl do 1200 mm kus 4,000 604,00 2 416,00 CS ÚRS 2019 01

58 K 317141445 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm kus 1,000 930,00 930,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 317143451 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 2100 mm kus 6,000 3 045,00 18 270,00 CS ÚRS 2019 01

60 K 330321813
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného agresivnímu prostředí tř. C 40/50 XF1, XC4 bez 
výztuže

m3 30,171 5 094,44 153 704,48 CS ÚRS 2019 01

61 K 331124004x Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti přes  7 t budova v do 52 m kus 49,000 17 600,00 862 400,00

62 M SL1 Sloup obvodový 400x600x26750mm (cca 7m3) ks 15,000 106 500,00 1 597 500,00

63 M SL2 Sloup obvodový 400x600x13650mm (cca 3,65m3) ks 1,000 56 393,00 56 393,00

64 M SL3 Sloup rohový 400x600x26750mm (cca 6,8m3) ks 4,000 104 500,00 418 000,00

65 M SL4 Sloup rohový 400x600x13650mm (cca 3,5m3) ks 1,000 54 075,00 54 075,00

66 M SL5 Sloup vnitřní 400x600x27800mm (cca 8,2m3) ks 3,000 123 500,00 370 500,00
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67 M SL6 Sloup vnitřní krajní 400x600x27800mm (cca 7,8m3) ks 4,000 118 500,00 474 000,00

68 M SL7 Sloup vnitřní  800x400x26500mm (cca 8,5m3) ks 15,000 127 500,00 1 912 500,00

69 M SL8 Sloup obvodový 800x400x26500mm (cca 8,5m3) ks 4,000 127 500,00 510 000,00

70 M SL9 Sloup obvodový 800x600x26500mm (cca 12,8m3) ks 1,000 195 500,00 195 500,00

71 M SL10 Sloup rohový 800x600x26500mm (cca 12,8m3) ks 1,000 195 500,00 195 500,00

72 K 331351325 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,36 m2 m2 175,997 540,00 95 038,38 CS ÚRS 2019 01

73 K 331351326 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,36 m2 m2 175,997 180,00 31 679,46 CS ÚRS 2019 01

74 K 331351911 Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton m2 175,997 100,00 17 599,70 CS ÚRS 2019 01

75 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 7,543 34 000,00 256 462,00 CS ÚRS 2019 01

76 K 342124311 Montáž ŽB obvodových dílců se svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 52 m kus 1,000 3 640,00 3 640,00 CS ÚRS 2019 01

77 M ST1 Stěna obvodová 850x3150x200mm ks 4,000 9 101,00 36 404,00

78 K 342124313 Montáž ŽB obvodových dílců se svařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 52 m kus 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

79 M ST2 Stěna obvodová 2600x2800x200mm ks 4,000 24 745,00 98 980,00

80 K 342124314 Montáž ŽB obvodových dílců se svařovanými spoji hmotnosti do 7 t budova v do 52 m kus 1,000 3 620,00 3 620,00 CS ÚRS 2019 01

81 M ST3 Stěna obvodová 3550x3000x200 ks 1,000 36 199,00 36 199,00

82 K 342124314x Montáž ŽB obvodových dílců se svařovanými spoji hmotnosti přes 7 t budova v do 52 m kus 14,000 8 500,00 119 000,00

83 M ST4 Stěna obvodová 11550x3150x200mm ks 4,000 123 664,00 494 656,00

84 M ST5 Stěna obvodová 6800x2800x200mm ks 4,000 64 717,00 258 868,00

85 M ST6 Stěna obvodová 7100x3000x200mm ks 6,000 72 399,00 434 394,00

86 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 1 011,829 688,89 697 037,76 CS ÚRS 2019 01

87 K 381123224 Montáž dílců výtahových šachet se svařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 36 m kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 01

88 M Š1 Šachta tvaru U 2770x2550x800mm - ukončovací 1,000 21 403,00 21 403,00

89 K 381123234 Montáž dílců výtahových šachet se svařovanými spoji hmotnosti do 10 t budova v do 36 m kus 4,000 3 200,00 12 800,00 CS ÚRS 2019 01

90 M Š2 Šachta tvaru U 2770x2550x1300mm - základová ks 1,000 34 775,00 34 775,00

91 M VŠ1 Výtahová šachta tvaru U 3200x1800x1300mm - základová ks 1,000 30 047,00 30 047,00

92 M VŠ2 Výtahová šachta tvaru U 3200x1800x1300mm - základová s rozšířenou stěnou ks 1,000 30 047,00 30 047,00

93 M VŠ3 Výtahová šachta tvaru U 2600x2200x1300mm - základová ks 1,000 30 931,00 30 931,00

94 K 381123244 Montáž dílců výtahových šachet se svařovanými spoji hmotnosti do 15 t budova v do 36 m kus 26,000 4 600,00 119 600,00 CS ÚRS 2019 01

95 M Š3 Šachta tvaru U 2770x2550x1300mm - průběžná ks 8,000 34 775,00 278 200,00

96 M VŠ4 Výtahová šachta tvaru U 3200x1800x1300mm - průběžná ks 9,000 30 047,00 270 423,00

97 M VŠ5 Výtahová šachta tvaru U 3200x1800x3100mm- průběžná s rozšířenou stěnou ks 9,000 71 651,00 644 859,00

98 K 381123244x Montáž dílců výtahových šachet se svařovanými spoji hmotnosti přes 15 t budova v do 36 m kus 29,000 17 100,00 495 900,00

99 M SŠ1 Schodišťová šachta 6700x2900x3100mm - základová ks 2,000 195 000,00 390 000,00

100 M SŠ2 Schodišťová šachta 6700x2900x3100mm - průběžná ks 18,000 195 000,00 3 510 000,00

101 M VŠ6 Výtahová šachta tvaru 2600x2200x3100mm- průběžná ks 9,000 95 000,00 855 000,00

102 K 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli t 5,000 34 000,00 170 000,00 CS ÚRS 2019 01

103 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 10,000 3 200,00 32 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 53 134 393,10
104 K 411134001 Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 52 m kus 832,000 500,00 416 000,00 CS ÚRS 2019 01

105 M 59346871x panel stropní předpjatý 1000x1190x200mm, m 2 969,200 1 250,00 3 711 500,00

106 K 411134003 Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 5 t budova v do 52 m kus 8,000 2 100,00 16 800,00 CS ÚRS 2019 01
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107 M 59346866x panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm m 74,400 1 900,00 141 360,00

108 K 411134004 Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 7 t budova v do 52 m kus 779,000 2 300,00 1 791 700,00 CS ÚRS 2019 01

109 M 59346866x panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm m 9 309,050 1 900,00 17 687 195,00

110 K 411134004x Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 12 t budova v do 52 m kus 60,000 5 400,00 324 000,00

111 M 59346870x panel stropní předpjatý 1000x1190x500mm m 982,000 3 237,00 3 178 734,00

112 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF1, XC4 m3 152,347 2 800,00 426 571,60 CS ÚRS 2019 01

113 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 80,640 380,00 30 643,20 CS ÚRS 2019 01

114 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 80,640 110,00 8 870,40 CS ÚRS 2019 01

115 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 416,235 410,00 170 656,35 CS ÚRS 2019 01

116 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 416,235 140,00 58 272,90 CS ÚRS 2019 01

117 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 80,640 160,00 12 902,40 CS ÚRS 2019 01

118 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 80,640 40,00 3 225,60 CS ÚRS 2019 01

119 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 399,435 200,00 79 887,00 CS ÚRS 2019 01

120 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 399,435 50,00 19 971,75 CS ÚRS 2019 01

121 K 411354317 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm m2 16,800 250,00 4 200,00 CS ÚRS 2019 01

122 K 411354318 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm m2 16,800 50,00 840,00 CS ÚRS 2019 01

123 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 22,852 34 000,00 776 968,00 CS ÚRS 2019 01

124 K 413124011 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 52 m kus 17,000 680,00 11 560,00 CS ÚRS 2019 01

125 M P1 Průvlak tvaru L 1200x400x1550mm 3,000 9 867,00 29 601,00

126 M ZT1 Ztužidlo 400x1400x850mm 14,000 6 129,00 85 806,00

127 K 413124012 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 3 t budova v do 52 m kus 26,000 1 880,00 48 880,00 CS ÚRS 2019 01

128 M P2 Průvlak tvaru L 800x400x5200mm ks 15,000 22 070,00 331 050,00

129 M P3 Průvlak tvaru L 800x400x3100mm ks 7,000 13 157,00 92 099,00

130 M P4 Průvlak tvaru L1100x400x3100mm ks 1,000 18 091,00 18 091,00

131 M P5 Průvlak tvaru T1200x600x1550mm ks 3,000 14 802,00 44 406,00

132 K 413124013 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 52 m kus 110,000 2 660,00 292 600,00 CS ÚRS 2019 01

133 M P6 Průvlak tvaru L 800x400x6900mm ks 30,000 29 285,00 878 550,00

134 M P7 Průvlak tvaru L 800x400x6800mm ks 30,000 28 861,00 865 830,00

135 M P8 Průvlak tvaru L 800x400x7700mm ks 7,000 32 681,00 228 767,00

136 M P9 Průvlak tvaru L 1100x400x5200mm ks 1,000 30 347,00 30 347,00

137 M RP1 Rampový průvlak tvaru L 550x350x8550mm ks 28,000 21 830,00 611 240,00

138 M RP2 Rampový průvlak tvaru T 550x350x8550mm ks 14,000 21 830,00 305 620,00

139 K 413124014 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 7 t budova v do 52 m kus 150,000 4 100,00 615 000,00 CS ÚRS 2019 01

140 M P10 Průvlak tvaru L 1200x400x7990mm ks 15,000 49 800,00 747 000,00

141 M P11 Průvlak tvaru L 1200x400x7100mm ks 114,000 44 200,00 5 038 800,00

142 M P12 Průvlak tvaru L 1260x400x7990mm ks 1,000 53 400,00 53 400,00

143 M P13 Průvlak tvaru L 1260x400x7100mm ks 8,000 47 461,00 379 688,00

144 M P14 Průvlak tvaru L 1100x400x6900mm ks 2,000 40 268,00 80 536,00

145 M P15 Průvlak tvaru L 1100x400x6800mm ks 2,000 39 684,00 79 368,00

146 M P16 Průvlak tvaru L 1100x400x7700mm ks 1,000 44 936,00 44 936,00

147 M P17 Ztužující trám 1400x400x3600mm ks 7,000 25 944,00 181 608,00

148 K 413124014x Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 7 t budova v do 52 m kus 139,000 6 950,00 966 050,00
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149 M P18 Průvlak tvaru T 1200x600x7990mm ks 14,000 74 900,00 1 048 600,00

150 M P19 Průvlak tvaru T 1200x600x7100mm ks 98,000 64 900,00 6 360 200,00

151 M P20 Ztužující trám 1400x400x11550mm ks 24,000 79 900,00 1 917 600,00

152 M P21 Ztužující trám 1400x400x16550mm ks 3,000 119 100,00 357 300,00

153 K 413322828 Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 40/50 m3 38,494 5 100,00 196 319,40 CS ÚRS 2019 01

154 K 413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 180,834 410,00 74 141,94 CS ÚRS 2019 01

155 K 413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 180,834 140,00 25 316,76 CS ÚRS 2019 01

156 K 413351191 Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton m2 180,834 100,00 18 083,40 CS ÚRS 2019 01

157 K 413352215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 19,348 250,00 4 837,00 CS ÚRS 2019 01

158 K 413352216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 19,348 50,00 967,40 CS ÚRS 2019 01

159 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 9,624 34 000,00 327 216,00 CS ÚRS 2019 01

160 K 431124012 Montáž podestových panelů se svařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 52 m kus 30,000 2 200,00 66 000,00 CS ÚRS 2019 01

161 M PP1 Podestový panel 1750x2500x200mm ks 30,000 24 617,00 738 510,00

162 K 435124002 Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 52 m kus 32,000 2 500,00 80 000,00 CS ÚRS 2019 01

163 M SR1 Schodišťové rameno 10x160/310mm š 1150mm ks 32,000 24 638,00 788 416,00

164 K 444144004 Montáž střešních desek nebo panelů hmotnosti do 5 t budova v do 52 m kus 3,000 1 960,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

165 M SD1 Stropní deska výtahové šachty  3200x1800x200mm ks 2,000 19 570,00 39 140,00

166 M SD2 Stropní deska výtahové šachty 2600x2200x200mm ks 1,000 19 446,00 19 446,00

167 K 444144004x Montáž střešních desek nebo panelů hmotnosti přes 5 t budova v do 52 m kus 2,000 6 600,00 13 200,00

168 M SD3 Stropní deska schodišťové šachty  6700x2900x200mm ks 2,000 66 044,00 132 088,00

D 5 Komunikace pozemní 5 232 564,48
169 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 12 197,120 209,00 2 549 198,08 CS ÚRS 2019 01

170 M 59245015 dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní m2 12 197,120 220,00 2 683 366,40 CS ÚRS 2019 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 283 666,66
171 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 140,275 60,50 8 486,64 CS ÚRS 2019 01

172 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 140,275 209,00 29 317,48 CS ÚRS 2019 01

173 K 612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 140,275 286,00 40 118,65 CS ÚRS 2019 01

174 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 1 918,629 60,50 116 077,05 CS ÚRS 2019 01

175 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 918,629 203,50 390 441,00 CS ÚRS 2019 01

176 K 622323311 Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená strojně m2 1 918,629 110,00 211 049,19 CS ÚRS 2019 01

177 K 622531001 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 477,629 198,00 490 570,54 CS ÚRS 2019 01

178 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,402 3 894,00 9 353,39 CS ÚRS 2019 01

179 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,770 3 707,00 17 682,39 CS ÚRS 2019 01

180 K 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého zvýšené nároky na prostředí tř. C 25/30 XF1, XC4 m3 285,329 4 180,00 1 192 675,22 CS ÚRS 2019 01

181 K 631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého zvýšené nároky na prostředí tř. C 25/30  XF1, XC4 m3 398,388 3 390,00 1 350 535,32 CS ÚRS 2019 01

182 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 290,099 26,13 7 578,84 CS ÚRS 2019 01

183 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 398,388 31,35 12 489,46 CS ÚRS 2019 01

184 K 631319021 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 2,402 877,80 2 108,48 CS ÚRS 2019 01

185 K 631319204 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 m3 285,329 783,75 223 626,60 CS ÚRS 2019 01

186 K 631319223 Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3 m3 398,388 1 024,10 407 989,15 CS ÚRS 2019 01

187 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 75,164 480,70 36 131,33 CS ÚRS 2019 01
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188 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 75,164 240,35 18 065,67 CS ÚRS 2019 01

189 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 30,020 8,80 264,18 CS ÚRS 2019 01

190 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 4 780,610 88,00 420 693,68 CS ÚRS 2019 01

191 K 634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 602,800 77,00 46 415,60 CS ÚRS 2019 01

192 K 634911113 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 168,000 77,00 12 936,00 CS ÚRS 2019 01

193 K 634911114 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 434,800 121,00 52 610,80 CS ÚRS 2019 01

194 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 41,000 2 750,00 112 750,00 CS ÚRS 2019 01

195 M O1/LZ
ocelová rámová zárubeň 800x2100 VA s dodatečnou montáží do ŽB prefa stěny tl. 200mm - barva RAL 
7016 antracit – specifikace v PD

ks 14,000 1 540,00 21 560,00

196 M O1/PZ
ocelová rámová zárubeň 800x2100 VA s dodatečnou montáží do ŽB prefa stěny tl. 200mm - barva RAL 
7016 antracit  – specifikace v PD

ks 22,000 1 760,00 38 720,00

197 M O2/LZ
ocelová rámová zárubeň 900x1970 VA s dodatečnou montáží do pórobetonové stěny tl. 150mm - barva 
RAL 7016 antracit  – specifikace v PD

ks 3,000 1 760,00 5 280,00

198 M O2/PZ
ocelová rámová zárubeň 900x1970 VA s dodatečnou montáží do pórobetonové stěny tl. 150mm - barva 
RAL 7016 antracit  – specifikace v PD

ks 1,000 1 760,00 1 760,00

199 M O4/LZ
ocelová rámová zárubeň 900x2100 VA s dodatečnou montáží do zděné stěny tl. 300mm - barva RAL 7016 
antracit  – specifikace v PD

ks 1,000 1 980,00 1 980,00

200 K 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC kus 1,000 440,00 440,00 CS ÚRS 2019 01

201 M O5/Z
ocelová rámová zárubeň 1800x2100 VA s dodatečnou montáží do zděné stěny tl. 300mm - barva RAL 
7016 antracit  – specifikace v PD

ks 1,000 3 960,00 3 960,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 977 054,04
202 K 9-001 Stavební přípomoce hod 500,000 275,00 137 500,00

203 K 911381142x Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m m 2,000 5 500,00 11 000,00

204 K 911381143x Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m výšky 0,5 m m 6,000 2 750,00 16 500,00

205 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 3 155,000 49,50 156 172,50 CS ÚRS 2019 01

206 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 24,000 418,00 10 032,00 CS ÚRS 2019 01

207 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 3 155,000 5,50 17 352,50 CS ÚRS 2019 01

208 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 24,000 55,00 1 320,00 CS ÚRS 2019 01

209 K OV/18 Svislé dopravní značení v objektu –  vč. kotevních prvků  dle specifikace ks 54,000 3 850,00 207 900,00

210 K 916131212 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 719,600 341,00 245 383,60 CS ÚRS 2019 01

211 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 686,800 121,00 83 102,80 CS ÚRS 2019 01

212 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 12 197,120 52,80 644 007,94 CS ÚRS 2019 01

213 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 60,640 880,00 53 363,20 CS ÚRS 2019 01

214 M OV/19 Podélný odvodňovací žlab 100 – odvodnění anglického dvorku; systémový s mřížkou B125 m 60,640 3 850,00 233 464,00

215 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 4 507,000 33,00 148 731,00 CS ÚRS 2019 01

216 K 941211213 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití m2 270 420,000 1,10 297 462,00 CS ÚRS 2019 01

217 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 4 507,000 16,50 74 365,50 CS ÚRS 2019 01

218 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 507,000 5,50 24 788,50 CS ÚRS 2019 01

219 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 270 420,000 1,10 297 462,00 CS ÚRS 2019 01

220 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 507,000 11,00 49 577,00 CS ÚRS 2019 01

221 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 18 190,000 11,00 200 090,00 CS ÚRS 2019 01

222 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 8,478 2 750,00 23 314,50 CS ÚRS 2019 01

223 K OV/21
Trubkový kabelovod PVC-KG 4x110, obetonovaný – propojení domu s kolektorem pod komunikační 
chodbou, vč. požárních ucpávek a potřebného utěsnění prostupů

m 5,500 8 030,00 44 165,00
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D 997 Přesun sutě 29 487,45

224 K 997013118 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace t 20,432 990,00 20 227,68 CS ÚRS 2019 01

225 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 20,432 242,00 4 944,54 CS ÚRS 2019 01

226 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 183,888 8,80 1 618,21 CS ÚRS 2019 01

227 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 20,432 132,00 2 697,02 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 216 544,59
228 K 998014022 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z betonových dílců s nezděným pláštěm t 19 685,872 11,00 216 544,59 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 34 222 944,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 089 255,79
229 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2 215,400 25,08 55 562,23 CS ÚRS 2019 01

230 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,665 48 728,35 32 404,35 CS ÚRS 2019 01

231 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 364,650 35,53 12 956,01 CS ÚRS 2019 01

232 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,128 48 728,35 6 237,23 CS ÚRS 2019 01

233 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 215,400 161,98 358 839,42 CS ÚRS 2019 01

234 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 547,710 142,12 362 080,55 CS ÚRS 2019 01

235 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 364,650 203,78 74 306,55 CS ÚRS 2019 01

236 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 437,580 142,12 62 188,87 CS ÚRS 2019 01

237 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 1 991,940 15,15 30 182,87 CS ÚRS 2019 01

238 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 2 091,537 38,46 80 432,15 CS ÚRS 2019 01

239 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 54,000 20,38 1 100,39 CS ÚRS 2019 01

240 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 56,700 38,46 2 180,46 CS ÚRS 2019 01

241 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m % 10 784,710 1,00 10 784,71 CS ÚRS 2019 01

D 712 Povlakové krytiny 7 847 624,74

242 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 
mm

m 12 574,420 12,54 157 683,23 CS ÚRS 2019 01
VV Součet 12 574,420 0,00

243 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 
mm

m 12 574,420 116,00 1 458 569,85 CS ÚRS 2019 01

244 K 712363422x Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu m2 56,050 344,85 19 328,84

245 M BDR.63150000 PVC-P střešní folie mechanicky kotvená, tl. 1,5mm m2 64,458 196,46 12 663,42

246 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 17 383,068 15,15 263 396,94 CS ÚRS 2019 01

247 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 17 406,605 22,78 396 539,87 CS ÚRS 2019 01

248 M 69311070 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 m2 2 583,924 30,93 79 925,94 CS ÚRS 2019 01

249 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 17 327,018 77,33 1 339 898,30 CS ÚRS 2019 01

250 M BDR.61200000 PVC-P střešní folie mechanicky kotvená nebo přitížená, tl. 2,0mm m2 19 926,071 128,95 2 569 526,63

251 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 16 666,803 15,15 252 543,73 CS ÚRS 2019 01

252 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 19 914,111 37,93 755 411,93 CS ÚRS 2019 01

253 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 2 133,700 13,20 28 164,84 CS ÚRS 2019 01

254 M 58343920 kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 t 176,030 451,00 79 389,53 CS ÚRS 2019 01
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255 K OV/20
Systémový dilatační profil pro foliovou hydroizolaci podlahy a zámkovou dlažbu – dilatace ŽB skeletu v 
rozsahu horizontálního posunu +-20mm, prvek pro dilataci hydroizolace podlahy a zámkové dlažby 
podlahy

m 268,000 1 320,00 353 760,00

256 K 998712204 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m % 80 821,690 1,00 80 821,69 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 429 011,98
257 K KL/1 oplechování atik obou úrovní střech - obvod m 200,000 1 012,00 202 400,00

258 K KL/2 oplechování atik obou úrovní střech - střední modul m 50,000 1 012,00 50 600,00

259 K KL/3 oplechování propojovacího krčku kompletní vč. svodů m2 28,000 1 485,00 41 580,00

260 K KL/4 odvodnění a lemování střechy nad rampami a větracími šachtami vč. svodů m 96,530 858,00 82 822,74

261 K KL/5 lemování betonových stříšek schodišť a výtahů m 55,200 858,00 47 361,60

262 K 998764204 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m % 4 247,640 1,00 4 247,64 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 542 980,47
263 K 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 7,800 550,00 4 290,00 CS ÚRS 2019 01

264 M O/6 okno plastové 2600x1500 dle specifikace ks 2,000 14 663,00 29 326,00

265 K 766622116 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 11,700 550,00 6 435,00 CS ÚRS 2019 01

266 M O/7 okno plastové 2600x2250 dle specifikace ks 2,000 21 120,00 42 240,00

267 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 1,875 638,00 1 196,25 CS ÚRS 2019 01

268 M O/1 Okno plastové 1500x1250 dle specifikace ks 1,000 8 162,00 8 162,00

269 K O/2
sestava skleněné výplně 11550x2680 s rámovou konstrukcí, členěná na jednotlivá pole, neotevíravé – 
specifikace v PD

ks 1,000 125 982,78 125 982,78

270 K O/3a sestava rohové skleněné výplně 2025x2680 mm s rámovou konstrukcí – fix – specifikace v PD ks 1,000 14 003,00 14 003,00

271 K O/3b
sestava rohové skleněné výplně 1700x2680 mm, integrované dveře 950x2100 mm s rámovou konstrukcí 
– dveře, samozavírač – specifikace v PD

ks 1,000 25 553,00 25 553,00

272 K O/4 úprava nebo nová výplň 2960x2250 upravovaného pole komunikační chodby – specifikace v PD ks 1,000 36 630,00 36 630,00

273 K O/5
nová výplň 4800x2180 upravovaného pole komunikační chodby; okno + křídlové dveře šířky 900mm – 
specifikace v PD

ks 1,000 47 986,40 47 986,40

273a K OV23 Požární ucpávky prostupů – pro objektu bude použit jeden systém ucpávek s jednou knihou ucpávek soubor 1,000 143 000,00 143 000,00

273b K OV24
Požární výplně trojúhelníků ramp – cementotřískové desky nebo jiný vhodný požárně odolný materiál 
kotvený do ŽB kce; trojúhelníkové a lichoběžníkové výplně vedle ramp pro vozidla v podlažích, kde se dělí 
požární úseky; prvky velikosti 2-6 m2

ks 8,000 6 600,00 52 800,00

274 K 998766204 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m % 5 376,040 1,00 5 376,04 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 23 290 488,76
275 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 41,000 3 366,00 138 006,00 CS ÚRS 2019 01

276 M O1/L Ocelové dveře na schodiště 800x2100 dle specifikace - EI 15 DP3+C5 ks 14,000 24 375,45 341 256,30

277 M O1/P Ocelové dveře na schodiště 800x2100 dle specifikace - EI 15 DP3+C5 ks 22,000 24 375,45 536 259,90

278 M O2/L Ocelové dveře do technické místnosti 900x1970 dle specifikace EW 15 DP3 ks 3,000 24 562,45 73 687,35

279 M O2/P Ocelové dveře do technické místnosti 900x1970 dle specifikace EW 15 DP3 ks 1,000 24 562,45 24 562,45

280 M O4/L Ocelové dveře do spojovacího krčku 900x2100 dle specifikace EI 30 PD1+C5 ks 1,000 24 936,45 24 936,45

281 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 4 620,00 4 620,00 CS ÚRS 2019 01

282 M O5 Ocelové dveře do spojovacího krčku 1800x2100 dle specifikace EI 30 PD1+C5 ks 1,000 45 430,00 45 430,00

283 K 767641114 Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š do 3,5 m kus 1,000 7 480,00 7 480,00 CS ÚRS 2019 01

284 M 03 Automatické dveře 1800x3020 dle specifikace ks 1,000 145 640,00 145 640,00
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285 K 767661501 Montáž textilního roletového požárního uzávěru umístěného ve stěně plochy přes 6 do 9 m2 kus 4,000 10 972,50 43 890,00 CS ÚRS 2019 01

286 M O-1 Protipožární textilní roleta 2620x2640 dle specifikace EW 15 DP3 ks 1,000 104 552,25 104 552,25

287 M O-2 Protipožární textilní roleta 2650x2640 dle specifikace EW 15 DP3 ks 1,000 104 552,25 104 552,25

288 M O-3 Protipožární textilní roleta 2620x2640 dle specifikace EW 15 DP3 ks 1,000 104 552,25 104 552,25

289 M O-4 Protipožární textilní roleta 2650x2640 dle specifikace EW 15 DP3 ks 1,000 104 552,25 104 552,25

290 K OV/1 Odpadkové koše nástěnné, ocelové – specifikace v PD ks 10,000 3 520,00 35 200,00

291 K OV/2 Hasicí přístroj – 183B práškový; se skříňkou na stěnu ks 34,000 2 277,00 77 418,00

292 K OV/3 Hasicí přístroj – 55B čisté hasivo; osazení na stěnu ks 3,000 2 651,00 7 953,00

293 K OV/4 Certifikovaná kotvicí oka pro záchytný systém střechy – specifikace v PD ks 4,000 12 210,00 48 840,00

294 K OV/5 Přetlaková samočinná klapka požárního větrání schodiště, 800x1005 mm – specifikace v PD ks 1,000 10 120,00 10 120,00

295 K OV/7 Prodloužení odkouření diesel agregátů z hlavní rozvodny nad střechu objektu – specifikace v PD ks 3,000 110 000,00 330 000,00

296 K OV/11 Bezpečnostní a únikové tabulky – specifikace v PD ks 35,000 275,00 9 625,00

297 K OV/12
Informační a navigační tabulky – specifikace v PD;
Prvek „Velkoformátová informační cedule“ je plastová tuhá tabule formátu do 1,0x2,0m, UV odolná 
kotvená na stěnu nebo sloup; text, provedení a umístění upřesní investor při výstavbě

ks 120,000 1 650,00 198 000,00

298 K OV/13 Štítky číslování parkovacích stání – specifikace v PD ks 637,000 143,00 91 091,00

299 K OV/14 Ochrana rohů ŽB sloupů žlutočernou gumovou ochranou rohů, 80x10+10cm ks 270,000 374,00 100 980,00

300a K OV/15 Opatření proti holubům na celé ploše střech – specifikace v PD – bodce m 15,800 302,50 4 779,50

300b K OV/15 Opatření proti holubům na celé ploše střech – specifikace v PD – síť m2 120,000 352,36 42 283,56

300c K OV/6 Otočení potrubí větrání trafostanice – specifikace v PD ks 3,000 8 250,00 24 750,00

301 K Z/1 Zábradlí ocelové svařované segmentové, žárový zinek - obvodové průvlaky 10kg/m, 845 m' t 8,450 180 378,00 1 524 194,10

302 K Z/2 Zábradlí ocelové svařované segmentové, žárový zinek - rampy 17,5kg/m, 420 m' t 7,350 160 528,50 1 179 884,48

303 K Z/3 Zábradlí ocelové svařované segmentové, žárový zinek - střední průvlaky 9,8kg/m, 504 m' t 4,939 188 100,00 929 063,52

304 K Z/4 zábradlí ocelové svařované segmentové, žárový zinek – schodiště 17,8kg/m, 94 m' t 1,673 183 348,00 306 777,87

305 K Z/40 madla a odrazné prvky imobilní rampy spojovacího krčku – specifikace v PD ks 4,000 14 374,80 57 499,20

306 K Z/41 ocelové úhelníky 50x50 mm rozhraní betonu a zámkové dlažby dle specifikace m 637,000 445,50 283 783,50

307 K Z/42 síťová nerezová  výplň otvorů ze schodiště 400x2800mm dle specifikace ks 16,000 11 088,00 177 408,00

308 K Z/43 mříž - zábrana vstupu na střechu po rampě  3,15 x 2,6 m dle specifikace ks 1,000 38 907,00 38 907,00

309 K Z/50 ochranné rámy žlabových tras a rozvodů ZTI dle specifikace ks 48,000 5 148,00 247 104,00

310 K Z/51
ocelové hrazdy výškové kontroly vjezdů do objektu dle specifikace: svařenec ze tří trubek a kotevních 
desek do stropu; délka prvku na šířku jízdního pruhu; podvěšení pod strop 80cm; žluto-černé pruhování

ks 3,000 11 979,00 35 937,00

311 K Z/52 fasádní prvek pro 1-2NP - tahokovová výplň dle specifikace m2 867,000 1 290,00 1 118 430,00

312 K Z/53 fasádní prvek pro 3-7NP - fasáda horních podlaží dle specifikace m2 2 670,000 4 930,20 13 163 634,00

313 K Z/54 požární suchovod včetně armatur; žárový zinek – specifikace v PD m 27,000 5 049,00 136 323,00

314 K Z/55 vzpěra ŽB stěny směrem k ulici Palackého, žárový zinek – specifikace v PD ks 7,000 3 564,00 24 948,00

315 K Z/56 ocelová konstrukce zastřešení rampy na střechu včetně plechu A-B/2-4 – specifikace v PD ks 1,000 368 478,00 368 478,00

316 K Z/57 ocelová konstrukce zastřešení rampy na střechu včetně plechu,  modul F-G/2-4 – specifikace v PD ks 1,000 364 122,00 364 122,00

317 K Z/58 zastřešení větrací šachty vč. plechu, žárový zinek, plech tmavě šedá barva – specifikace v PD ks 1,000 31 073,13 31 073,13

318 K Z/59 Ocelová konstrukce zakrytí anglického dvorku 1700x4200 dle specifikace m2 7,140 3 762,00 26 860,68

319 K Z/60 Ocelová konstrukce zakrytí anglického dvorku 800x55400 dle specifikace m2 44,300 3 762,00 166 656,60

320 K Z/61 výplň větracího otvoru do šachty schodiště v 1PP; 1150x1500 mm dle specifikace m2 1,730 6 138,00 10 618,74
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321 K Z/62 zastřešení šachty odkouření dieselagregátů vč. konstrukce a plechu – specifikace v PD ks 1,000 19 800,00 19 800,00

322 K Z/63 stříšky před vstupy do výtahů na střeše 1800x375 mm dle specifikace ks 2,000 19 800,00 39 600,00

323 K 998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m % 254 368,430 1,00 254 368,43 CS ÚRS 2019 01

D 777 Podlahy lité 492 343,87
324 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 429,348 10,45 4 486,69 CS ÚRS 2019 01

325 K 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 460,260 104,50 48 097,17 CS ÚRS 2019 01

326 K 777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 460,260 888,25 408 825,95 CS ÚRS 2019 01

327 K 777511107 Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem m2 415,620 62,70 26 059,37 CS ÚRS 2019 01

328 K 998777204 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 36 m % 4 874,690 1,00 4 874,69 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 523 909,91
329 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných – dle potřeby v prostoru objektu m2 288,000 454,58 130 917,60 CS ÚRS 2019 01

330 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 1 928,560 10,45 20 153,45 CS ÚRS 2019 01

331 K 783913171 Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah m2 1 928,560 62,70 120 920,71 CS ÚRS 2019 01

332 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 1 928,560 130,63 251 918,15 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 329,37
333 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 140,275 3,14 439,76 CS ÚRS 2019 01

334 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 140,275 12,54 1 759,05 CS ÚRS 2019 01

335 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 140,275 36,58 5 130,56 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 2 847 625,00

D 33-M Montáže dopr. zaříz., sklad. zař. a váh 2 847 625,00
336 K OV/10 Lanový výtah včetně dveří - PRŮCHOZÍ - kompletní dodávky dle specifikace ks 1,000 1 175 625,00 1 175 625,00

337 K OV/8 Lanový výtah včetně dveří - kompletní dodávky dle specifikace ks 1,000 836 000,00 836 000,00

338 K OV/9 Lanový výtah včetně dveří - kompletní dodávky dle specifikace ks 1,000 836 000,00 836 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 2 418 133,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 418 133,58 21,00% 507 808,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 925 941,63

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

ZTI - Zdravotně technické instalace (vč. SO.320 a SO.330)

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 418 133,58

PSV - Práce a dodávky PSV 2 418 133,58

    721 - Zdravotechnika 2 418 133,58

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

ZTI - Zdravotně technické instalace (vč. SO.320 a SO.330)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 418 133,58

D PSV Práce a dodávky PSV 2 418 133,58

D 721 Zdravotechnika 2 418 133,58
721-1 001.: Zemní práce

1 K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 – retenční nádrž m3 249,141 495,00 123 324,80

2 K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 – lapol m3 12,000 495,00 5 940,00

3 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 – vodovod m3 2,700 495,00 1 336,50

4 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 – kanalizace m3 25,000 495,00 12 375,00

5 K Odvoz výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku m3 62,000 198,00 12 276,00

6 K Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 62,000 110,00 6 820,00

7 K
Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku (40% výkopku  využito na zpětné zásypy potrubí); doprava do 
30km

m3 38,000 242,00 9 196,00

8 K Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku m3 38,000 66,00 2 508,00

9 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 25,000 110,00 2 750,00

10 K Uložení sypaniny na mezideponii v rámci stavby m3 25,000 16,50 412,50

11 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,000 308,00 7 700,00

12 K Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 5 až 7 uloženým do 30 m od kraje výkopu m3 25,000 308,00 7 700,00

13 K Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (písek), vč. nákupu, dopravy, uložení m3 15,000 330,00 4 950,00

721-2 721: Vnitřní kanalizace dešťová 0,00

1 K Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50  – povrchová montáž vč. tvarovek a kotvení m 16,500 308,00 5 082,00

2 K Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 75 – povrchová montáž vč. tvarovek a kotvení m 212,000 418,00 88 616,00

3 K Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 125 – povrchová montáž vč. tvarovek a kotvení m 67,000 605,00 40 535,00

4 K Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC-KG SN8 DN 200 – v zemi vč. tvarovek m 54,000 756,80 40 867,20

5 K Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC-KG SN8 DN 110 – v zemi vč. tvarovek m 60,300 1 012,00 61 023,60

6 K Potrubí PE-HD podtlakového systému odvodnění pr. 90mm  – povrchová montáž vč. tvarovek a kotvení m 72,000 495,00 35 640,00

7 K Potrubí PE-HD podtlakového systému odvodnění pr. 110mm  – povrchová montáž vč. tvarovek a kotvení m 52,000 682,00 35 464,00

8 K
Topný kabel pro potrubí kanalizace DN90-125, horizontální rozvody – dodávka a montáž (přívod a napojení 
dodávka profese elektro)

m 68,600 426,80 29 278,48

9 K
Tepelná izolace na potrubí kanalizace DN90-125, minerální vata s Al folií, horizontální rozvody – dodávka a 
montáž

m 49,000 495,00 24 255,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

ZTI - Zdravotně technické instalace (vč. SO.320 a SO.330)

CR Project s.r.o. Strana 4 z 102



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K
Šachta kanalizační z betonových dílců, dno prefabrikované na potrubí DN200 až DN315, hloubka do 1,5m – 
kompletní bez poklopu

ks 0,000 26 400,00 0,00

11 K
Šachta kanalizační z betonových dílců, dno prefabrikované na potrubí DN200 až DN315, hloubka do 3,0m – 
kompletní bez poklopu

ks 1,000 35 200,00 35 200,00

12 K
Šachta závlahy z betonových dílců, dno prefabrikované na potrubí DN200, hloubka do 4,0m – kompletní bez 
poklopu

ks 1,000 41 800,00 41 800,00

13 K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg ks 4,000 2 750,00 11 000,00

14 K Poklop na vstupní šachtu litinový 600, min. C250, vzor DIN ks 4,000 4 180,00 16 720,00

15 K
Střešní vtok pro ploché střechy svislý odtok, podtlakový systém, vyhřívaný, foliová manžeta vč. ochranného 
koše – nepojížděná střecha

ks 6,000 9 350,00 56 100,00

16 K
Odvodnění parkovacích ploch krytých podlaží, nevyhřívané – vpusť DN50 s foliovou manžetou + navíc litinová 
krycí klec s mřížkou

ks 63,000 4 565,00 287 595,00

722-1 722: Vnitřní vodovod

1 K Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo 40 x 3,7 mm m 3,000 198,00 594,00

2 K Potrubí vodovodní PE100 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm m 3,000 159,50 478,50

3 K Tvarovky, přechodky a armatury pro potrubí vodovodní PE100 SDR11 ks 6,000 550,00 3 300,00

4 K
Šachta vodoměrná betonová pojížděná 1,2/1,5 m – dodávka a montáž vč. armatur a pojížděného poklopu min. 
C250

ks 1,000 239 800,00 239 800,00

5 K Vodoměr závitový jednovtokový podružné měření, dálkový odečet, do 40°C, výrobek dle ITS ks 1,000 52 800,00 52 800,00

724-1 724: Strojní vybavení

1 K Retenční nádrž 60m3, betonová – specifikace dle PD kpl 1,000 756 800,00 756 800,00

2 K Vodoměrná sestava vodoměru DN65, kompletní dle požadavku správce kpl 1,000 26 400,00 26 400,00

3 M
Odlučovač ropných látek NS30 (gravitačně koalescenční odlučovač se sorpčním filtrem třídy I dle EN 858-1 s 
usazovacím prostorem), betonový pojížděný, poklop vodo a plynotěsný, střední kalový prostor 200NS, 
nepolární látky na odtoku C10-C40 < 1 mg/l

ks 1,000 206 800,00 206 800,00

4 K Odlučovač ropných látek NS30 – osazení, připojení kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

5 K Nadzemní požární hydrant kompletní kpl 1,000 52 800,00 52 800,00

009-1 009: Ostatní konstrukce a práce

1 K Stavební přípomoce jsou vykázány souhrnně pro celou stavbu v Rekapitulaci kpl 0,000 275,00 0,00

2 K Projekt skutečného provedení stavby je vykázán ve stavební části SO.100 souhrnně pro celou stavbu kpl 0,000 55 000,00 0,00

3 K Geodetické vytyčení a zaměření stavby po dokončení vč. výstupních protokolů kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

4 K Zkouška těsnosti vodovodního potrubí vč. protokolu kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

5 K Proplach vodovodního potrubí vč. protokolu kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

6 K Zkouška těsnosti kanalizace vč. protokolu kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

7 K
Zaškolení obsluhy zařízení, návody, manuály a provozní řády (ohřevy vpustí, retenční nádrž, příprava pro 
závlahu, atd.)

kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

099-1 099.: Přesun hmot

1 K Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci a vodovod kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

2 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,000 110,00 110,00

3 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad 25 km t 1,000 11,00 11,00

4 K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,000 275,00 275,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 979 848,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 979 848,07 21,00% 205 768,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 185 616,16

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

VZT - Vzduchotechnika a chlazení

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 979 848,07

PSV - Práce a dodávky PSV 979 848,07

    751 - Vzduchotechnika 979 848,07

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

VZT - Vzduchotechnika a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 979 848,07

D PSV Práce a dodávky PSV 979 848,07

D 751 Vzduchotechnika 979 848,07
751-001 001: Větrání technické místnosti

1 M Ventilátor axiální nástěnný IP44 dle projektu ks 3,000 5 862,03 17 586,10

2 M Požární stěnový uzávěr 400x315 s pohonem na 230V ks 3,000 16 489,26 49 467,79

3 M Požární klapka do potrubí 400x315, pohon 230V ks 1,000 7 072,56 7 072,56

4 M
Hranaté VZT potrubí z pozinkovaného plechu, pod stropem, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu, bez požární odolnosti – 590x315 mm

m2 2,715 640,06 1 737,77

5 M Atypická redukce z plechu pro ukotvení ventilátoru na VZT potrubí, pružné uložení ks 3,000 914,38 2 743,13

6 K Doprava, montáž, sestavení, zapojení všech zařízení a částí výše samostatně neuvedených kpl 1,000 5 225,00 5 225,00

751-002 002: Klimatizace

(Typy jednotek a komunikačních zařízení dle standardu investora a specifikace v projektu.)

1 M Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz ks 1,000 25 030,89 25 030,89

2 M Nástěnná nebo podstropní vnitřní klimatizační jednotka ks 1,000 14 627,07 14 627,07

3 M Ethernet rozhraní pro komunikaci klima jednotky ks 1,000 23 512,50 23 512,50

4 K Zapojení a konfigurace komunikační jednotky do systému nemocnice ks 1,000 0,00 0,00

5 K Chladivové Cu potrubí (pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu m 3,000 1 254,00 3 762,00

6 K Doprava, montáž, sestavení, zapojení všech zařízení a částí výše samostatně neuvedených kpl 1,000 5 225,00 5 225,00

751-003 003: Provozní větrání

(Provětrání spodních podlaží, ovládá plynová detekce)

1 M
Potrubní ventilátor dvourychlostní, tiché provedení, bez funkce při požáru, do 10 000 m3/h – specifikace dle 
PD

ks 1,000 62 328,82 62 328,82

2 M
Hranaté VZT potrubí z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu, bez požární odolnosti vč. manuálně regulovatelných mřížek nasávání

m2 12,000 914,38 10 972,50

3 M Tlumič hluku do hranatého potrubí ks 1,000 9 473,55 9 473,55

4 M Požární stěnový uzávěr 1000x1000mm, motorické ovládání 230V, signalizace polohy vč. napojení na EPS kpl 15,000 40 912,17 613 682,52

5 K Měření hluku od ventilátoru pro kolaudaci kpl 1,000 10 450,00 10 450,00

6 K Doprava, montáž, sestavení, zapojení, zaregulování všech zařízení a částí výše samostatně neuvedených kpl 1,000 5 225,00 5 225,00

751-004 004: Požární větrání schodiště

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

VZT - Vzduchotechnika a chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

(Provětrání CHÚC)

1 M Ventilátor požárního větrání schodiště, 1100 m3/h ks 1,000 16 215,06 16 215,06

2 M Ventilátor požárního větrání schodiště a chodby, 4300 m3/h ks 1,000 22 618,82 22 618,82

3 M
Hranaté VZT potrubí z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu, s požární odolností

m2 40,000 640,06 25 602,50

4 M
Hranaté VZT potrubí z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího 
materiálu, bez požární odolnosti vč. manuálně regulovatelných mřížek nasávání

m2 15,000 640,06 9 600,94

5 M Tlumič hluku do hranatého potrubí ks 1,000 9 473,55 9 473,55

751-009 009: Ostatní konstrukce a práce

1 K Stavební přípomoce jsou vykázány souhrnně pro celou stavbu v Rekapitulaci kpl 0,000 0,00 0,00

2 K Projekt skutečného provedení stavby je vykázán ve VRN/VON souhrnně pro celou stavbu kpl 0,000 0,00 0,00

3 K Zkouška funkce a zaregulování systémů kpl 1,000 3 135,00 3 135,00

4 K Zkouška těsnosti potrubí chladiva vč. protokolu a vyznačení štítku kpl 1,000 6 270,00 6 270,00

5 K Zkouška funkce požárních uzávěrů kpl 1,000 2 090,00 2 090,00

6 K Výchozí revize a doklady požárních uzávěrů kpl 1,000 1 567,50 1 567,50

7 K Zaškolení obsluhy zařízení, návody, manuály a provozní řády kpl 1,000 1 567,50 1 567,50

751-099 099: Přesun hmot

1 K Přesun hmot pro VZT a klimatizaci kpl 1,000 3 135,00 3 135,00

2 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,500 10 450,00 5 225,00

3 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad 25 km t 0,500 5 225,00 2 612,50

4 K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,500 5 225,00 2 612,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ REVIZE: 01a

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 4 954 333,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 954 333,56 21,00% 1 040 410,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 994 743,61

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

SIL - Silnoproudá elektrotechnika

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 954 333,56

PSV - Práce a dodávky PSV 4 954 333,56

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 954 333,56

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

SIL - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 954 333,56

D PSV Práce a dodávky PSV 4 954 333,56

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 954 333,56
001 Hromosvod + uzemnění

1 M Jímací vodič včetně podpěr AlMgSi  8 mm m 689,000 161,98 111 600,78

2 M Svody vodič FeZn  8 mm m 56,000 90,92 5 091,24

3 M Jímací vedení - tyče 3 m ks 10,000 1 682,45 16 824,50

4 M Zkušební svorky SZ ks 26,000 156,75 4 075,50

5 M Vodič  Fe Zn 10 mm m 50,000 79,42 3 971,00

6 M Svorka SK ks 268,000 96,14 25 765,52

7 M Svorka SU ks 268,000 96,14 25 765,52

8 M Označovací štítky ks 26,000 141,08 3 667,95

9 M Uzemnění FeZn 30/4 m 689,000 110,77 76 320,53

10 K Revize kpl 1,000 10 450,00 10 450,00

11 K Dokumentace skutečného provedení – uvedena ve VRN/ORN pro celou stavbu dohromady kpl 0,000 0,00 0,00

12 K Montáž, sestavení a zapojení hod 150,000 365,75 54 862,50

002 Osvětlení - standard LED (specifikace projekt)

1 M F1 – 4000 lm, min. IP 65, 29W ks 550,000 1 499,58 824 766,25

2 M F1N – 4000 lm s nouzovým modulem 3hod., min. IP 65, 29W ks 117,000 3 260,40 381 466,80

3 M N1 - nouzové svítidlo s vlastním zdroje 3 hod 1x3W trvale svítící, min. IP 65 ks 39,000 1 551,83 60 521,18

4 M NO - Samolepící piktogrami fluorescenční ks 152,000 5,23 794,20

5 K Montáž a zapojení svítidla vč. kotevního materiálu ks 848,000 365,75 310 156,00

003 Přístroje

1 M Spínač jednopólový na povrch IP 44 ks 12,000 88,83 1 065,90

2 M
Zásuvkové krabice s proudovým chráničem 4P 25A, jistič C16A 1 f, C16A 3 f, zásuvky 2 x 16A , 230 V, 1 x 16 
A 400 V

ks 18,000 4 075,50 73 359,00

3 M Zásuvka jednonásobná na povrch  250V/16A IP 44 ks 35,000 88,83 3 108,88

4 M Pohybové čídlo profi IR IP23, 230 V, 10 A – antivandal provedení a dlouhodobě funkční ks 123,000 1 567,50 192 802,50

5 M Soumrakový spínač 250 V , 16 A  IP 23 ks 1,000 1 881,00 1 881,00

6 M Regulátor spínání vpůstí od V systému  IP 23 ks 1,000 15 675,00 15 675,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

SIL - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 M Prostorový termostat 230 V , 10 A  IP 23 ks 4,000 1 254,00 5 016,00

8 M Elektrický přímotop nástěnný s digitálním termostatem, 2kW ks 3,000 3 657,50 10 972,50

9 K Osazení a zapojení přístroje ks 190,000 67,93 12 905,75

004 Kabely, vodiče

1 M Kabel CYKY-O 3x2,5 mm2 m 752,000 19,86 14 930,96

2 M Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 1 452,000 12,54 18 208,08

3 M Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 3 150,000 19,86 62 543,25

4 M Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 m 754,000 19,86 14 970,67

5 M Kabel CYKY J 7x1,5 mm2 m 4 584,000 30,31 138 918,12

6 M Kabel CYKY -J 5x2,5 mm2 m 241,000 32,40 7 807,20

7 M Kabel CYKY-J 5x6 mm2 m 285,000 77,33 22 039,05

8 M Kabel CYKY-J 5x10 mm2 m 345,000 122,27 42 181,43

9 M Kabel CHKE-V-J 4x16 mm2 m 158,000 290,51 45 900,58

10 M Kabel CHKE-V-J 5x1,5 mm2 m 868,000 40,76 35 375,34

11 M Kabel CHKE-R J 5 x 1,5 mm2 m 420,000 35,53 14 922,60

12 M Kabel CHKE-R J 3 x 1,5 mm2 m 420,000 24,04 10 094,70

13 M Kabel CHKE-V-J 3x1,5 mm2 m 750,000 26,13 19 593,75

14 M Kabel AYKY-J 3x185+95 mm2 m 125,000 306,19 38 273,13

15 M Kabel CYA 6 žl m 452,000 15,68 7 085,10

16 M Kabel CYA 10 žl m 352,000 26,13 9 196,00

17 M Kabel CYA 16 žl m 125,000 40,76 5 094,38

18 K Osazování a montáž kabelů do tras m 15 233,000 20,90 318 369,70

005 Instalační materiál

1 M Krabice přístrojová zapuštěná KU 68 ks 2,000 8,36 16,72

2 M Krabice rozbočná na povrch P 54 ks 803,000 85,69 68 809,07

3 M Elektroinstalační trubka ohebná PVC Ø 16 mm m 860,000 4,18 3 594,80

4 M Elektroinstalační trubka ohebná PVC Ø 20 mm m 635,000 5,23 3 317,88

5 M Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 16 mm m 1 650,000 14,63 24 139,50

6 M Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 20 mm m 862,000 18,81 16 214,22

7 M Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 29 mm m 58,000 37,62 2 181,96

8 M Elektroinstalační trubka ohebná PVC Ø 63 mm m 250,000 30,31 7 576,25

9 M Elektroinstalační trubka ohebná PVC Ø 100 mm m 65,000 56,43 3 667,95

10 M Příchytka pro kabely Hl systém - na chráněnou cestu ks 385,000 15,68 6 034,88

11 M Wago svorka do 5x2,5 mm2 ks 3 794,000 6,27 23 788,38

12 M Svorka zemnící vč. Cu pásku ks 29,000 47,03 1 363,73

13 M Kabelový rošt těžký včetně zákrytu a uchycení 250 mm m 45,000 470,25 21 161,25

14 M Kabelový žlab drátěný 150/100 včetně zavěšení a spojek m 158,000 209,00 33 022,00

15 M Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně zavěšení a spojek m 2 520,000 104,50 263 340,00

16 M Pomocný nosný materiál pro elektroinstalaci kpl 1,000 10 450,00 10 450,00

17 K Osazování krabic ks 805,000 47,03 37 855,13

18 K Montáž trubek vč. kotvicího materiálu m 4 380,000 36,58 160 198,50

19 K Montáž žlabů vč. kotvicího materiálu m 2 723,000 135,85 369 919,55
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p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

006 Rozvaděče 

1 K Rozvaděč RH dle výkresové dokumentace ks 1,000 101 365,00 101 365,00

2 K Rozvaděč RP1.1 dle výkresové dokumentace ks 1,000 46 920,50 46 920,50

3 K Rozvaděče RS01.1 dle výkresové dokumentace ks 1,000 22 990,00 22 990,00

4 K Rozvaděče RS1.1 dle výkresové dokumentace ks 1,000 26 334,00 26 334,00

5 K Rozvaděče RS2.1 dle výkresové dokumentace ks 1,000 31 768,00 31 768,00

6 K Rozvaděče RS3.1 dle výkresové dokumentace ks 1,000 22 049,50 22 049,50

7 K Rozvaděče RS4.1 dle výkresové dokumentace ks 1,000 21 840,50 21 840,50

8 K Rozvaděče RS5.1 dle výkresové dokumentace ks 1,000 22 049,50 22 049,50

9 K Rozvaděče RS6.1 dle výkresové dokumentace ks 1,000 19 437,00 19 437,00

10 K Rozvaděče RS7.1 dle výkresové dokumentace ks 1,000 24 766,50 24 766,50

11 M Doplněn jistič 3x63 A do rozvodny TS1 ks 1,000 3 657,50 3 657,50

12 K
Ocelová práškově lakovaná skříňka pro umístění tlačítek TS+CS, zámek v systému HZS, vč. tlačítek s aretací 
a popisem

kpl 1,000 5 225,00 5 225,00

13 K Doprava, osazení a zapojení rozvaděčů a prvků hod 1 000,000 365,75 365 750,00

007 Ostatní 

1 K Práce spojené s úpravou stávajících rozvodů ve stávající rozvodně TS1 hod 50,000 365,75 18 287,50

2 K Stavební přípomoce, doprava, přesuny hmot a lešení kpl 1,000 52 250,00 52 250,00

3 K Revize elektro a rozvaděčů kpl 1,000 20 900,00 20 900,00

4 K Zkušební provoz a účast na koordinační funkční zkoušce hod 35,000 365,75 12 801,25

5 K
UPS bateriový zdroj pro obvod CS+TS – obvyklý bateriový zdroj line-interactive, min. 800 VA, zásuvky min. 2x 
IEC 320

ks 1,000 10 450,00 10 450,00

6 K PD skutečného provedení rozvaděčů vč. jejich popisu a schémat zapojení kpl 1,000 10 450,00 10 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 850 346,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 850 346,91 21,00% 178 572,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 028 919,76

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

DP - Detekce plynů

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 850 346,91

PSV - Práce a dodávky PSV 850 346,91

    741 - Detekce plynů 850 346,91

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

DP - Detekce plynů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 850 346,91

D PSV Práce a dodávky PSV 850 346,91

D 741 Detekce plynů 850 346,91
1 M Digitální ústředna detekce plynu pro max.8 digitálních snímačů, RS485, Výstup: 10x relé ks 4,000 32 499,50 129 998,00

2 M Box pro ústřednu detekce plynu, 8 modulů ks 4,000 5 277,25 21 109,00

3 M Snímač (detekce oxidu uhelnatého 0-1000 ppm, 4-20mA, RS485, BNV) ks 24,000 5 956,50 142 956,00

4 K Prvotní kalibrace ks 24,000 522,50 12 540,00

5 M Světelný oboustranný nápis "OPUSŤTE PROSTOR " rozměry 500x200x28mm (24VDC) ks 32,000 4 598,00 147 136,00

6 M Světelný jednostranný nápis "OPUSŤTE PROSTOR " rozměry 500x200x28mm (24VDC) ks 8,000 4 598,00 36 784,00

7 M Světelný jednostranný nápis "ZÁKAZ VJEZDU " rozměry 500x200x28mm (24VDC) ks 4,000 4 598,00 18 392,00

8 M Světelný jednostranný nápis "NEVSTUPOVAT " rozměry 500x200x28mm (24VDC) ks 8,000 4 598,00 36 784,00

9 M
Zdroj 24V DC na DIN lištu, rozsah provozní teploty minimálně od -20 ~ +60°C; ochrany proti přetížení, zkratu, 
přepěťová ochrana, teplotní ochrana

ks 4,000 5 277,25 21 109,00

10 M Box pro přídavný zdroj (190x140x70) ,IP54 ks 4,000 3 918,75 15 675,00

11 K
Zprovoznění v místě aplikace (doprava, práce technika, funkční kontrola, protokol provozuschopnosti / 
ústředna, napojení na ostatní systémy, konfigurace)

ks 1,000 56 430,00 56 430,00

12 K Expedice a doprava ks 1,000 9 133,30 9 133,30

13 K Zaškolení a manuál ks 1,000 3 135,00 3 135,00

14 M Kabel 4x1 stíněný m 1 160,000 30,31 35 153,80

15 M Kabel 2x1 stíněný m 1 461,600 26,13 38 184,30

16 M Kabel 2x1 m 1 435,500 25,08 36 002,34

17 M Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 20 mm vč. Spojek a příchytek m 768,500 70,02 53 806,53

18 M Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 29 mm vč. Spojek a příchytek m 284,200 81,51 23 165,14

19 M Drobný instalační materiál kpl 1,000 5 225,00 5 225,00

20 K Proměření vedení kpl 1,000 3 657,50 3 657,50

21 K Výchozí revize kpl 1,000 3 971,00 3 971,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

DP - Detekce plynů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 3 771 615,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 771 615,56 21,00% 792 039,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 563 654,83

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

SLB - Slaboproudé technologie (CCTV, EZS, vjezdy)

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 771 615,56

PSV - Práce a dodávky PSV 3 771 615,56

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 771 615,56

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

SLB - Slaboproudé technologie (CCTV, EZS, vjezdy)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 771 615,56

D PSV Práce a dodávky PSV 3 771 615,56

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 771 615,56
001 Strukturovaná kabeláž

1 K Hlavní datový rozvaděč 42U 800x800 ks 1,000 17 809,89 17 809,89

2 K Podružný nástěnný datový rozvaděč 12U/60x50, šedý, dveře sklo nedělený ks 3,000 7 267,06 21 801,17

3 K Napájecí panel 2U ks 5,000 823,47 4 117,36

4 K Optická vana pro ukočení 12vl kabelu vč.sváru ks 2,000 2 601,21 5 202,43

5 K Optická vana pro ukočení 3x4vl kabelu vč.sváru ks 1,000 2 601,21 2 601,21

6 K Optická vana pro ukočení 4vl kabelu vč.sváru ks 3,000 2 601,21 7 803,64

7 K Patchpanel cat 6 UTP 24p ks 7,000 4 409,99 30 869,94

8 K Vyvazovací panel 1U ks 7,000 328,57 2 299,98

9 K Montážní sada ks 25,000 57,04 1 425,90

10 K Patch kabel 1m UTP cat 6 ks 3,000 50,67 152,00

11 K Patch kabel 2m UTP cat 6 ks 22,000 76,97 1 693,26

12 K Datová dvouzásuvka 2x RJ45 cat 6 UTP na omítku ks 11,000 406,73 4 474,04

13 K Datový kabel cat 6 UTP m 1 242,650 25,50 31 685,09

14 K Optický kabel 4 vlákna (SM, singlemod) m 283,500 28,83 8 174,34

15 K Optický kabel 24 vláken – napojení do objektu F  (SM, singlemod) m 260,000 42,60 11 076,67

16 K Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 20 mm vč. Spojek a příchytek m 116,000 42,75 4 959,35

17 K Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 29 mm vč. Spojek a příchytek m 282,750 60,74 17 172,93

18 K Drobný instalační materiál kpl 1,000 26 125,00 26 125,00

19 K Proměření vedení a vytištění měřícího protokolu - metalika kpl 1,000 6 575,14 6 575,14

20 K Proměření vedení a vytištění měřícího protokolu - optika kpl 1,000 6 452,88 6 452,88

(Pozn.: Aktivní prvky jsou dodávkou, montáží a nastavení (dle vlastních potřeb) investora, nejsou součástí 
ceny!

002 Přístupový systém

1 M Přístupový IP kontrolér 4-dveř., rozšiř. na 56 dv., v kov. krytu se zdrojem ks 2,000 26 813,66 53 627,31

2 M Záložní akumulátor 12V/7Ah, bezúdržbový ks 2,000 529,65 1 059,30

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

SLB - Slaboproudé technologie (CCTV, EZS, vjezdy)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 M Pomocný napájecí zdroj 12V/1,5A vč. AKU ks 2,000 3 168,34 6 336,67

4 M Bezkontaktní čtečka, malé provedení ks 6,000 3 672,03 22 032,15

5 M Montážní podložka pod čtečky ks 6,000 438,90 2 633,40

6 M Elektromechanický zámek – komplet s dlouhou trvanlivostí pro veřejní objekty ks 1,000 21 427,20 21 427,20

7 M Elektrický otvírač reverzní ks 4,000 2 020,97 8 083,87

8 M Protizákmitová ochrana ks 4,000 465,03 1 860,10

9 M Patch kabel 1m UTP cat 6 ks 1,000 38,98 38,98

10 M Patch kabel 2m UTP cat 6 ks 1,000 72,94 72,94

11 M Datový kabel cat 6 FTP m 336,400 25,50 8 577,53

12 M Kabel 2x1 - napájení zámků m 262,450 35,17 9 230,50

13 M Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 20 mm vč. Spojek a příchytek m 348,000 42,75 14 878,06

14 M Drobný instalační materiál kpl 1,000 26 125,00 26 125,00

15 K Proměření vedení kpl 1,000 6 792,50 6 792,50

16 K Montáž, sestavení, kabelové trasy,  instalace SW, dopravné, režie kpl 1,000 88 302,50 88 302,50

17 K Programování, oživení, uvedení do provozu - nutná součinnost s IT nemocnice, školení kpl 1,000 27 170,00 27 170,00

(Pozn.: Aktivní prvky jsou dodávkou, montáží a nastavení (dle vlastních potřeb) investora, nejsou součástí 
ceny!

003 Kamerový systém

1 M IP bullet kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67 ks 52,000 6 619,97 344 238,47

2 M IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67 ks 2,000 7 019,37 14 038,74

3 M Výkonné záznamové zařízení pro 64 IP kamer až 12MP, HDMI, H.245/265, až 8 HDD, bez HDD ks 1,000 46 172,15 46 172,15

4 M Přídavný HDD 6TB pro trvalý serverový provoz ks 2,000 5 212,46 10 424,92

5 M UPS Rack provedení - pro řádné ukončení dig. záznamu při výpadku energie, Line Interactive ks 2,000 26 652,57 53 305,15

6 M Patch kabel 1m UTP cat 6 ks 32,000 153,12 4 899,76

7 M Patch kabel 2m UTP cat 6 ks 23,000 206,18 4 742,11

8 M Datový kabel cat 6 UTP m 4 319,550 25,50 110 139,89

9 M Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 20 mm vč. Spojek a příchytek m 2 824,600 42,75 120 760,24

10 K Drobný instalační materiál kpl 1,000 26 125,00 26 125,00

11 K Proměření vedení kpl 1,000 6 792,50 6 792,50

12 K Programování, oživení, uvedení do provozu - nutná součinnost s IT nemocnice kpl 1,000 27 170,00 27 170,00

(Pozn.: Aktivní prvky a PC jsou dodávkou, montáží a nastavení (dle vlastních potřeb) investora, nejsou 
součástí ceny!

004 Elektrická zabezpečovací signalizace

1 K Sběrnicová ústředna EZS vč. napájecího zdroje, komunikátoru, GSM brány ks 1,000 15 837,14 15 837,14

2 K Akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 685,52 685,52

3 K Sběrnicová LCD klávesnice ks 2,000 3 491,85 6 983,69

4 K Sběrnicový magnetický kontakt ks 4,000 379,75 1 519,01

5 K Sběrnicový PIR detektor (čidlo) ks 4,000 686,50 2 746,01

6 K Datový kabel cat 6 UTP m 253,750 25,50 6 470,12

7 K Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 20 mm vč. Spojek a příchytek m 101,500 42,75 4 339,43

8 K Drobný instalační materiál kpl 1,000 26 125,00 26 125,00

9 K Proměření vedení kpl 1,000 6 792,50 6 792,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K Programování, oživení, zaškolení, uvedení do provozu - nutná součinnost s IT nemocnice kpl 1,000 27 170,00 27 170,00

006 Parkovací systém 0,00

1 M
PC bez monitoru se serverovým OS. Server je konfigurován pro správu parkovacího systému. Dostačující pro 
řízení a správu přibližně 20 zařízení připojených k parkovacímu systému. PC je určeno k umístění do skříně 
19“ rack v interiéru budovy a může zabírat výšku až 4U.

ks 1,000 53 723,45 53 723,45

2 M
Zdroj nepřerušovaného napájení pro zajištění souvislé dodávky elektřiny v případě neočekávaného přerušení 
distribuce elektrické energie z rozvodné sítě. Pro montáž do rackové skříně

ks 1,000 13 147,15 13 147,15

3 M Monitor pro zobrazení textových a grafických informací. ks 1,000 4 347,20 4 347,20

4 K Softwarová administrace datového serveru , manuální pokladny nebo klientské stanice. ks 1,000 10 241,00 10 241,00

5 K
Konfigurovatelný aplikační software pro dohled a správu parkovacího systému. Použití je omezeno velikostí 
parkoviště - max. 5 ks připojených zařízení.

ks 1,000 53 922,00 53 922,00

6 K Rozšíření základního softwarového jádra o možnost připojení dalšího 1 ks zařízení. ks 2,000 4 859,25 9 718,50

7 K
Software pro administraci a skupinové zpracování dlouhodobých a kongresových parkovacích karet či 
hromadnou správu uživatelů parkoviště. Cena je za jednu licenci pro 1 PC.

ks 1,000 11 181,50 11 181,50

8 K
Základní softwarové vybavení instalované na pracovní stanici pro obsluhu manuální pokladny nebo na 
klientský počítač pro řízení a správu parkovacího systému. Cena je za jednu licenci pro 1.

ks 1,000 18 862,25 18 862,25

9 K
Software pro zpracování a zpětnou kontrolu dat z parkovacího systému. SW je dodáván včetně základní sady 
předpřipravených šablon reportů. Cena je za jednu licenci pro 1 PC.

ks 1,000 18 862,25 18 862,25

10 K Doplnění o nadstandardní sadu předpřipravených šablon reportů určenou pro automatickou pokladnu. ks 1,000 6 740,25 6 740,25

11 K Databázový server pro. ks 1,000 11 103,13 11 103,13

12 K Databázový klient. ks 1,000 6 400,63 6 400,63

13 M
Skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane vjezdovým nebo výjezdovým. 
Provedení je v antikorozní úpravě a barevné kombinaci RAL 6029 a RAL 9006.

ks 4,000 51 919,78 207 679,12

14 M
Polychromatický LCD displej o úhlopříčce 5,7", s rozlišením 320 × 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. 
Displej je vybaven integrovaným podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených světelných 
podmínkách.

ks 4,000 7 733,00 30 932,00

15 M
Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet systému MIFARE pro dlouhodobé parkování. Pro instalaci do 
terminálů a sloupků. Bez převodníku.

ks 4,000 5 312,26 21 249,03

16 M
Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních karet pomocí protokolu Wiegand.  
Pro instalaci do terminálů a sloupkŮ.

ks 4,000 4 989,88 19 959,50

17 M
Modul čtečky čárového 1D kódu pro výjezdový (vjezdový) terminál a pokladny a čelní panel pro umístění 
snímače čárového kódu.

ks 2,000 23 652,01 47 304,02

18 M
Modul tiskárny parkovacích lístků s čárovým kódem pro vjezdový terminál. Jako tiskové médium se používá 
role termocitlivého papíru. Tiskárna je dodávána včetně samostatného držáku pro uchycení papírové role.

ks 2,000 33 057,01 66 114,02

19 M

Základní set automatické pokladny s vracením mincí. Vybaveno řídicím a komunikačním počítačem s 
komunikačním SW, informačním displejem s tlačítkovým ovládáním a tiskárnou účtenek. Součástí setu je i 
validátor bankovek a mincovník s 6 tubami a kovovou pokladnu na mince. Skříň pokladny je v antikorozní 
úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 7043 a 9006.

ks 3,000 278 335,75 835 007,25

20 M
Modul čtečky čárového 1D kódu pro výjezdový (vjezdový) terminál a pokladny a čelní panel pro umístění 
snímače čárového kódu.

ks 3,000 24 270,13 72 810,38

21 M
Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat kontaktní i bezkontaktní 
platební karty. Tento produkt je určen pouze pro český trh.

ks 3,000 32 551,75 97 655,25

22 M
Příprava pro modul  terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje 
terminál.

ks 3,000 31 611,25 94 833,75

23 M
Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým odposlechem. Digitalizovaný 
zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu 
a reproduktoru.

ks 7,000 9 974,53 69 821,68

24 M
Telefonní přístroj pro zajištění komunikace s IP interkomy instalovanými v parkovacích stojanech nebo 
automatických pokladnách.

ks 1,000 4 070,48 4 070,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M
Dvouřádkový displej vybavený symbolem parkoviště a 3 monochromatickými zobrazovacími panely s 
oranžovým svitem pro zobrazení třímístného počtu volných parkovacích míst.

ks 2,000 27 352,88 54 705,75

26 K
Aut. závora pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční měnič, 
dvoukanálový externí detektor. Elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje vyšší životnost mechanizmu 
závory. Povrchová úprava galvanickým zinkováním a práškovou barvou RAL 2000. 

ks 3,000 37 734,95 113 204,85

27 M Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně nálepek s reflexním potiskem. ks 3,000 2 789,11 8 367,32

28 K
Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci dopravního provozu v definovaném 
prostoru. Semafor je vybaven dvěma diodovými panely s jednobarevným svitem (červené a zelené světlo). 
Průměr čoček 120 mm. Bez uchycení.

ks 4,000 7 074,65 28 298,60

29 M Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu automatické silniční závory. ks 3,000 2 184,05 6 552,15

30 K Indukční smyčka ks 7,000 2 904,15 20 329,06

31 K Montáž HW,  instalace SW, dopravné, režie, školení ks 1,000 25 227,35 25 227,35

32 M Patch kabel 2m UTP cat 6 ks 32,000 72,94 2 334,11

33 M Datový kabel cat 6 UTP m 2 537,500 25,50 64 701,18

34 M Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 70,000 39,76 2 783,21

35 M Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 70,000 47,81 3 346,76

36 M Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 m 70,000 47,92 3 354,66

37 M Elektroinstalační trubka pevná PVC Ø 29 mm vč. Spojek a příchytek m 591,600 60,74 35 931,06

38 M Trubka ohebná dvouplášťová zemní m 50,000 61,97 3 098,63

39 M Pomocný instalační materiál ks 1,000 4 598,00 4 598,00

(Pozn.: Nutná koordinace a kompatibilita se stávající technologií!)

007 Společné nosné systémy

1 K Kabelový rošt těžký včetně zákrytu a uchycení 250 mm m 55,000 593,08 32 619,13

2 K Kabelový žlab drátěný 100/100 včetně zavěšení a spojek m 255,200 290,37 74 101,88

3 K Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně zavěšení a spojek m 355,250 218,65 77 675,99

4 K Pomocný nosný materiál pro elektroinstalaci kpl 1,000 26 125,00 26 125,00

008 Ostatní 

1 K Práce spojené s úpravou stavajících rozvodů ve stávající serverovně a napojení do ní včetně kabeláže kpl 1,000 20 377,50 20 377,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

SNS - Systém navigace a obsazenosti stání

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

SNS - Systém navigace a obsazenosti stání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
1 K 742-1 Systém navigace a obsazenosti stání – vypuštěno, nebude realizováno, necenit

soubo
r

0,000 0,00 0,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

SNS - Systém navigace a obsazenosti stání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 3 455 908,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 455 908,49 21,00% 725 740,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 181 649,27

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

EPS - Elektrická požární signalizace (EPS)

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 455 908,49

PSV - Práce a dodávky PSV 3 455 908,49

    742 - Elektroinstalace – slaboproud – EPS 3 455 908,49

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

EPS - Elektrická požární signalizace (EPS)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 455 908,49

D PSV Práce a dodávky PSV 3 455 908,49

D 742 Elektroinstalace – slaboproud – EPS 3 455 908,49
742-1 Dodávka přístrojů

1 M Ústředna EPS – plně kompatibilní se stávajícím systémem v areálu nemocnice (LITES) ks 1,000 26 258,76 26 258,76

2 M Deska volitelná pro 2 kruhové linky, každá linka 128 adres ks 2,000 7 508,95 15 017,90

3 M Deska volitelná pro síťování ústředen a tabel až 16 ks ks 1,000 7 448,76 7 448,76

4 M Deska volitelná 8xIN, 8xOUT hlídané vedení pro sirény ks 2,000 7 223,04 14 446,08

5 M Optickokouřový hlásič požáru interaktivní ks 25,000 934,23 23 355,75

6 M Zásuvka pro interaktivní hlásiče ks 25,000 125,40 3 135,00

7 M Tlačítkový hlásič IP 65 pro povrchovou montáž ks 56,000 3 178,89 178 017,84

8 M Vstupní prvek 1IN - technologický hlásič ks 8,000 974,36 7 794,86

9 M Vstupní prvek 4IN - technologický hlásič ks 12,000 1 376,89 16 522,70

10 M Vstupně výstupní prvek 4In/4OUT (ovládání dveřních magnetů) ks 1,000 3 453,52 3 453,52

11 M Vstupně/výstupní prvek 1IN/1OUT ks 23,000 1 391,94 32 014,62

12 M Sirénomaják 9-28 Vss; 20 mA/24V; IP65; rudá vysoká patice ks 32,000 1 473,45 47 150,40

13 M Siréna 9-28 Vss; 16 mA/24V; IP65; 102 dB; rudá vysoká patice ks 56,000 688,57 38 560,00

14 K
Přídržný magnet ovládaný EPS pro křídlové dveře, typ podle hmotnosti křídla dveří, 24V – specifikace dle PD 
(OV/22) – dodávka a zapojení profese EPS, na dveře osazuje stavba

ks 38,000 1 113,43 42 310,21

15 M Pomocný napájecí zdroj 27,6Vss/7A/40Ah s LCD displejem ks 1,000 7 629,71 7 629,71

16 M AKU 12V/40Ah pro externí napájecí zdroj ks 2,000 2 382,60 4 765,20

17 M AKU 12V/12Ah pro ústřednu EPS ks 2,000 727,32 1 454,64

18 M Přepěťová ochrana 230V ks 2,000 2 975,20 5 950,41

19 M Přepěťová ochrana linky EPS ks 1,000 1 944,20 1 944,20

20 M Softwarový ovladač kamerového systému ks 1,000 18 820,03 18 820,03

21 M Provozní kniha EPS ks 1,000 313,50 313,50

742-2 Dodávka přístrojů EPS – speciální hlásiče

1 M Příchytka pro detekční kabel ks 9 000,000 12,54 112 860,00

2 M Vyhodnocovací jednotka teplotního kabelu (8 vstupů) ks 6,000 9 872,74 59 236,45

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 700 - Parkovací dům

EPS - Elektrická požární signalizace (EPS)
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 M Lineární teplotní kabel 87°C m 4 500,000 123,52 555 835,50

742-3 Dodávka nosného materiálu EPS

1 M Kabel 2x2x0,8 (linka s hlásiči a prodloužení detečních kabelů) m 1 900,000 26,23 49 843,99

2 M Kabel silový bez požární odolnosti 3x2,5 mm2 (magnety) m 992,000 20,64 20 475,71

3 M Kabel silový s požární odolností 3x1,5 mm2 (sirény) m 1 750,000 22,47 39 325,44

4 M Kabel sdělovací 2x2x0,8 s požární odolností (linka s moduly a RS485) m 1 800,000 26,23 47 220,62

5 M EN trubka pevná, vnější průměr 20 mm, nízká mech. odolnost m 2 600,000 8,79 22 855,40

6 M Příchytky pro EN trubky  20 mm ks 5 200,000 1,94 10 107,24

7 M Spojka pro EN trubky 20 mm ks 866,667 6,90 5 977,40

8 M EN trubka ohebná, vnější průměr 20 mm, nízká mech. odolnost m 200,000 5,13 1 025,77

9 M Hmoždinka natloukací 6 mm, délka 35 mm ks 5 200,000 2,51 13 041,60

10 M Elektroinst. krabice, povrchová montáž, IP 66 (přechod na detekční kabel) ks 44,000 688,97 30 314,80

11 M Štítek - popis adres ks 193,000 31,35 6 050,55

12 M Štítek - označení trasy SLP ks 400,000 31,35 12 540,00

13 M Štítek - označení sirény ks 88,000 31,35 2 758,80

14 M Jednostranná požárně odolná příchytka pro kabel 10 mm ks 10 000,000 3,39 33 858,00

15 M Šroub do betonu pro požárně odolnou kabelovou příchytku ks 10 000,000 4,65 46 523,40

16 M Ocelová konstrukce do 50kg ks 10,000 815,10 8 151,00

17 M Požární ucpávka - tmel kg 65,000 1 003,20 65 208,00

18 M Certifikační štítek požární ucpávky ks 130,000 62,70 8 151,00

19 M Drobný instalační materiál (průchodky, šrouby) ks 1,000 39 187,50 39 187,50

742-4 Montážní práce EPS

1 K Montáž ústředny EPS vč. AKU ks 1,000 8 960,67 8 960,67

2 K Montáž desky volitelné pro kruhovou linku ks 2,000 385,81 771,63

3 K Montáž desky volitelné pro síťování ústředen ks 1,000 1 128,91 1 128,91

4 K Montáž desky volitelné 8IN/8OU hlídané vedení ks 2,000 1 128,91 2 257,83

5 K Montáž automatického bodového hlásiče požáru ks 25,000 78,25 1 956,24

6 K Montáž zásuvky hlásiče požáru ks 25,000 442,87 11 071,78

7 K Montáž tlačítkového hlásiče požáru ks 56,000 442,87 24 800,78

8 K Montáž vstupního prvku 1IN - technologický hlásič ks 8,000 967,25 7 738,02

9 K Montáž vstupního prvku 4IN - technologický hlásič ks 12,000 967,25 11 607,02

10 K Montáž vstupně výstupního prvku 4IN/4OUT ks 1,000 661,59 661,59

11 K Montáž vstupně výstupního prvku 1IN/1OUT ks 23,000 290,72 6 686,54

12 K Montáž sirény, majáku ks 88,000 596,38 52 481,57

13 K Montáž pomocného zdroje 27,6Vss/7A/40Ah s LCD displejem ks 1,000 1 217,22 1 217,22

14 K Montáž štítku - popis adres ks 193,000 13,59 2 621,91

15 K Montáž štítku - označení trasy SLP ks 400,000 13,59 5 434,00

16 K Montáž štítku - označení sirény ks 88,000 13,59 1 195,48

17 K Uvedení prvku EPS do provozu ks 278,000 68,60 19 071,98

18 K Grafika na počítačové nadstavbě ks 256,000 1 128,91 289 001,86

19 K Zpracování grafických podkladů (9 půdorysů) ks 9,000 686,04 6 174,38

20 K Programování ústředny EPS analog pro 1x linkovou karu ks 2,000 815,10 1 630,20
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K Výchozí revize EPS analog pro 1x linkovou kartu ks 2,000 20 377,50 40 755,00

22 K Soft přiřazení bodu ovládané kamery (1 kamera = 2 body) ks 94,000 68,60 6 448,80

23 K Montáž vyhod. jednotky teplotního kabelu  8 vstupů ks 6,000 887,10 5 322,60

24 K Montáž teplotního kabelu 87°C m 4 500,000 23,37 105 147,90

25 K Montáž kabelu v trubce, liště m 2 850,000 27,17 77 434,50

26 K mont. kabelu JY(St)Y 10x2x0,8 v trubce, liště m 950,000 17,66 16 777,48

27 K Montáž kabelu požárně odolného pevně m 3 550,000 27,17 96 453,50

28 K mont. kabelu 4x2x0,8 požárně odolného ve žlabu, pevně m 1 800,000 17,66 31 788,90

29 K Montáž pevné instalační trubky m 2 600,000 33,96 88 302,50

30 K Montáž příchytky ks 5 200,000 13,59 70 642,00

31 K Montáž spojky nasouvací ks 866,667 2,72 2 354,73

32 K Montáž ohebné instalační trubky m 200,000 16,30 3 260,40

33 K Montáž hmoždinky 8 mm ks 5 200,000 6,79 35 321,00

34 K Montáž krabice se svorkovnicí a víkem ks 44,000 81,51 3 586,44

35 K mont. pož. odolná příchytka 733/21 ks 10 000,000 13,59 135 850,00

36 K Montáž protipožární hmoždinky ks 10 000,000 6,79 67 925,00

37 K Montáž pomocné ocelové konstrukce do 50 kg ks 5,000 358,64 1 793,22

38 K Montáž požární ucpávky kg 65,000 407,55 26 490,75

39 K Montáž certifikačního štítku požární ucpávky ks 130,000 20,38 2 649,08

40 K Značení trasy vedení m 7 500,000 13,59 101 887,50

41 K Měření vedení po úsecích pár 278,000 298,87 83 085,86

42 K Jednání se zákazníkem, předání stavby, přejímka hod 16,000 418,00 6 688,00

43 K Úklidové práce po montáži hod 20,000 418,00 8 360,00

44 K Stavební přípomocné práce hod 85,000 418,00 35 530,00

45 K Prostup stropem do 30 cm (v betonu) ks 44,000 169,81 7 471,75

46 K Prostup stěnou do 30 cm ks 45,000 169,81 7 641,56

47 K Drážka ve zdi pro trubku do 29 mm m 300,000 146,72 44 015,40

48 K Likvidace odpadů, úklid hod 59,500 418,00 24 871,00

49 K Zaškolení obsluhy hod 8,500 418,00 3 553,00

50 K Zabezpečení pracoviště hod 10,000 418,00 4 180,00

51 K Jádrové vrtání do 10 cm ks 10,000 2 988,70 29 887,00

52 K Koordinace revizního technika PK pro nadstavbu EPS hod 8,000 418,00 3 344,00

53 K Koordinační a funkční zkoušky hod 16,000 418,00 6 688,00

54 K Vazba mezi EPS a monitorovaným/snímaným PBZ ks 21,000 679,25 14 264,25

55 K Montáž krabice, povrchová montáž, IP 66 (přechod na detekční kabel) ks 44,000 81,51 3 586,44

56 K Montáž přepěťové ochrany linek ks 1,000 163,02 163,02

57 K Montáž přepěťové ochrany 230 V ks 2,000 163,02 326,04

58 K Výškové práce související s montáží kpl 1,000 108 680,00 108 680,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 730 - Sadové úpravy

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Sadové úpravy 0,00

SO 730 - Sadové úpravy

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Sadové úpravy 0,00
1 K 1-1 Sadové úpravy – Obsaženo v SO 100 – Komunikace

soubo
r

0,000 0,00 0,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 730 - Sadové úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 4 017 773,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 017 773,76 21,00% 843 732,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 861 506,25

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 740 - Protihluková konstrukce

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 017 773,76

HSV - Práce a dodávky HSV 4 017 773,76

SO 740 - Protihluková konstrukce

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 017 773,76

D HSV Práce a dodávky HSV 4 017 773,76

1 K SO 740
Protihluková konstrukce příjezdu – Kombinace ocel a plné zastřešení se světlíky, žárový zinek, 
vysokorozponová kce (zastavěná plocha 293 m2) + protihluková stěna v kombinaci ocelových sloupků a 
skleněné výplně (115 m2)

soubo
r

1,000 4 017 773,76 4 017 773,76

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 740 - Protihluková konstrukce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 9 802 490,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 802 490,10 21,00% 2 058 522,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 861 013,02

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 100 - Komunikace

 

- Viz list „REKAPITULACE STAVBY“;
- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 
.......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... 
Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu 
(soupisu prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně nadřazená 
tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých 
položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud 
je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento 
výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 
výkonnostní, funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry 

CR Project s.r.o. Strana 1 z 103



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 802 490,10

HSV - Práce a dodávky HSV 9 802 490,10

    1 - Zemní práce 5 830 509,33

      R10 - Společné zemní práce 2 683 141,57

      R11 - Zemní práce pro komunikace a terénní úpravy 2 693 776,71

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 229 107,89

      R13 - Odstranění zeleně 5 384,50

      R14 - Založení zeleně 66 858,66

      R18 - Výsadba zeleně 152 240,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 367 180,00

      R34 - Oplocení 18 480,00

      R35 - Parkovací závory 348 700,00

    5 - Komunikace 1 647 886,54

      R50 - Podkladní vrstvy 515 992,97

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 767 416,65

      R55 - Vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba 157 085,20

      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 207 391,72

    8 - Trubní vedení 175 386,75

      R81 - Napojení odvodňovačů 45 679,70

      R82 - Uliční vpusti 57 948,00

      R85 - Drenážní potrubí 71 759,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 781 527,48

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 42 082,15

      R95 - Osazení obrub a linek 259 261,35

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 510 153,60

SO 100 - Komunikace

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
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      R97 - Ostatní bourací práce 502 710,51

      R98 - Vodorovné dopravní značení 14 201,55

      R99 - Svislé dopravní značení 13 475,00

      99 - Přesuny hmot a sutí 439 643,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 802 490,10

D HSV Práce a dodávky HSV 9 802 490,10

D 1 Zemní práce 5 830 509,33

D R10 Společné zemní práce 2 683 141,57
1 K 167101R11 Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití m3 119,950 528,00 63 333,60

2 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 3 606,835 110,00 396 751,85 CS ÚRS 2019 01

3 K 162601152 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 3 649,360 93,50 341 215,16 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 3 600,760 198,00 712 950,48 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 600,760 16,50 59 412,54 CS ÚRS 2019 01

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 7 201,520 143,00 1 029 817,36 CS ÚRS 2019 01

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 856,890 42,90 79 660,58 CS ÚRS 2019 01

D R11 Zemní práce pro komunikace a terénní úpravy 2 693 776,71
8 K 122401102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3 m3 3 417,600 649,00 2 218 022,40 CS ÚRS 2019 01

9 K 122402202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5 m3 675,788 649,00 438 586,41 CS ÚRS 2019 01

10 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 33,789 1 100,00 37 167,90 CS ÚRS 2019 01

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 229 107,89
11 K 131401101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 18,900 649,00 12 266,10 CS ÚRS 2019 01

12 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 94,660 649,00 61 434,34 CS ÚRS 2019 01

13 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 96,600 649,00 62 693,40 CS ÚRS 2019 01

14 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 243,600 33,00 8 038,80 CS ÚRS 2019 01

15 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 243,600 16,50 4 019,40 CS ÚRS 2019 01

16 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 210,160 55,00 11 558,80 CS ÚRS 2019 01

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 106,920 308,00 32 931,36 CS ÚRS 2019 01

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 219,186 165,00 36 165,69 CS ÚRS 2019 01

D R13 Odstranění zeleně 5 384,50
19 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 24,300 165,00 4 009,50 CS ÚRS 2019 01

20 K 111212211 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 20,000 55,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 1,000 55,00 55,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2019 01

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 100 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D R14 Založení zeleně 66 858,66
24 K 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 577,000 3,30 1 904,10 CS ÚRS 2019 01

25 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 577,000 6,60 3 808,20 CS ÚRS 2019 01

26 K 182301124 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 577,000 55,00 31 735,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 577,000 15,40 8 885,80 CS ÚRS 2019 01

28 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 577,000 13,20 7 616,40 CS ÚRS 2019 01

29 M 005724000 osivo směs travní parková sídlištní kg 8,655 132,00 1 142,46

30 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 m2 577,000 5,50 3 173,50 CS ÚRS 2019 01

31 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 577,000 6,60 3 808,20 CS ÚRS 2019 01

32 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,029 165 000,00 4 785,00 CS ÚRS 2019 01

D R18 Výsadba zeleně 152 240,00
33 K 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2019 01

34a K 184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2019 01

34b K
Keřový záhon - mulčován borkou tl.100mm, dodávka a výsadba keřů do trojsponu, skupiny po 5 a 7m2 v poměru 1/1, 250 ks 
rostlin celkem; druhovou skladbu navrhne a předloží k odsouhlasení dodavatel stavby

m2 160,000 770,00 123 200,00

35a M 026500011 javor mléč (Acer platanoides) 12/14 se zemním balem o prům. min. 40cm, výška nasazení koruny min. 200cm kus 5,000 1 650,00 8 250,00

35b M 026500011 platan javorolistý (Platanus acerifolia) 12/14 se zemním balem o prům. min. 40cm, výška nasazení koruny min. 200cm kus 1,000 3 300,00 3 300,00

36 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 6,000 275,00 1 650,00 CS ÚRS 2019 01

37 M 605910581 kůl frézovaný se špicí 6/250 kus 18,000 110,00 1 980,00

38 M 605910582 příčka 6/60, 3ks/strom kus 18,000 88,00 1 584,00

39 M 605910583 úvazek plochý š. 3cm, 3m/strom kus 18,000 22,00 396,00

40 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 01

41 M 313247701 uzlíkaté lesní pletivo, v.1,8m, zesílené (2m/strom) m 12,000 275,00 3 300,00

42 M 313247702 upevňovací kolík proti podhrabání z ocelového drátu prům. min. 4mm, délka 25cm (3ks/strom) ks 18,000 110,00 1 980,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 367 180,00

D R34 Oplocení 18 480,00
43 K 338171R01 Zřízení kompletní konstrukce oplocení ze svařovaných panelů Zn+PVC v do 1,80 m do betonových patek m 21,000 880,00 18 480,00

D R35 Parkovací závory 348 700,00
44 K 966073R02 Demontáž parkovištní závory kus 2,000 3 850,00 7 700,00

45 K 220860205 Montáž parkovištní závory kus 2,000 11 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2019 01

46 M 749104R01 kompletní sada vjezdové parkovištní závory do 6.00 m průjezdu kus 2,000 159 500,00 319 000,00

D 5 Komunikace 1 647 886,54

D R50 Podkladní vrstvy 515 992,97
47 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 650,400 162,80 431 485,12 CS ÚRS 2019 01

48 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 317,460 266,20 84 507,85 CS ÚRS 2019 01

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 767 416,65
49 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 941,500 295,90 278 589,85 CS ÚRS 2019 01

50 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 941,500 19,80 18 641,70 CS ÚRS 2019 01

51 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 941,500 477,40 449 472,10 CS ÚRS 2019 01

52 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 941,500 22,00 20 713,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D R55 Vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba 157 085,20
53 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 286,000 247,50 70 785,00 CS ÚRS 2019 01

54 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 287,232 290,40 83 412,17 CS ÚRS 2019 01

55 M 592453072 dlažba zámková S VODÍCÍMI DRÁŽKAMI 200x200x60mm přírodní m2 4,488 643,50 2 888,03

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 207 391,72
56 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 386,000 247,50 95 535,00 CS ÚRS 2019 01

57 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 365,262 251,90 92 009,50 CS ÚRS 2019 01

58 K 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 27,900 55,00 1 534,50 CS ÚRS 2019 01

59 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 28,458 643,50 18 312,72 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 175 386,75

D R81 Napojení odvodňovačů 45 679,70
60 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 13,800 649,00 8 956,20 CS ÚRS 2019 01

61 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 46,000 165,00 7 590,00 CS ÚRS 2019 01

62 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 48,300 385,00 18 595,50 CS ÚRS 2019 01

63 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 8,000 165,00 1 320,00 CS ÚRS 2019 01

64 M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 8,000 385,00 3 080,00 CS ÚRS 2019 01

65 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,000 3 069,00 6 138,00 CS ÚRS 2019 01

D R82 Uliční vpusti 57 948,00
66 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 4,000 3 850,00 15 400,00 CS ÚRS 2019 01

67 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 4,000 759,00 3 036,00 CS ÚRS 2019 01

68 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 4,000 1 210,00 4 840,00 CS ÚRS 2019 01

69 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 4,000 979,00 3 916,00 CS ÚRS 2019 01

70 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 4,000 759,00 3 036,00 CS ÚRS 2019 01

71 M 592238540 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 4,000 1 045,00 4 180,00 CS ÚRS 2019 01

72 M 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 4,000 935,00 3 740,00 CS ÚRS 2019 01

73 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 2 640,00 10 560,00 CS ÚRS 2019 01

74 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4,000 2 310,00 9 240,00 CS ÚRS 2019 01

D R85 Drenážní potrubí 71 759,05
75 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 1,800 649,00 1 168,20 CS ÚRS 2019 01

76 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 60,000 308,00 18 480,00 CS ÚRS 2019 01

77 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 20,400 1 089,00 22 215,60 CS ÚRS 2019 01

78 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 135,000 38,50 5 197,50 CS ÚRS 2019 01

79 M 693660530 textilie netkaná vpichovaná 250 g/m2 m2 169,050 55,00 9 297,75

80 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 4,000 3 850,00 15 400,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 781 527,48

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 42 082,15
81 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 2 013,500 20,90 42 082,15 CS ÚRS 2019 01

D R95 Osazení obrub a linek 259 261,35
82 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 271,000 357,50 96 882,50 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 229,969 132,00 30 355,91 CS ÚRS 2019 01

84 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 18,360 308,00 5 654,88 CS ÚRS 2019 01

85 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 12,240 385,00 4 712,40 CS ÚRS 2019 01

86 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 15,851 495,00 7 846,25 CS ÚRS 2019 01

87 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 55,500 324,50 18 009,75 CS ÚRS 2019 01

88 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 56,610 110,00 6 227,10 CS ÚRS 2019 01

89 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 222,000 302,50 67 155,00 CS ÚRS 2019 01

90 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 226,440 99,00 22 417,56 CS ÚRS 2019 01

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 510 153,60
91 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 1 042,000 85,80 89 403,60 CS ÚRS 2019 01

92 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 042,000 99,00 103 158,00 CS ÚRS 2019 01

93 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 042,000 99,00 103 158,00 CS ÚRS 2019 01

94 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 225,000 88,00 19 800,00 CS ÚRS 2019 01

95 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 448,000 319,00 142 912,00 CS ÚRS 2019 01

96 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 673,000 66,00 44 418,00 CS ÚRS 2019 01

97 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 83,000 88,00 7 304,00 CS ÚRS 2019 01

D R97 Ostatní bourací práce 502 710,51
98 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 4,000 275,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

99 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 102,165 1 595,00 162 953,18 CS ÚRS 2019 01

100 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 36,540 715,00 26 126,10 CS ÚRS 2019 01

101 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 12,672 715,00 9 060,48 CS ÚRS 2019 01

102 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 7,000 165,00 1 155,00 CS ÚRS 2019 01

103 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 4,500 110,00 495,00 CS ÚRS 2019 01

104 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 75,600 1 595,00 120 582,00 CS ÚRS 2019 01

105 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 4,000 1 650,00 6 600,00 CS ÚRS 2019 01

106 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 42,250 3 795,00 160 338,75 CS ÚRS 2019 01

107 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 20,000 440,00 8 800,00 CS ÚRS 2019 01

108 K 911381812 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 0,8 m m 10,000 550,00 5 500,00 CS ÚRS 2019 01

D R98 Vodorovné dopravní značení 14 201,55
109 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 41,000 2,20 90,20 CS ÚRS 2019 01

110 K 915111116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva m 41,000 170,50 6 990,50 CS ÚRS 2019 01

111 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 16,500 4,40 72,60 CS ÚRS 2019 01

112 K 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 16,500 170,50 2 813,25 CS ÚRS 2019 01

113 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 14,000 302,50 4 235,00 CS ÚRS 2019 01

D R99 Svislé dopravní značení 13 475,00
114 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 5,000 715,00 3 575,00 CS ÚRS 2019 01

115 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 616,00 3 080,00 CS ÚRS 2019 01

116 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 7,000 214,50 1 501,50 CS ÚRS 2019 01

117 M 40444052 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm kus 3,000 863,50 2 590,50 CS ÚRS 2019 01

118 M 40445478 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm kus 1,000 797,50 797,50 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 M 40444230 značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm kus 2,000 605,00 1 210,00 CS ÚRS 2019 01

120 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm kus 1,000 720,50 720,50 CS ÚRS 2019 01

D 99 Přesuny hmot a sutí 439 643,32
121 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 1 889,103 99,00 187 021,20

122 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 1 889,103 132,00 249 361,60

123 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 592,822 5,50 3 260,52 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 55 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 000,00 21,00% 11 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 550,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 310 - Vodovod areálový

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 55 000,00

SO 310 - Vodovod areálový

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 55 000,00

1 K SO 310
Vodovod areálový – Oprava úprava napojení na stávající nevyužívanou přípojku v rámci areálu; součástí dílčí 
úprava výšky poklopu vodoměrné šachty, 14m potrubí PE 100 SDR 11 32x3,0 včetně zemních prací 
(vodoměrná sestava a hydrant viz ZTI)

soubo
r

1,000 55 000,00 55 000,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 310 - Vodovod areálový
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 829 179,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 829 179,12 21,00% 174 127,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 003 306,74

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 320 - Dešťová kanalizace areálová

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 829 179,12

HSV - Práce a dodávky HSV 829 179,12

SO 320 - Dešťová kanalizace areálová

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 829 179,12

D HSV Práce a dodávky HSV 829 179,12
001 Zemní práce

1 K Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 221,400 649,00 143 688,60

2 K Odvoz výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku m3 125,440 198,00 24 837,12

3 K Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 vč. přemístění v rámci stavby m3 177,120 110,00 19 483,20

4 K
Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku (80% výkopku  využito na zpětné zásypy potrubí); doprava do 
30km

m3 44,280 220,00 9 741,60

5 K Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku m3 177,120 66,00 11 689,92

6 K Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 44,280 110,00 4 870,80

7 K Uložení sypaniny na mezideponii v rámci stavby m3 177,120 16,50 2 922,48

8 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 163,550 308,00 50 373,40

9 K Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 5 až 7 uloženým do 30 m od kraje výkopu m3 24,600 308,00 7 576,80

10 K Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (písek), vč. nákupu, dopravy, uložení m3 14,760 330,00 4 870,80

721 Kanalizace dešťová areálová

1 K Potrubí kanalizační systém PVC-KG SN8 DN 315 – v zemi vč. tvarovek m 65,000 1 012,00 65 780,00

2 K Potrubí kanalizační systém PVC-KG SN4 DN 200 – napojení UV m 68,000 756,80 51 462,40

3 K
Šachta kanalizační z betonových dílců, dno prefabrikované na potrubí DN315, hloubka do 3,0m – kompletní 
bez poklopu

ks 2,000 35 200,00 70 400,00

4 K
Šachta kanalizační z betonových dílců, dno prefabrikované na potrubí DN315, hloubka do 4,5m – kompletní 
bez poklopu

ks 0,000 41 800,00 0,00

5 K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg ks 5,000 2 750,00 13 750,00

6 K Poklop na vstupní šachtu litinový 600, min. D400, vzor DIN ks 5,000 4 180,00 20 900,00

7 K Uliční vpusť kompletní, litinová mříž, kalový koš – dodávka a montáž ks 9,000 13 200,00 118 800,00

8 K Udvodňovací žlab systémový pro pojíždění nákladními vozidly – dodávka a montáž m 11,200 5 280,00 59 136,00

9 K
Vsakovací šachta skružovaná, betonová, DN1500, hloubka cca 6m, včetně zákrytové desky a pochozího – 
dodávka a montáž

ks 3,000 38 500,00 115 500,00

009 Ostatní konstrukce a práce

1 K Stavební přípomoce jsou vykázány souhrnně pro celou stavbu v Rekapitulaci kpl 0,000 0,00

2 K Projekt skutečného provedení stavby je vykázán ve stavební části SO.700 souhrnně pro celou stavbu kpl 0,000 0,00

3 K Geodetické vytyčení a zaměření stavby po dokončení vč. výstupních protokolů kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

4 K Zkouška těsnosti kanalizace vč. protokolu kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 320 - Dešťová kanalizace areálová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

099 Přesun hmot

1 K Přesun hmot pro kanalizaci venkovní kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

2 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,000 110,00 110,00

3 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad 25 km t 1,000 11,00 11,00

4 K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,000 275,00 275,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 376 418,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 376 418,62 21,00% 79 047,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 455 466,53

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 410 - Areálové osvětlení 

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 376 418,62

HSV - Práce a dodávky HSV 175 302,73

    1 - Zemní práce 143 928,51

    2 - Zakládání 14 382,23

    4 - Vodorovné konstrukce 14 722,25

    8 - Trubní vedení 2 269,74

PSV - Práce a dodávky PSV 201 115,89

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 201 115,89

SO 410 - Areálové osvětlení 

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 376 418,62

D HSV Práce a dodávky HSV 175 302,73

D 1 Zemní práce 143 928,51
1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 108,600 443,30 48 142,38 CS ÚRS 2019 01

2 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,700 1 179,75 3 185,33 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 18,990 588,45 11 174,57 CS ÚRS 2019 01

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,990 357,50 6 788,93 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,990 357,50 6 788,93 CS ÚRS 2019 01

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 35,132 357,50 12 559,69 CS ÚRS 2019 01

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 92,310 461,89 42 637,07 CS ÚRS 2019 01

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 144,800 87,37 12 651,61 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 14 382,23
9 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,700 5 326,75 14 382,23 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 14 722,25
10 K 451572111x Lože  otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 16,290 903,76 14 722,25

D 8 Trubní vedení 2 269,74
11 K 899722112x Krytí  výstražnou fólií z PVC 25 cm m 181,000 12,54 2 269,74

D PSV Práce a dodávky PSV 201 115,89

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 201 115,89
12 K 741110312 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně m 181,000 19,86 3 593,76 CS ÚRS 2019 01

13 M 34571362 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm m 181,000 33,44 6 052,64 CS ÚRS 2019 01

14 K 741122134 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 181,000 26,13 4 728,63 CS ÚRS 2019 01

15 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 217,200 186,01 40 401,37 CS ÚRS 2019 01

16 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 4,000 26,13 104,50 CS ÚRS 2019 01

17 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 40,000 26,13 1 045,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 181,000 19,86 3 593,76 CS ÚRS 2019 01

19 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 112,220 51,21 5 746,23 CS ÚRS 2019 01

20 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 5 225,00 5 225,00 CS ÚRS 2019 01

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 410 - Areálové osvětlení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m t 12,871 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

22 K ST1
Dodávka a montáž stožárů včetně svítidel, výzbroje a povrchové úpravy – výška 6,0m, standardní ocelový 
stožár kruhového průměru, žárový zinek, svítidlo LED 30W, vč. výzbroje a přípojných svorkovnic – vzhled a 
typ výrobku podléhá vzorkování (katalogový list) a odsouhlasení investora

ks 5,000 26 125,00 130 625,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: IČ: 27256456
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. DIČ: CZ27256456

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 4 020 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 020 500,00 21,00% 844 305,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 864 805,00

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

 

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.
VRN jsou pro všechny části stavby.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 020 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 020 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 583 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 303 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 939 500,00

    VRN5 - Finanční náklady 195 000,00

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

PARKOVACÍ DŮM - areál nemocnice Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 659/1,659/4,659/5,660/6,st. 2291,st. 6207 aj Datum: 30.06.2019

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. Projektant: CR Project s.r.o. 
Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o. 

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 020 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 020 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 583 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce včetně vytyčení sítí, hranic pozemků a zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,000 180 000,00 180 000,00 CS ÚRS 2015 01

2 K 012002000-1
Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodoprávních děl, doložit ke kolaudaci 
stavby

Kč 1,000 60 000,00 60 000,00

3 K VON990005 Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby – v rozsahu pro kolaudaci stavby a pak včetně profesí pro potřeby 
investora

soubor 1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2016 02

5 K VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření (DIO) soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K VRN1-1
Zpracování podrobného elaborátu zásad organizace výstavby (ZOV/POV) pro celý průběh stavby a jeho 
odsouhlasení investorem (musí zohlednit mimo jiné tzv. trauma plán a požadavky na protihlukovou ochranu 
okolí po dobu stavby)

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K VON990007
V případě křížení či souběhu inženýrských sítí v otevřeném výkopu jejich písemné předání zpět jejich správcům 
před zásypem

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

8 K VON990013
Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před 
jejich zakrytím

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K VON990014
Součinnost a zemní práce při provádění archeologického záchranného výzkumu (předpokládán je pouze 
základní obvyklý rozsah)

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

10 K 013264000-1 Výrobní a dílenská dokumentace – zajištění stavební jámy a pilotových prací Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 013264000-2 Výrobní a dílenská dokumentace – nosná konstrukce objektu Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 013264000-3
Výrobní a dílenská dokumentace – potřebných a předepsaných částí stavby a profesí (např. EPS, elektro 
rozvaděče, fasády, zámečnické výrobky, výplně otvorů)

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 303 000,00
13 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 500 000,00 500 000,00 CS ÚRS 2015 01

14 K 030001000-1 Oplocení staveniště Kč 1,000 80 000,00 80 000,00

15 K 032503000-1 Skládky na staveništi, skladování materiálu Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

16 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie pro potřeby stavby dle skutečných 
potřeb

Kč 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2015 01

17 K 034002000 Zabezpečení a ostraha staveniště Kč 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2015 01

18 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2015 01

19 K VON990011 Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

20 K VON990012
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele

soubor 1,000 150 000,00 150 000,00
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21 K VON990014 Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

22 K 039002000-2
Kompletní dopravní značení dle odsouhlaseného projektu DIO a dopravně inženýrského rozhodnutí, včetně 
případných záborů dle projektu DIO, nájmu dopravního značení, údržby a obnovy po celou dobu provádění 
stavby

Kč 1,000 100 000,00 100 000,00

23 K 039002000-3 Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní osvětlení, lešení, plošiny Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

24 K 039002000-4 Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

25 K 039002000-5 Zdvihací prostředky, montáž, demontáž, nájem, energie Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

26 K 039002000-6 Vzorkování Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 939 500,00
27 K 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření vč. koordinační funkční zkoušky požárně bezpečnostních zařízení domu Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

28 K VRN4-1 Zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle NV 591/2006 Sb. kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

29 K 043002001-1
Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údržby a servisu veškerých technických a 
technologických zařízení

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

30 K 043002001-3
Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících správnost provedení stavby a měření 
stanovené ve výrokové části SP a vodoprávním řízení

Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

31 K 043002001-7
Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uživatele a kompletní doklady potřebné ke kolaudaci 
stavby

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

32 K 043002001-8 Zajištění kolaudace stavby vč. stanovisek a občerstvení; vhodné prostory zajistí investor kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

33 K VON990009
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby,včetně správních poplatků a 
povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie atd.)

soubor 1,000 1 800 000,00 1 800 000,00

34 K VON990018
Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., 
CETIN, FIBERNET, OSVIT, ...)

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

35 K VON990015 Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláně kus 5,000 3 500,00 17 500,00

36 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN5 Finanční náklady 195 000,00
37 K 051002001 Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 02

38 K 051002002
Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o 
dílo

soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

39 K 051002003 Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo soubor 1,000 105 000,00 105 000,00

40 K 051002004 Rozpočtová rezerva z celého objemu stavby (doplnit % do sloupečku jednotkové ceny) % 169 878 180 0,000 0,00
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