

**II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad,  
258/MR/TÚ/2019**



**NABÍDKA  
LEDEN 2020**

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.**

Chebská 282

356 01 Sokolov

IČ 70947023

**4roads s.r.o.**

Jugoslávských partyzánů 1426/7

160 00 Praha 6

IČ: 063 27 354

## 1. Krycí list nabídky

Název zakázky:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:  
II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad**

**Údaje o účastníkovi**

obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	4roads s.r.o.
sídlo místo podnikání popř. místo trvalého pobytu	Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6
právní forma	společnost s ručením omezeným
IČO	063 27 354
kontaktní osoba projednání ve věci nabídky	Ing. Jan Semerád
telefon	
e-mail	4roads@icloud.cz

**Cenová nabídka**

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
- část KSÚS KK	492 000,-	103 320,-	595 320,-
- část město Cheb	123 000,-	25 830,-	148 830,-
<b>CENA CELKEM</b>	<b>615 000,-</b>	<b>129 150,-</b>	<b>744 150,-</b>

v Praze dne 7. 1. 2020

.....  
Ing. Jan Semerád, jednatel  
4roads s.r.o.



4roads s.r.o.  
Jugoslávských partyzánů 1426/7  
160 00 Praha 6 - Dejvice  
IČ: 063 27 354  
ID datové schránky: ik9n547  
www.4roads.cz

## 2. Obsah nabídky

1. Krycí list nabídky .....	2
2. Obsah nabídky .....	4
3. Doklady prokazující splnění způsobilosti .....	5
4. Cenová nabídka.....	12
5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou vč. příloh .....	14

### 3. Doklady prokazující splnění způsobilosti

Uchazeč zde předkládá:

- aktuální výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazující výpisy z obchodního i živnostenského rejstříku
- čestné prohlášení k základní způsobilosti
- autorizaci v oboru Dopravní stavby svého kmenového zaměstnance I
- čestné prohlášení o vztahu Ing. [ ] zečí



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

## Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 15.11.2019

### 1. Identifikační údaje o dodavateli

**1.1. Obchodní firma/Název**

4roads s.r.o.

**1.2. Sídlo**

Jugoslávských partyzánů 1426/7

16000 Praha

Česká republika

**1.3. IČO**

06327354

**1.4. Statutární orgán**

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
	jednatel
Ing. Jan Semerád	jednatel

**Způsob jednání**

Jednatelé zastupují společnost samostatně.

### 2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)  
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)  
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

#### 4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 14.08.2018.  
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 07.02.2019.

---

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje  
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 15.11.2019

Evidenční číslo: CP2019007421

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **106008\_012763**, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne **15.11.2019**



124032000-50464-191115110145



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

<b>Obchodní firma:</b>	<b>4roads s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, PSČ 160 00
<b>IČ:</b>	06327354
<b>Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele:</b>	Ing. Jan Semerád, jednatel

(dále jen „dodavatel“),

pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad, 258/MR/TÚ/2019“

### prohlašuje, že je dodavatelem

- a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
- b) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Praze dne 7. 1. 2020

4roads s.r.o.

Ing. Jan Semerád, jednatel



4roads s.r.o.  
Jugoslávských partyzánů 1426/7  
160 00 Praha 6 - Dejvice  
IČ: 063 27 354  
ID datové schránky: ik9n547  
www.4roads.cz

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 39170

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**Ing.**

jméno a příjmení

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**dopravní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem  
0013887

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 25.6.2018

předseda ČKAIT

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost **4roads s.r.o.**, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, IČ: 063 27 354, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328, zastoupena Ing. Janem Semerádem, jednatelem


**čestně prohlašuje, že**

držitel autorizace v oborů dopravní stavby číslo 39170

**je v pracovním poměru u společnosti 4roads s.r.o**

NA DŮKAZ PRAVDIVOSTI VÝŠE UVEDENÉHO připojují níže uvedené osoby své podpisy k čestnému prohlášení.

V Praze dne 6. 1. 2020


  
**4roads s.r.o.**  
Ing. Jan Semerád, jednatel



4roads s.r.o.  
Jugoslávských partyzánů 1426/7  
160 00 Praha 6 - Dejvice  
IČ: 063 27 354  
ID datové schránky: ik0n547  
www.4roads.cz

Čestně prohlašuji, že všechny výše uvedené informace jsou pravdivé.

V Praze dne 6. 1. 2020



#### 4. Cenová nabídka

II/214 + III/2148 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad			
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Geodetické zaměření (dle bodu 4.4.a výzvy)	35000	7350	42350
Výkresová část (dle bodu 4.4.b výzvy)	435000	91350	526350
Zjištění inženýrských sítí (dle bodu 4.4.c výzvy)	10000	2100	12100
DIO (dle bodu 4.4.d výzvy)	15000	3150	18150
Kácení (dendrologický průzkum vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin dle bodu 4.4.e výzvy)	10000	2100	12100
Záborový elaborát (dle bodu 4.4.f výzvy)	30000	6300	36300
Získání potřebných vyjádření (dle bodů 4.4.g a 4.4.h výzvy)	50000	10500	60500
koordinátor BOZP a zpracování plánu BOZP (dle bodu 4.4.i výzvy)	10000	2100	12100
Soupis prací a rozpočet (dle bodu 4.4.j výzvy)	10000	2100	12100
Další podklady a náležitosti, tisk a kompletace (dle bodů 4.4.k, 4.4.l a 4.4.m výzvy)	10000	2100	12100
<b>CELKEM II/214 + III/2148 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad</b>	<b>615000</b>	<b>129150</b>	<b>744150</b>

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Část KSÚS KK - 80%	492000	103320	595320
Část Město Cheb - 20%	123000	25830	148830
<b>CELKEM</b>	<b>615000</b>	<b>129150</b>	<b>744150</b>

## 5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou vč. příloh

# Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: ..../ODO/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. .... /MR/TÚ/2019

## Smluvní strany:

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtenegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: --

číslo účtu: ' --

oprávněn jednat ve věcech technických: )

, funkce: technický náměstek,

tel.: )

.Z

odpovědný pracovník: )

á, vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,

tel. )

Od: 2019

*/dále jen „objednatel“/*

**2. 4roads s.r.o.**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, PSČ: 160 00

IČO: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

zastoupena Ing. Janem Semerádem, jednatelem

zapsaná do obchodního rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 280328

bankovní spojení: R

číslo účtu:

Odpovědný projektant

email: pa

*/dále jen „zhotovitel“/*

## Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby:  
II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad**

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

## II. Předmět díla

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
  - výzva k podání nabídky č. .../MR/TÚ/2019
  - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) v počtu 9 paré, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, včetně jejího Dodatku č. 1 schváleného pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v podrobnostech a rozsahu dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, všech v platném znění.

Předmětem plnění bude zpracování projektové dokumentace (DUSP/PDPS) stavby: **II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad.**

- Cílem realizace předmětné akce je výstavba nové okružní křižovatky na silnici II/214 ve staničení cca 4,650 km v místě křížení se silnicí III/214 8 (ulice Podhradská, směr Podhrad a Slapany). Stavba se nachází v extravilánu města Cheb. Nová okružní křižovatka bude čtyřramenná, dvě větve budou na silnici II/214, jedna větev na silnici III/214 8 a jedna větev bude místní komunikací, která bude součástí nového propojení města Cheb s částmi Cheb – Háje a Cheb – Podhrad.
  - V rámci zpracování projektové dokumentace stavby bude provedeno geodetické zaměření území.
  - Z výše uvedených podkladů bude proveden základní návrh koncepce řešení, která bude zadavatelem odsouhlasena. Z důvodu střetu s místní komunikací a souvisejícími projekty města bude nutná koordinace s městem Cheb. Stavba bude tedy rozdělena na stavební objekty příslušející KSÚS KK a městu Cheb. Návrh bude projednán s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR a bude vycházet ze zpracované studie stavby „Územní studie – Cheb, Červený most přes hlavní nádraží – Z193“ (dále viz podklady ke zpracování předmětu plnění – viz čl. II., odst. 15. této smlouvy).
  - Součástí předmětu plnění bude dále návrh a úpravy odvodnění, návrh a úprava dopravního značení, napojení stávajících přípojení, zpracování společné stezky pro pěší a cyklisty a chodníků pro pěší. Rozsah úprav jednotlivých větví nové okružní křižovatky bude upřesněn v průběhu zpracování PD (napojení na stávající stav), tak aby byly zachovány přístupy na sousední pozemky.
  - V průběhu zpracování předmětu plnění bude zajištěn koordinátor BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a bude zajištěno zpracování plánu BOZP.
3. Rozdělení veřejné zakázky:



PD DUSP/PDPS bude rozdělena v rámci stavebních objektů na:

- stavební objekty příslušející KSÚS KK
  - okružní křižovatka – větve II/214 a větev III/214 8
  - odvodnění, propustky, autobusové zálivy
- stavební objekty příslušející městu Cheb
  - okružní křižovatka – větve MK – do areálu Lagarde II.
  - chodníky pro pěší, cyklostezka
  - veřejné osvětlení

4. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

PD DUSP/PDPS (jedna společná dokumentace):

- a) geodetické zaměření území
- a) výkresová část
- b) zjištění inženýrských sítí
- c) DIO
- d) kácení (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy)
- e) záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II, odst. 12. této smlouvy)
- f) vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR a uvedení PD do souladu s jeho připomínkami
- g) vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to v případě, pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdě trase
- h) koordinátor BOZP a zpracování plánu BOZP
- i) soupis prací a rozpočet (požadavky na zpracování viz čl. II, odst. 11. této smlouvy)
- j) další podklady a náležitosti PD DUSP/PDPS
- k) *Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveny 3 ks samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.*
- l) *Zároveň bude vyhotovena a v originále předána koordinační situace stavby se souhlasem Police ČR.*

PD DUSP/PDPS bude použita pro vydání společného povolení (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení).

5. Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. Všechny stupně PD budou předány také elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).
6. **V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.**
7. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
8. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
9. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DUSP/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání společného povolení (územního a stavebního řízení). Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro společné

povolení (územní a stavební řízení). Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.

10. Předpokládané členění zakázky:

**PD DUSP/PDPS** (jedna společná dokumentace, každý úsek samostatný stavební objekt):

- a) Návrh objektové skladby
- b) inženýrské sítě (zajištění polohy, příp. ochrana inženýrských sítí)
- c) souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- d) stavební část
- e) technologická část
- f) geodetické zaměření území
- a) záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 12. této smlouvy)
- b) dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR
- c) vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně souhlasu na situaci)
- d) plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. f)
- e) plán BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb.)
- f) soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 11. této smlouvy)
- g) vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
- h) další podklady a náležitosti dokumentace DUSP/PDPS

11. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:

- 1) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.5.2016
- 2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy **OTSKP**
- 3) soupis prací i rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů
- 4) položkový rozpočet stavby bude dále zhotoven dle požadavků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), tzn.:
  - a) položkový rozpočet bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 2019 ve formě oceněného soupisu prací (*rozpočet musí vždy obsahovat odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok\_typ cenové soustavy" (např. "2019\_OTSKP")*)
  - b) projektant dokládá elektronickou podobu rozpočtu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný (např. XC4)
  - c) pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění
  - d) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti)
  - e) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky posuzovat jednotlivě z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti)
  - f) součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě
  - g) pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit

- h) výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta
- 5) položkový rozpočet bude podepsán autorizovaným projektantem, naskenovaný a elektronicky předán objednateli

12. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;
- b) veškeré zábery pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD DUSP/PDPS;
- c) zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III. této smlouvy;
- d) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zapracovat do čístopisu dokumentace dodatečně.

13. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 3., 4. a 10. této smlouvy vypracována a předána zadavateli v jedné společné složce označené jako DUSP/PDPS.
- b) PD DUSP/PDPS bude použita pro zajištění společného povolení (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení).
- c) Zpracovatel PD je povinen PD DUSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zapracovat připomínky vyplývající ze společného územního a stavebního řízení.
- d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- e) Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem posouzení PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo vhodné řešení z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu je povinen zapracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zapracování, včetně termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zpracovatelem PD, soupisu prací a rozpočtu. Přepracování PD, soupisu prací a rozpočtu bude provedeno na náklady zpracovatele PD, soupisu prací a rozpočtu.
- f) Zpracovatel PD se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady ke zpracování PD DUSP/PDPS.

14. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, včetně jejího Dodatku č. 1 schváleného pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle všech podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen PK) a Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

15. Podklady pro zpracování veřejné zakázky:

- a) Územní studie – Cheb, Červený most přes hlavní nádraží – Z193, zpracovatel: Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o., Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb

Podklady budou předány zpracovateli PD bezplatně po podpisu smlouvy o dílo.

### III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	02 / 2020
• Předání základní koncepce návrhu:	29. 05. 2020
• Předání konceptu PD DUSP/PDPS:	31. 07. 2020
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS:	31. 08. 2020
• Předpokládaný maximální termín ukončení prací:	31. 08. 2020

*\*koncept PD se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení.*

### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH : .....	615 000,- Kč
21 % DPH : .....	129 150,- Kč
<b>Cena s DPH : .....</b>	<b>744 150,- Kč</b>

2. Fakturace předmětu díla:
- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
  - fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek
  - zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury za jednotlivé části předmětu plnění
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

### V. Způsob a místo předání

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
- Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

## VI.

### Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

## VII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. této smlouvy jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.
7. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele na náhradu škody.

## VIII.

### Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

## IX.

### Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
  - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
  - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## X.

### Licenční a autorská ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci). Licence je poskytována jako:
  - a) výhradní,
  - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
  - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
  - d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
  - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
  - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
  - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.

11. Oprávnění objednatele užití dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčená.


## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má devět stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze dne: 7. 1. 2020

v Sokolově dne:.....

Jan  
Semerád  
d  Digitálně  
podepsal Jan  
Semerád  
Datum:  
2020.01.07  
17:47:06 +01'00'

Ing. Jan Semerád,  
jednatel  
4roads s.r.o.



4roads s.r.o.  
Jugoslávských partyzánů 1426/7  
160 00 Praha 6 - Dejvice  
IČ: 063 27 354  
ID datové schránky: lk9n547  
www.4roads.cz

.....  
Ing. Jan Lichtneger  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

II/214 + III/2148 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad			
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Geodetické zaměření (dle bodu 4.4.a výzvy)	35000	7350	42350
Výkresová část (dle bodu 4.4.b výzvy)	435000	91350	526350
Zjištění inženýrských sítí (dle bodu 4.4.c výzvy)	10000	2100	12100
DIO (dle bodu 4.4.d výzvy)	15000	3150	18150
Kácení (dendrologický průzkum vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin del bodu 4.4.e výzvy)	10000	2100	12100
Záborový elaborát (dle bodu 4.4.f výzvy) výzvy)	30000	6300	36300
Získání potřebných vyjádření (dle bodů 4.4.g a 4.4.h výzvy)	50000	10500	60500
koordinátor BOZP a zpracování plánu BOZP (dle bodu 4.4.i výzvy)	10000	2100	12100
Soupis prací a rozpočet (dle bodu 4.4.j výzvy)	10000	2100	12100
Další podklady a náležitosti, tisk a kompletace (dle bodů 4.4.k, 4.4.l a 4.4.m výzvy)	10000	2100	12100
<b>CELKEM II/214 + III/2148 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad</b>	<b>615000</b>	<b>129150</b>	<b>744150</b>

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Část KSÚS KK - 80%	492000	103320	595320
Část Město Cheb - 20%	123000	25830	148830
<b>CELKEM</b>	<b>615000</b>	<b>129150</b>	<b>744150</b>