Město Litovel:Myslechovice - Chodník podél silnice III/3732



SOD č. 2020001

SMLOUVA  O  DÍLO

číslo:  2020001
 uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Čl. 1.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:



Město Litovel
  Adresa :



Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
  Zastoupený : 



Viktorem Kohoutem, starostou města


  Osoby oprávněné jednat


-   ve věcech smluvních:       

Viktor Kohout, starosta    
-   ve věcech technických:

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI

 IČ:




00299138




Bank. spojení:  


Komerční banka a.s., pobočka Litovel


č. účtu:  



3620-811/0100
1.2.  ZHOTOVITEL : 


VISSO s.r.o.


 Adresa : 



Tovární 1059/41,  772 11  Olomouc


 Zastoupený : 



Ing. Pavlem Kláskem,







jednatelem společnosti



Osoby oprávněné jednat


-    ve věcech smluvních:      

Ing. Pavel Klásek

-    ve věcech technických:

Ing. Pavel Klásek

 IČ:
25893173


Bank. spojení: ČSOB

 DIČ:
CZ25893173


č. účtu:  172024682/0300
Společnost   VISSO s.r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u  Krajského soudu v Ostravě  v oddílu C,  vložce 24554.
	
	

	
	

	 
	


Čl. 2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci na prodloužení a opravu chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732.
2.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na prodloužení a opravu chodníku samostatně pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP) a pro provedení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti spočívající v projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a stavbou dotčených orgánů a organizací do podání žádosti o společné povolení stavby. 

2.3 Projektová dokumentace bude koordinovaná se současně zpracovávanou PD na opravu a prodloužení dešťové kanalizace podél silnice III/3732, kterou zpracovává VODIS s.r.o.
2.4 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.
ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH  díla

2.5 Projektová dokumentace bude zpracovaná samostatně pro společné povolení stavby a  pro provedení stavby (DUR+DSP, DPS)

2.6 Projektová dokumentace bude řešit  novou stavbu + opravu chodníku v místní části Litovle Myslechovice podél st.silnice III/3732 v celkové délce cca 660 m. Nový úsek chodníku má délku 115 m. 
2.7 Dokumentace  pro sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP) bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
2.8 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat příslušné přílohové části v rozsahu přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění

2.9 Součástí zpracované dokumentace pro provádění stavby bude soupis prací a dodávek (výkaz výměr) a položkový rozpočet
2.10 Součástí díla je inženýrská činnost do podání žádosti o sloučení územní a stavební povolení spočívající v projednání se správci dotčených inženýrských sítí a v projednání dokumentace se stavbou dotčených orgánů a organizací. Inženýrská činnost bude ukončena podáním žádosti o sloučení územní a stavební povolení. Součástí inženýrské činnosti není majetkoprávní projednání.
2.11 Rozsah a forma předávané dokumentace je popsaná v čl. 4.1
2.12 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor
2.13 Součástí díla není:
· Geodetické zaměření zájmového území

· Obstarání souhlasů vlastníků a uživatelů pozemků 

· Stavebně geologický posudek, průzkum

· Vytýčení stávajících inž. sítí

· Zpracování PD případných přeložek inženýrských sítí

· Úhrada správních poplatků 

· Podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby

· Návrh přechodného dopravního značení

· Plán BOZP

· Úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, správních poplatků, kolků a dalších ve smlouvě neuvedených činností

· Další ve smlouvě neuvedené činnosti

Čl. 4.  ZPůSOB VYPRACOVÁNÍ  díla
4.1 Dokumentace bude vypracována a předána v rámci dojednané ceny takto:

4.1.1 Dokumentace pro stavební povolení (DUR+DSP) ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. Z toho 2 vyhotovení budou opatřená autorizačním razítkem.

4.1.2 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) v 6 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. CD bude obsahovat slepý položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve formátu *.xls, vytyčovací body ve formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf  a dokladovou část ve formátu *.pdf. Výkaz výměr bude pouze na CD. 2 vyhotovení budou opatřená autorizačním razítkem.
Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby.
4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.
4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele.
4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv 

na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech:
· vypracování dokumentace pro zahájení IČ…………..…..do 15.7.2020
·  IČ ……………………………………………….….……do 15.9. 2020
· DPS vč. soupisu prací …………………………………...do 15.11. 2020
5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v článku 6. této smlouvy.
5.3 Termíny uvedené v bodě 5.1 jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 5.1. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen. 
5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.  
5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.
ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti:
· spolupráci při provádění terénních prací (otevírání resp. zpřístupnění šachet a objektů, ….)
· Geodetické zaměření zájmové lokality

6.2 Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a organizací. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení.
6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.
6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL. 7.  CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2019.

Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a 
inženýrských činností UNIKA 2019.

[image: image1.emf]Pol.

Počet 

jednotek

Jedn.

Cena za 

jedn. (Kč)

Sleva

% Celkem           Kč

1

1.1 10 000.00

Průzkumy, posudky celkem bez DPH 10 000.00

Inv. náklad

Sleva 

Celková cena 

Pol. Popis Kč Tab. c  (Kč) Ozn. %  c % Kč

2

2.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení 2 400 000 10 332 000DSP 40.00% 10% 119 520.00

2.2

Inženýrská činnost   do podání žádosti o stavební 

povolení 2 400 000 10 332 000IČ 9.00% 30% 20 916.00

2.3 0.00

DUR+DSP včetně IČ celkem bez DPH 140 436.00

Inv. náklad

Sleva 

Celková cena 

Pol. Popis Kč Tab.

c (Kč)

Ozn. %  c % Kč

3

3.1 Projektová dokumentace pro provedení stavby  2 400 000 10 332 000DPS 17.00% 0% 56 440.00

DPS celkem bez DPH 56 440.00

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 206 876.00

 Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Činnost UNIKA 2017

Stupeň 

dokumentace

Činnost UNIKA 2017

Stupeň 

dokumentace

Souhlasy vlastníka pozemku se stavbou á 800,-Kč/ks *)

Popis

Zaměření, průzkumy, posudky

zabezpečení vstupních podkladů

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP)


7.1 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.

7.2 Podkladem pro úhradu ceny díla budou dílčí faktury, které bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 435 Občanského zákoníku, vystavená zhotovitelem po odevzdání jednotlivých částí díla dle čl. 7.1  Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení.

7.3 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel  

oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

7.4 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních  

mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků  

a dalších ve smlouvě neuvedených činností budou náklady na jejich pořízení připočteny 

k výše uvedené ceně při fakturaci.

7.5 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu  objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou

o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.
Čl. 8.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od   

    objednatele.

8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat

a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.

Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu  ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel 

povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

8.5
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 1 000 000 Kč.
Čl. 9.  ZMĚNA ZÁVAZKU

9.1
Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.

Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.

9.2
K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

Čl. 10.  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

10.2 Pokud by tato smlouva obsahovala ustanovení, které by bylo neplatné, budiž toto ustanovení posuzováno jako samostatné, které nemá vliv na neplatnost této smlouvy jako celku.

10.3 Smlouva může být měněna jen písemnou dohodou smluvních stran. Smlouva zaniká zásadně řádným splněním, dohodou, odstoupením nebo výpovědí se lhůtou 2 měsíce, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
10.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

10.5 Tato smlouva byla odsouhlasena Radou města Litovel dne 30. 1. 2020
***

V Litovli dne 31.1. 2020
           


           V Olomouci ……………..
Za objednatele:






Za zhotovitele:

    Viktor Kohout




            Ing. Pavel Klásek
  starosta města 


                  

jednatel společnost
Strana 1 (celkem 6)

_1638005314.xls
List1

		Pol.		Popis								Počet jednotek		Jedn.		Cena za jedn. (Kč)		Sleva%		Celkem           Kč

		1		Zaměření, průzkumy, posudky

		1.1		zabezpečení vstupních podkladů																10,000.00

		Průzkumy, posudky celkem bez DPH																		10,000.00

		Činnost				Inv. náklad		UNIKA 2017						Stupeň dokumentace				Sleva		Celková cena

		Pol.		Popis		Kč		Tab.		Pásmo		c  (Kč)		Ozn.		%  c		%		Kč

		2		Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP)

		2.1		Projektová dokumentace pro stavební povolení		2,400,000		10		III		332,000		DSP		40.00%		10%		119,520.00

		2.2		Inženýrská činnost   do podání žádosti o stavební povolení		2,400,000		10		III		332,000		IČ		9.00%		30%		20,916.00

		2.3		Souhlasy vlastníka pozemku se stavbou á 800,-Kč/ks *)																0.00

		DUR+DSP včetně IČ celkem bez DPH																		140,436.00

		Činnost				Inv. náklad		UNIKA 2017						Stupeň dokumentace				Sleva		Celková cena

		Pol.		Popis		Kč		Tab.		Pásmo		c (Kč)		Ozn.		%  c		%		Kč

		3		Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

		3.1		Projektová dokumentace pro provedení stavby		2,400,000		10		III		332,000		DPS		17.00%		0%		56,440.00

		DPS celkem bez DPH																		56,440.00

		CELKOVÁ CENA BEZ DPH																		206,876.00






