

## DODATEK č. 45

**ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci** (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 29. 4. 2003 mezi statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc, zastoupeným primátorem Ing. Martinem Tesaříkem, IČ: 00299308, jako objednatel, a Technickými službami města Olomouce, a.s., se sídlem U botanické zahrady 6, 772 11 Olomouc, zastoupenými předsedou představenstva Miroslavem Petříkem a členem představenstva Ing. Vladimírem Lisým, IČ: 25826603, jako dodavatelem, **tvořící její úplné znění.**

### **Smluvní strany:**

**1) Statutární město Olomouc,**

se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc,  
zastoupené primátorem doc. Mgr. Antonínem Staňkem, Ph.D  
IČ: 00299308,  
na straně jedné  
(dále jen „objednatel“)

a

**2) Technické služby města Olomouce, a.s.,**

se sídlem Zamenhofova 783/34,  
772 11 Olomouc,  
zastoupené předsedou představenstva Mgr. Martou Vláčilovou  
a místopředsedou představenstva Bc. Miroslavem Petříkem  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  
vločka 2052,  
IČ: 25826603,  
na straně druhé  
(dále jen „dodavatel“)

**se dohodly na přijetí tohoto dodatku č. 45 ke smlouvě uzavřené mezi nimi dne 29. 4. 2003 představující její úplné znění a nahrazující veškerá ustanovení dodatků č. 33, 41, 42, 43 a 44.**

1.

Smluvní strany uzavírají Smlouvu k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě Olomouci (dále jen „smlouva“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## ČI. I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provádění služeb pro objednatele v následujících oblastech, které jsou specifikovány v dalších částech smlouvy, jež určují podrobně obsah i rozsah vykonávaných služeb příslušné činnosti. Za tyto služby bude objednatel platit dodavateli dle níže dohodnutých podmínek.
2. Oblasti služeb zajišťovaných dodavatelem:
  - a) čištění města – část A – str. 4,
  - b) svoz, třídění, využití a odstranění odpadů – část B – str. 15,
  - c) správa, údržba a opravy místních komunikací a zimní údržba (ZÚ) – část C – str. 22,
  - d) správa, provoz a údržba veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení – část D – str. 36,
  - e) komplexní údržba veřejné zeleně – část E – str. 41,
  - f) údržba dětských sportovišť – část F – str. 52,
  - g) ostatní služby dle samostatné specifikace – část G – str. 57,
  - h) provoz a údržba podzemního parkoviště a přednádražního prostoru – část H – str. 60,
  - i) výběr parkovného za užívání podzemního parkoviště v přednádražním prostoru – část I – str. 63,
  - j) správa, provoz a údržba Arionovy kašny na Horním náměstí a fontány NAMIRO v ul. Palackého, správa, provoz a údržba Michalských schodů, správa a údržba Památníku bojovníků za svobodu a demokracii, provoz mířítka v Parku Malého prince – část J – str. 66,
  - k) pasport místních a účelových komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení a veřejné zeleně – část K – str. 69,
  - l) služby specifikované v části L – str. 73,
  - m) údržba a opravy Informačního a orientačního systému a systému značení památek a památných domů – část M – str. 76
  - n) služby specifikované v části N – str. 83

## ČI. II.

### Základní smluvní podmínky

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a činností dodavatele, které jsou obsahem této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že mu na vyžádání předloží k nahlédnutí i příslušné doklady, jak je specifikováno v jednotlivých částech.
2. Smluvní strany se dohodly, že v rámci příloh smlouvy bude každoročně předložen návrh úprav ceníků v případě cenových změn a to vždy nejpozději ke dni 30. 9. s platností od 1. 1. následujícího kalendářního roku.
3. Dodavatel odpovídá objednateli a případně i třetím osobám za škody, které by vznikly z neplnění či vadného plnění této smlouvy a jejích příloh.
4. Provedené práce budou dodavatelem fakturovány měsíčně po předchozím odsouhlasení objednatelem, pokud nebude v ujednání jednotlivých částí této smlouvy stanoveno jinak. Podmínkou proplacení faktury je odsouhlasení fakturovaných výkonů

objednatel. Splatnost faktur na účet dodavatele u Komerční banky Olomouc, a.s. č. ú. 27-4177080227/0100 nebo u České spořitelny, a.s., č. ú. 4530252/0800 je čtrnáctidenní ode dne doručení odsouhlasené faktury objednateli. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací, bez něhož je faktura neplatná.

5. Pro případ neplnění této smlouvy dodavatelem sjednávají strany smluvní pokutu a to ve výši 0,05 % denně z hodnoty nesplněných prací, pokud není dále ve smlouvě dohodnuto jinak.
6. Pro případ prodlení s placením faktury sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z hodnoty neuhrazené faktury po její splatnosti.
7. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na náhradu škody, pokud škoda vznikne v důsledku porušení tohoto závazkového vztahu.
8. V záležitostech plnění smlouvy zastupuje dodavatele ředitel a.s. Technické služby města Olomouce.
9. Zvýší-li se roční míra inflace vyhlášená ČSÚ k 31.12. předchozího roku alespoň o 3 %, bude jednáno o změně ceny.
10. V případech, kdy dojde k navýšení nebo snížení cen stěžejních dodávek a komodit materiálu, případně PHM, dojde k jednání o úpravě cen.
11. V případě změny sazeb DPH dojde rovněž k jednání o úpravě cen.
12. Poskytnutá zdanitelná plnění, která odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e) zák. č.235/2004 Sb., souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany dodavatele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92 a) citovaného zákona. Dodavateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Výjimkou jsou označené položky v příloze C1 a D1.

## ČÁST A

### Čl. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel zajišťuje pro objednatele, odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel), čištění města ve struktuře a objemu prací sjednaných na příslušný rok uvedených v příloze č. A 2. V rámci těchto prací bude dodavatel provádět strojní čištění vozovek, chodníků, podchodů a parkovišť, ruční dočišťování vozovek a chodníků, jejich kropení, vyvážení odpadkových košů vč. košů pro psí exkrementy, jejich opravu případně výměnu a novou instalaci, ruční úklid a čištění ploch od zvířecích exkrementů motorovým vysavačem. Dále čištění zpevněných pochůzných ploch autobusových zastávek MHD IDOS a vyvážení odpadkových košů na těchto zastávkách, včetně jejich opravy případně výměny (příloha č. A 3) a čištění zpevněných pochůzných ploch a vyvážení odpadkových košů na ostatních zastávkách hromadné dopravy včetně jejich opravy případně výměny (příloha č. A 4). Dodavatel bude odstraňovat prorůstající trávu na komunikacích a chodnících ve vlastnictví objednatele, dále bude provádět likvidaci spadaneho listí na komunikacích a chodnících. Dodavatel bude dále zajišťovat úklid v prostoru Čestného sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí.

### Čl. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel zajistí provádění prací v souladu s technickými, kvalitativními a jinými podmínkami, nezbytnými pro realizaci díla.
2. Dodavatel je povinen spolupracovat s objednatelem při přípravě rozpočtu statutárního města Olomouce (dále jen SMOI) u této činnosti a poskytnout mu potřebné údaje o rozsahu čištěných úseků města a o stavu komunikací (možnosti strojního či ručního čištění, technických překážkách čištění apod.), technické jednotky a provedené výkony za předchozí rok, předpoklad pro následující rok a návrh způsobu provádění činností.
3. Dodavatel je povinen vést provozní deník, ve kterém budou denně zapisovány všechny uskutečněné výkony. Provozní deník bude sloužit pro kontrolu zástupcem, který svým podpisem potvrdí nejméně jednou za 14 dnů rozsah i kvalitu vykonané práce.

### Čl. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen uhradit za provedené práce sjednanou cenu. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. A 1 a rozsah, struktura a finanční objem těchto prací jsou uvedeny v příloze č. A 2.
2. Objednatel se zavazuje zabezpečovat pro dodavatele práce v objemu uvedeném v příloze č. A 2.
3. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli pomoc při řešení průjezdnosti tras čištění. V případě blokového čištění budou komunikace označovány v souladu se

zákonem č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích („zákaz zastavení“ s dodatkem „blokové čištění“ a datum platnosti).

#### **ČI. IV.**

##### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Konkrétní provádění prací se bude řídit měsíčními harmonogramy odsouhlasenými oběma smluvními stranami, které budou určovat předběžný rozsah prací a termíny plnění. Eventuální mimořádné úklidové práce nebo změny harmonogramu budou prováděny dle okamžité dohody mezi objednatelem a dodavatelem na základě písemné objednávky a za předem sjednanou úhradu.
2. Měsíční harmonogramy budou projednány mezi odpovědnými pracovníky objednatele a dodavatele nejpozději 3 pracovní dny před začátkem příslušného měsíce.
3. Jakékoli případné změny nad rámec dohodnutého objemu prací musí být specifikovány zvláštním dodatkem, který podepíše oprávněný zástupci obou smluvních stran.
4. Objednatel může dále k provedení kontroly vykonaných prací vyzvat dodavatele. Dodavatel musí zajistit při provádění kontroly účast svého oprávněného zástupce v dohodnutém termínu.

#### **ČI. V.**

##### Termíny plnění

1. Konkrétní termíny plnění budou stanoveny v měsíčních harmonogramech, sjednávaných ve spolupráci dodavatele s objednatelem.
2. Při sjednávání konkrétních termínů plnění musí obě strany respektovat možnost dodržení technologického postupu dodavatele, zejména s ohledem na klimatické podmínky nebo technické překážky.

#### **ČI. VI.**

##### Cena a platební podmínky

1. Cena za výkony prací při čištění města vychází z provedených objemů těchto prací a z jednotkových cen podle jejich druhů, odsouhlasených oběma stranami. Práce neuvedené v ceníku budou fakturovány cenami určenými po vzájemné dohodě stran.
2. Jednotkové ceny u jednotlivých druhů prací v příloze č. A 1 jsou uváděny bez DPH.

## Příloha č. A 1

### Ceník prací prováděných při čištění města Olomouce (bez DPH)

činnost	měrná jednotka	jednotková cena v Kč (bez DPH)
1. jednorázové strojní čištění vozovek	m <sup>2</sup>	
2. jednorázové strojní čištění chodníků, podchodů a parkovišť	m <sup>2</sup>	
3. opakované strojní čištění vozovek	m	
4. opakované strojní čištění chodníků, podchodů a parkovišť	m <sup>2</sup>	
5. blokové strojní čištění vozovek a parkovišť	m <sup>2</sup>	
6. ruční dočišťování vozovek a chodníků vč. multi	m <sup>2</sup>	
7. kropení vozovek a chodníků	m	
8. čištění motorovým vysavačem na zvířecí exkrementy	hod	
9. vyvážení odpadkových košů vč. košů na zvířecí exkrementy	ks	
10. ruční úklid	hod	
11. zabudování nebo likvidace odp. koše	ks	
12. oprava, likvidace poškozeného koše	ks	
13. odstranění prorůstající trávy na komunikacích a chodnících	hod	
14. likvidace listí pomocí zametacího vozu a sací trubice	hod	
15. uložení odpadu na skládku (skládkovné) při blokovém dočišťování a ručním úklidu	t	
16. malé nákladní vozidlo (Multicar, Fumo apod.)	km	
	hod	
17. malý čistící stroj (Gluton apod.)	hod	

## **Příloha č. A 2**

### **Objem prací na úseku čištění města Olomouce**

činnost

tis. Kč celkem  
bez DPH      vč. DPH

1. strojní čištění
2. ruční úklid
3. kropení vozovek a chodníků
4. čištění motorovým vysavačem na zvířecí exkrementy
5. odpadkové koše – vyvážení, zabudování nebo likvidace, oprava nebo výměna košů
6. úklid listí zametacím vozidlem a sací rourou
7. čištění ploch přednádražního prostoru vč. podzemního parkoviště
8. skládkování
9. ostatní nespecifikované výdaje
10. úklid přednádraží IV. etapa
11. úklid Povel I.etapa
12. úklid Povel II.etapa
13. úklid Dolní náměstí

**Celkový finanční objem**

## Příloha č. A 3

### SEZNAM AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE

#### Skupina A:

<b>Název zastávky</b>	<b>Směr</b>	<b>Typ přístřešku</b>
Autobusové nádr., podchod	Holice/Lipenská	Žádný (podchod), lavička
Autobusové nádr., podchod	Hlavní nádraží	Žádný (podchod), lavička
AŽD	Sigma	Žádný
AŽD	Hlavní nádraží	Žádný
Civilní obrana	Hlavní nádraží	Žádný
Civilní obrana	Panelárna	Žádný
Černá cesta	Farmak	Žádný
Černá cesta	do centra	Žádný
Černovír	Nástup	3 modulový - Grimika
Čistička	Nástup	Plechový, lavička
ČSAD	Holice	Žádný
Domov důchodců	Sv. Kopeček	Žádný
Dopravní stavby	Hlavní nádraží	Žádný
Dopravní stavby	Panelárna	Žádný
DPMO	Palackého	Žádný
Dlouhá	Finanční úřad	Žádný
Droždín	Hlavní nádraží	3 modulový - Grimika
Droždín	Bukovany	Žádný
Droždín, dolní konec	Bukovany	Žádný
Droždínská zatáčka	Sv. Kopeček	Žádný, lavička
Droždínská zatáčka	Hlavní nádraží	Žádný, lavička
Dvořákova	Pražská	Žádný (podchod), lavička
Envelope	Tržnice	Žádný
Erenburgova	Tabulový vrch	Žádný, lavička
Erenburgova	MŽ	Žádný, lavička
Fakultní nemocnice	Hotelový dům	Žádný
Farmak	Nástup/výstup 17, 20, 15, 21, 22	6 modulový Grimika
Fibichova	Autobusové nádraží	Žádný
Fibichova	Hlavní nádraží	Žádný
Finanční úřad	Lazce	Žádný, lavička
Foerstrova	Pražská	3 modulový Grimika
Frajtovo náměstí	Farmak	Žádný
Frajtovo náměstí	do Černovíra	Žádný
Foerstrova, pošta	Pražská	Podchod, lavička
Gymnázium Hejčín	Šibeník	Žádný, lavička
Gymnázium Hejčín	Řepčín	Žádný
Hamerská	Holice	Žádný
Hamerská	Lipenská	Žádný
Hlavní nádraží Terminál	V obou směrech	Terminál a lavičky
Hlavní nádraží „P“	Aut.n.	Žádný
Hlavní nádraží „O“	Šternberk, Bruntál	Žádný
Hněvotínská	Teor. ústav	Žádný, lavička
Hněvotínská	Tabulový vrch	Žádný
Holice	Konečná, výstup	Žádný
Holice, rest. U Sokolovny	Do centra	Žádný
Holice, rest. U Sokolovny	Olympia	žádný
Holická, Grapo	Šlechtitelů	Žádný
Horní Úlehla	Bukovany	Žádný



Horní Úlehla	Hlavní nádraží	3-modulový Grimika
Hotelový dům	Hlavní nádraží	3 modulový přístřešek
Hraniční	Tabulový vrch	3-modul. Grimika
Hraniční	Brněnská	3-modul. Grimika
Chomoutov	Štěpánov	Plechový
Chomoutov	Na Střelnici	Žádný, lavička
Chomoutov křižovatka	Štěpánov	Žádný
Chomoutov křižovatka	od Horky	Žádný
Chomoutov křižovatka	Horka , Na Střelnici	Závěsný na pož. Zbrojnici
Jablonského	Farmak	Žádný
Jezírka	Chomoutov	Žádný
Jezírka	Na střelnici	Žádný
Jižní	Povel	Plechový
Jižní	Slavonín	Žádný
Karafiátová	Tabulový vrch	Žádný
Keplerova	Průmyslová	Žádný
Keplerova	Holice	Žádný
Klášteří Hradisko	Farmak	Žádný, lavička
Komenského	Na střelnici	Žádný
Komenského	Hlavní nádraží	Žádný
Konzum	Šlechtitelů	Žádný
Konzum	do centra	Žádný, lavička
Kosmonautů	Fibichova	Žádný, lavička
Kyselovská	Nemilany	Žádný
Kyselovská	Povel	3 modulový přístřešek
Ladova	Řepčín	Žádný
Lazce	Chomoutov	Žádný, lavička
Lazce kaple	Chomoutov	Žádný
Legionářská		Žádný
Lipenská	MILO	Žádný, lavička
Lipenská	Hlavní nádraží	Žádný
Lipenská	Panelárna	Žádný
Lošov	Konečná/Hl. nádraží	3 modul. Grimika
Lošov, Svolinského	konečná	Žádný
Lošov, Svolinského	Sv. Kopeček	3 mod. podchozí Grimika
Masokombinát	Točna	Žádný, lavička
MILO II	do centra	Montovaný – kovový
MILO II	z centra	Montovaný – kovový
Motel Prachárna	Křelov	Žádný, bez údržby
Motel Prachárna	do Olomouce	Žádný, bez údržby
MŽ nový závod	Řepčín, točna, č. 10,12,20	Zděný+konstrukce kov, sklo
MŽ nový závod	Chomoutov	Žádný
MŽ starý závod	Chomoutov	Žádný
MŽ starý závod	centrum	3-modul. Grimika
Na Letné	Hlavní nádraží	3-modul. Grimika
Na Letné	Centrum	Žádný
Na Rohu	Sv. Kopeček	Žádný
Na Rohu	Hlavní nádraží	3 modulový – Grimika
Na Sezínku	Černovír	Žádný, lavička
Na Špici	Na střelnici/Na pile	5 modulový – Grimika
Na Trati	Řepčín	Žádný, lavička
Na Trati	Foerstrova/Na střelnici	Žádný, lavička
Náměstí Hrdinů	Tržnice	Žádný, lavičky
Nedvězí	do Olomouce	Žádný
Nedvězí	z Olomouce	Žádný

Nemilany	Konečná	Žádný
Nemilany	nástupní	3 modulový – Grimika
Neředín, krematorium	Topolany	3 modulový
Neředín, krematorium	centrum	3 modulový – Grimika
Nové Sady, sokolovna	Tržnice	Žádný
Nové Sady, sokolovna	Čistička	Žádný
Nové Sady, žel.zast.	Nové sady	Žádný
Nové Sady, žel.zast.	Tržnice	Žádný
Nové Sady, U Kostela	Čistička	Žádný
Nové Sady, U Kostela	Do centra	Žádný
Nové Sady, Ahold	Kožušany	Žádný
Nové Sady, Ahold	Čistička	Žádný
Nový Dvůr	Konečná/Holice	Plechový, bez údržby
Nový Svět	Šlechtitelů	Žádný, lavičky
Nový Svět	do centra	Žádný
Okružní	Hraniční	3 modulový Grimika
Okružní	Tabulový vrch	3 modulový Grimika
Olma	Točna	prosklený
Panelárna	Hlavní nádraží	Žádný
Panelárna	Točna	Žádný
Pekárny	Holice	Žádný
Pekárny	Hlavní nádraží	zděný, střecha 3m Grimika
Pasteurova	Hlavní nádraží	3 modulový - Grimika
Peugeot	Bystrovany	Žádný
Peugeot	Hlavní nádraží	Žádný
Pionýrská	Tabulový vrch	Žádný
Pionýrská	Hotelový dům	Žádný
Poděbrady	Horka	Žádný
Poděbrady	Olomouc	Žádný
Pod Letištěm	Topolany	Žádný
Pod Letištěm	Neředín	Žádný
Presbeton	Panelárna	Žádný, bez údržby
Presbeton	město	Žádný, 2 lavičky
Průmyslová	Točna	3 modulový Grimika
Přichystalova	Točna	3-modul. Grimika
Pustatiny	Chomoutov	Žádný, bez údržby
Pustatiny	Na střelnici	Žádný, bez údržby
Radíkov	Konečná, výstup	Žádný
Radíkov, zahrádky	Radíkov	Žádný, bez údržby
Radíkov, zahrádky	Olomouc	Žádný, bez údržby
Radíkov	Sv. Kopeček	Zděný
Rooseveltova	Nové Sady	Žádný
Rooseveltova	Tržnice	Žádný
Řepčín, Svatoplukova	z centra	3 modulový Grimika
Řepčín škola	MŽ	Žádný
Řepčinská	MŽ	Žádný
Řepčinská	Ladova	Žádný
Selské náměstí	Sv. Kopeček	Žádný
Selské náměstí	do Týnečka	Žádný
Selské náměstí	z Týnečka	Žádný
Sigma	Konečná, výstup	Žádný
Sigma	Hlavní nádraží, nástup	Žádný
Slavonín Cihelna	Nemilany	Žádný
Slavonín, Cihelna	Povel	3-modul. Grimika podchozí
Slavonín KOVO	do centra	Žádný, bez údržby

Slavonín KOVO	z centra	Žádný
Slavonín křižovatka	Nemilany	Žádný
Slavonín křižovatka	Povel	3-modul. Grimika
Slavonínská	Nové Sady	Žádný
Slavonínská	Jižní	Plechový
Smetanovy sady	Povel	Žádný
Svatý Kopeček, bazilika	Hlavní nádraží	3 modulový Grimika
Sv. Kopeček, bazilika	Lošov/Radíkov	3-modul. Grimika
Stratilova	Farmak	Žádný
Stratilova	do centra	3-modul. Grimika
Stupkova	Tabulový vrch	Žádný
Šibeník	Tržnice	Žádný
Šibeník	Řepčín	Žádný
Šlechtitelů	Konečná/do centra	Žádný
Tabulový vrch	Výstup	Žádný
Teoretické ústavy	Foerstrova	3 modulový podchozí
Teoretické ústavy	Tabulový vrch	3 modulový
Technologická	Do centra	Žádný
Tomkova	Řepčín	Žádný
Tomkova	centrum	Žádný
Topolany	Konečná, výstup	Žádný
Topolany, křižovatka	z Olomouce	Žádný
Topolany, křižovatka	do Olomouce	Žádný
Tyfloservis	Fakultní nemocnice	Žádný
U Botanické zahrady	Povel	Žádný
U Botanické zahrady	Tržnice	Žádný, lavička
U Bristolu	Hlavní nádraží	Žádný
U Bristolu	Na střelnici	Žádný
U Učiliště	Čistička	Žádný
U Učiliště	Tržnice	Žádný
U Cihelny	Bukovany	Žádný, lavičky
U Cihelny	Hlavní nádraží	Plechový, lavička
U Kapličky	Slavonín	Žádný
U Lesa	Hlavní nádraží	Žádný, bez údržby
U Mlýna	Holice	Žádný
U Mlýna	Hlavní nádraží	Zděný, lavička
U Teplárny	Zenit	Žádný
U Zlaté koule	z Olomouce	Žádný
U Zlaté koule	do Olomouce	Žádný
Vejdovského	Hlavní nádraží	Žádný
Zora		Žádný

Zastávky ve skupině A jsou ve správě dodavatele včetně veškerého vybavení (přístřešky, lavičky, zábradlí).

**Příloha č. A 3****SEZNAM AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE****Skupina B:**

<b>Název zastávky</b>	<b>Směr</b>	<b>Typ přístřešku</b>
Černovír	konečná, výstup	žádný - pouze soc. zař. (DPMO)
Čistička	konečná, výstup	žádný – pouze soc.zař.(DPMO)
ČSAD	Hlavní nádraží	3-modulový (EURO AWK)
Domov důchodců	Hlavní nádraží	4-modulový (EURO AWK)
Dvořákova	Hlavní nádraží	4-modulový (EURO AWK)
Envelopa	Třída 17. Listopadu	3-modulový (EURO AWK)
Fakultní nemocnice	Tabulový vrch	3-modulový (EURO AWK)
Foerstrova	Hl. nádraží/Tabulový vrch	4-modulový (EURO AWK)
Frajtovo náměstí	Černovír	zděný přístřešek
Finanční úřad	Na Střelnici	3-modulový (EURO AWK)
Foerstrova, pošta	Hlavní nádraží	3-modulový (EURO AWK)
Holická, Grapo	centrum	Přístřešek Grapo
Holice	Hlavní nádraží, nástup	3 moduly ne Grimika (DPMO)
Chomoutov škola	Točna	Dřevěný se soc. zař. (DPMO)
Chválkovická – Epava	Hlavní nádraží	4-modulový (EURO AWK)
Chválkovická – Epava	Týneček	3-modulový (EURO AWK)
Jablonského	Klášterní Hradisko	3-modulový (EURO AWK)
Jílová	Tabulový vrch	3-modulový (EURO AWK)
Jílová	Tržnice/Hl. nádraží	4-modulový (EURO AWK)
Karafiátova	Tržnice/Hl. nádraží	4-modulový (EURO AWK)
Klášterní Hradisko	Černá cesta	3-modulový (EURO AWK)
Kmochova	Tabulový vrch	3-modulový (EURO AWK)
Kmochova	Tržnice/Hl. nádraží	3-modulový (EURO AWK)
Kosmonautů	Tržnice/U Teplárny	6-modulový (EURO AWK)
Ladova	Na Střelnici	3-modulový (EURO AWK)
Lazce	Na Střelnici	3-modulový (EURO AWK)
Lazce kaple	Na Střelnici	3-modulový (EURO AWK)
Na Pile	Hlavní nádraží	4-modulový (EURO AWK)
Na Pile	Týneček	4-modulový (EURO AWK)
Na Střelnici	Lazce/Ladova	3-modulový (EURO AWK)
Na Střelnici	Náměstí hrdinů/Hl. nádraží	3-modulový (EURO AWK)
Na Špici	Hlavní nádraží	3-modulový (EURO AWK)
Náměstí Hrdinů (u ČS)	Svornosti, linka č. 16	5+2 (+1 s tel.), EURO AWK
Náměstí Hrdinů	Šibeník/Na střelnici I. č. 17, 18, 20, 22, 24, 728, 775	6-modulový (EURO AWK)
Povel škola	Slavonín	3-modulový (EURO AWK)
Povel škola	Tržnice	3-modulový (EURO AWK)
Radíkov	Hlavní nádraží, nástup	zděný, lavičky (DPMO)
Řepčín, Svatoplukova	do centra	3-modulový (EURO AWK)
Řepčín škola	Na střelnici	Zděný, DPMO
Selské náměstí	Hlavní nádraží	3-modulový (EURO AWK)
Stupkova	centrum	3-modulový (EURO AWK)
Smetanovy sady	Tržnice	4-modulový (EURO AWK)
Sv. Kopeček ZOO	Lošov/Radíkov	Dřevěný se soc. zař. DPMO
Sv. Kopeček ZOO	Hlavní nádraží	Zděný, DPMO
Svornosti	Tržnice	3-modulový (EURO AWK)
Svornosti	Tabulový vrch	3-modulový (EURO AWK)
Tabulový vrch	Nástup	Zděný, včetně soc. zař. DPMO
Topolany	Neředín	3-modulový EURO AWK

Tržnice	Náměstí Hrdinů	3+3-modulový (EURO AWK)
Tržnice	Hlavní nádraží	3+3-modulový (EURO AWK)
Tržnice, plocha		Zděný, DPMO
Třída 17. Listopadu	Envelopa	6-modulový (EURO AWK)
Třída 17. Listopadu	Kosmonautů	3-modulový (EURO AWK)
Týneček	Točna	Dřevěný se soc. zař. DPMO
U Kapličky	Povel	1+1 modul (soukromý – ne EURO AWK))
U Rybářského stavu	Čistička	3-modulový (EURO AWK)
U Rybářského stavu	Tržnice	3-modulový (EURO AWK)
U Teplárny	Vejdovského	3-modulový (EURO AWK)
Vejdovského	U Teplárny	3-modulový (EURO AWK)
Velkomoravská	Hlavní nádraží	3-modulový (EURO AWK)
Velkomoravská	Foerstrova	3-modulový (EURO AWK)
Zikova	Nové Sady/centrum	5-modulový (EURO AWK)
Zikova	Povel	5-modulový (EURO AWK)
Zenit	Foerstrova	4-modulový (EURO AWK)
Zenit	Hlavní nádraží	4-modulový (EURO AWK)

Zastávky ve skupině B jsou ve správě dodavatele s výjimkou přístřešků, event. soc. zařízení, které spravují jejich majitelé (EURO AWK, s.r.o., DPMO, a.s., příp. cizí subjekt).

## **Příloha č. A 4**

### **TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE**

Tramvajové zastávky (terminál) před hlavním nádražím v obou směrech,  
zastávky „A“, „B“, „L“, „K“

Zastávkový terminál je v majetku objednatele, údržbu provádí dodavatel.

<b><u>Název zastávky</u></b>	<b><u>Směr</u></b>
Wolkerova	Nová Ulice
Wolkerova	centrum
Fakultní nemocnice	Nová Ulice
Fakultní nemocnice	centrum
Pionýrská	Nová Ulice
Pionýrská	centrum

Tramvajové zastávky převedené do majetku objednatele v rámci projektu „Bezbariérová Olomouc“, údržbu provádí DPMO, a.s.

<b><u>Název zastávky</u></b>	<b><u>Směr</u></b>
Výstaviště Flóra	Nová Ulice
Výstaviště Flóra	centrum

Tramvajové zastávky jsou v majetku objednatele, údržbu včetně přístřešků v obou směrech (3-modulový ve směru Nová Ulice, 6-modulový ve směru centrum), provádí dodavatel.

## ČÁST B

### Čl. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel provádí pro objednatele, odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel), svoz, třídění, využití a odstranění komunálního odpadu a jeho vytříděných složek včetně biologických odpadů (dále jen KO), vznikajícího na území města Olomouce, který má původ v činnosti fyzických osob v rozsahu uvedeném v ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“) ve znění pozdějších předpisů, a pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení (s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání).
2. Objednatel je ve smyslu § 4 odst.1 písm. w) zákona, původcem KO. Tímto přecházejí na dodavatele veškerá práva a povinnosti původce KO na území města Olomouce v souladu s § 16 odst. 4 zákona.
3. Dodavatel zajišťuje provoz rekultivované skládky odpadů v Grygově dle objednávky objednatele a provozního řádu.
4. Dodavatel zajišťuje provoz dotřídovací linky a překladiště v areálu Chválkovice – U Panelárny.
5. Dodavatel zajišťuje provoz sběrových dvorů.
6. Dodavatel zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení určených ke zpětnému odběru.
7. Dodavatel zajišťuje správu podzemních kontejnerů vybudovaných na území města Olomouce na ulici Aksamitova (u tržnice), Tř. Svobody (u Hotelu Trinity) a na ul. Laffayetova.
8. Objem prací sjednaných na příslušný rok je uveden v příloze č. B 1.

### Čl. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel má právo vyžadovat pomoc objednatele:
  - a) při řešení průjezdnosti svozových tras (Městská policie Olomouc, odbor dopravy a odd. státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního),
  - b) v dalších odůvodněných případech.
2. Dodavatel je povinen:
  - a) provozovat na území města Olomouce systém nakládání s KO v souladu s platnou vyhláškou o systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce, (dále jen „vyhláška SMOI“),
  - b) rozmísťovat na území města vlastní nádoby určené pro sběr KO v počtu a umístění dle dohody obou smluvních stran, provádět jejich řádnou údržbu, opravy a výměnu,
  - c) pravidelně provádět svoz veškerého KO uloženého ve sběrových nádobách v intervalech dohodnutých s objednatel,em,
  - d) zajišťovat provoz dotřídovací linky,
  - e) zajišťovat rozmísťování nádob na separovaný sběr (papír, plasty, sklo, nápojový karton) v počtu a umístění dle smluvního vztahu mezi statutárním městem Olomouc a společností EKO-KOM, a.s., včetně jejich oprav a výměny v rozsahu dle dispozic objednatele,

- f) zajišťovat svoz, zpracování a zhodnocení separovaných složek KO (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad, aj.),
- g) udržovat čistotu všech stanovišť sběrných nádob a úklid provádět při pravidelném svozu, s výjimkou kusových a nebezpečných odpadů,
- h) hlásit porušení vyhlášky SMOI způsobené uživateli systému nakládání s KO objednateli a Městské policii Olomouc,
- i) provádět likvidaci černých skládek v rozsahu a způsobem dohodnutým s objednatelem,
- j) zajišťovat provoz rekultivované skládky odpadů v Grygově (monitoring, výluhové vody, ostraha, apod.) v rozsahu dle provozního řádu,
- k) zajišťovat sběr a odstranění KO, nebezpečných odpadů (dále jen NO) a sběr a využití biologických odpadů ve sběrových dvorech v dohodnutém rozsahu a finančním objemu, dle schváleného provozního řádu,
- l) zajišťovat svoz a využití biologických odpadů ze sběrných nádob určených pro třídění těchto odpadů, rozmístěných na území SMOI,
- m) pro odvoz velkoobjemového kusového odpadu, drobného nebezpečného odpadu, kovů a biologického odpadu pořádat sběrové soboty ve všech městských částech dle dispozic objednatele a ve spolupráci s ním, v rozsahu dle schváleného finančního objemu (příloha č. B1),
- n) v případě neprůjezdnosti svozových tras zajišťovat řešení sběru a svozu KO ve spolupráci s objednatelem,
- o) pokud nebude proveden pravidelný svoz KO v dohodnutý den, zajistit jej v náhradním termínu, nejpozději však do 24 hodin,
- p) stanovit svozové dny pro uživatele systému nakládání s KO a v případě potřeby provádět aktualizaci svozového plánu s tím, že uživatelé o něm budou včas předem informováni,
- q) vést průkaznou evidenci množství přepravovaných, využívaných a odstraňovaných odpadů a evidenci sběrných nádob KO a nádob na biologický odpad a na vyžádání ji předat objednateli,
- r) poskytovat objednateli potřebné podklady při přípravě rozpočtu SMOI na následující rok a pro stanovení místního poplatku za svoz, třídění a odstraňování odpadů, předpoklad pro následující rok a návrh způsobu provádění činností,
- s) spolupracovat s objednatelem při řešení dalších úkolů v této oblasti.

### Čl. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn:
  - a) provádět kontrolu a dohled nad činností dodavatele jak ve vztahu k platným předpisům (zákon a vyhláška SMOI), tak i ke kvalitě jeho vlastní činnosti při nakládání s KO a vytříděnými složkami KO a dodržování čistoty stanovišť sběrných nádob ve městě,
  - b) vyžadovat spolupráci dodavatele (zejména poskytování správných podkladů) při sestavování návrhu rozpočtu SMOI na následující rok,
  - c) vyžadovat podklady o nakládání s KO na území města.
2. Objednatel je povinen:
  - a) spolupracovat s dodavatelem na řešení sběru a svozu KO v případě neprůjezdnosti svozových tras,
  - b) poskytovat dodavateli příspěvek na svoz a dotřídování plastových odpadů ve výši Kč/kg svezných plastových odpadů (maximálně do výše příspěvku od společnosti EKO-KOM, a.s. za vytřídění plastových odpadů). Příspěvek bude



dodavatelem fakturován čtvrtletně dle skutečně svezeného množství plastových odpadů,

- c) poskytovat dodavateli příspěvek na svoz a dotřídování odpadů – nápojových kartonů ve výši KČ/kg svezených odpadů (max. do výše příspěvku od společnosti EKO-KOM, a.s. na tuto činnost),
- d) poskytovat dodavateli finanční příspěvek na zajištění správy podzemních kontejnerů na území města Olomouce ve výši KČ/měsíčně (vč. DPH). Příspěvek bude dodavatelem fakturován čtvrtletně.

#### **Čl. IV.**

##### Termíny plnění

1. Termíny vyprazdňování sběrných nádob se sjednávají dle pokynu objednatele v závislosti na množství odpadu a v souladu s určenými trasami svozu odpadu na území města Olomouce.
2. V mimořádných případech (živelní pohroma, havárie, technické překážky apod.) budou termíny svozu odpadů dodatečně upraveny vzájemnou dohodou mezi dodavatelem a objednatelem.

#### **Čl. V.**

##### Cena a platební podmínky

1. Dohodnutý objem výkonů ve finančních i fyzických jednotkách na rok je uveden v příloze č. B 1.
2. Dodavatel fakturuje měsíčně 1/12 z částky určené na svoz KO od občanů (včetně úklidu stanovišť, sběru, svozu a využívání biologického odpadu a provozu překladiště), která je uvedena v příloze č. B 1. Sběrové soboty, sběrové dvory a separovaný sběr budou financovány formou provozních dotací na základě příslušné smlouvy o poskytnutí provozní dotace na jednotlivé činnosti.

#### **Čl. VI.**

##### Sankce

1. Za prokazatelně zjištěné níže uvedené závady při plnění předmětu této části smlouvy, mimo závad, jejichž vznik nemohl dodavatel ovlivnit, je stanovena smluvní pokuta ve výši:
  - a) za znečištěné stanoviště sběrných nádob zaviněné obsluhou a neprovedením úklidu stanovišť dodavatelem při pravidelném svozu, dle čl. II, odst. f) se uděluje pokuta 500,- Kč za každý prokázaný případ,
  - b) za neodvezené přistavené sběrové nádoby v termínu odvozu ze stanoviště v zóně A<sub>LUX</sub> a zóně A do 24 hodin, za nádoby v zóně B, C a D do 48 hodin (zóny města Olomouce – příloha č. B 2) se uděluje pokuta ve výši 500,- Kč za každý prokázaný případ.
  - c) za nezajištění dostatečného vývozu nádob na separovaný sběr odpadů a tím způsobené přeplnění nádob, případně i znečištění stanoviště sběrných nádob se uděluje pokuta 500,- Kč za každý prokázaný případ.

## **Příloha č. B 1**

### **Finanční objem při svozu, třídění a odstraňování komunálního odpadu (KO) včetně vyříděných složek KO v tis. Kč**

	bez DPH	vč. DPH
1. Odvoz a likvidace/ využití KO vč. BRKO od občanů (vč. úklidu stanovišť a provozu překladiště)		
2. Sběrové soboty – 10 sběrových sobot na 4 stanovištích		
3. Sběrové dvory - celoroční provoz vč. kompostování		
4. <i>Správa podzemních kontejnerů</i>		

### **Celkový finanční objem**

Finanční prostředky na separovaný sběr (svoz a využití, bez oprav a nákupu nádob) budou poskytnuty formou provozní dotace z účelových prostředků EKO-KOMu ve výši tis. Kč.

Finanční prostředky na celoroční provoz sběrových dvorů vč. kompostování budou poskytnuty formou provozní dotace ve výši                      tis. Kč. Finanční prostředky na zajištění sběrových sobot budou poskytnuty formou provozní dotace ve výši                      tis. Kč.

## Příloha č. B 2

### Zóny města Olomouce

#### ZÓNA A -lux.

Riegrova  
Horní nám.  
28. října

#### ZÓNA A

Denisova  
Dolní nám. (dolní strana + horní strana po ul. Panská)  
Kateřinská  
Masarykova (pravá strana směrem k nádraží)  
Opletalova  
Ostružnická  
Pavelčákova  
Pekařská  
Švédská  
tř. Svobody  
8.května  
Ztracená  
Palackého (po park)  
nám. Hrdinů  
hlavní nádraží

#### ZÓNA B

Aksamitova  
Barvířská  
Bezručova  
Masarykova (levá strana)  
nám. Republiky  
tř. 1. máje  
Blažejské nám.  
Dánská  
Divadelní  
Havelkova  
Havlíčková  
Hrnčířská  
Hynaisova  
Javoříčská  
Kapucínská  
Kollárovo nám.  
Kosmonautů  
Koželužská  
Lafayettova  
Legionářská  
Mahlerova  
Mlýnská

Dolní nám. (zbývající část)  
Nešverova  
Palachovo nám.  
Palackého (od parku)  
Panská  
Slovenská  
Sokolská  
Studentská  
Školní  
tř. Spojenců  
Tylova  
Uhelná  
U hradeb  
Vančurova  
Vídeňská  
Zámečnická  
Žerotínovo nám.

## ZÓNA C

Foerstrova  
Gorazdovo nám.  
Hodolanská  
Chválkovická  
I.P.Pavlova  
Janského  
Jeremenkova  
Komenského  
Krapkova  
Lazecká  
Lipenská  
Litovelská  
Náves Svobody  
nám. Terrera  
Pasteurova  
Pavlovická  
Polská  
Přerovská  
Rolsberská  
Akademická  
Biskupské nám.  
Dobrovského  
Dómská  
Franklinova  
Hanáckého pluku  
Jiřího z Poděbrad  
Kačení  
Rooseveltova  
Rožňavská  
Schweitzerova  
Skupova  
Stupkova  
Svatý Kopeček

tř. 17. listopadu  
tř. Míru  
tř. Svornosti  
Velkomoravská  
Vojanova  
Wolkerova  
nábřeží Přemyslovců  
Na hradě  
Nerudova  
Pekární  
Pötingeova  
Purkrabská  
Remešova  
Šemberova  
Univerzitní  
Mlčochova  
Kozí  
Křivá  
Křížkovského  
Mariánská  
Michalská  
Michalské stromořadí  
Kosinova  
Vodární  
Václavské nám.

ZÓNA D

ostatní území města

## ČÁST C

### ČI. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel zajišťuje pro objednatele, odbor dopravy Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel) správu, údržbu a opravy na místních a účelových komunikacích včetně jejich součástí a příslušenství, které jsou ve vlastnictví nebo správě objednatele (s výjimkou veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení, jejichž správa, provoz, údržba a opravy jsou upraveny v části D této smlouvy) ve struktuře a objemu sjednaném pro příslušný rok v příloze č. C 2.
2. Dodavatel se zavazuje objednateli pravidelně předávat zprávy o stavu jeho majetku, provedených výkonech při jeho údržbě a opravách, a také projednávat s objednatelům potřeby a opatření přesahující rámec běžné údržby a oprav na tomto majetku a technické schopnosti dodavatele.
3. Dodavatel se zavazuje na základě prohlídek, revizí a odborných posudků, objednateli předávat na vyžádání požadavky na zařazení komunikací, jejich příslušenství a objektů na nich do plánu investičních akcí vzhledem k jejich stavebnímu a technickému stavu, jejichž požadovaný stav nelze zajistit běžnou údržbou.
4. Dodavatel se zavazuje provádět pro objednatele zimní údržbu (dále jen ZÚ) dle schváleného operačního plánu. Operační plán ZÚ bude platný po celé zimní období a schválen objednatelem vždy do 31.10. běžného roku.

### ČI. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel má právo požádat objednatele o pomoc a spolupráci zejména tehdy, kdy by mohlo jít o zásah do vlastnických a jiných práv objednatele (např. havárie, živelné pohromy).
2. Dodavatel je povinen:
  - a) provádět běžné prohlídky místních komunikací II. třídy (dopravně významné sběrné komunikace) včetně jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví objednatele (ve smyslu §§ 12 a 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.) a nejméně 1x měsíčně pořizovat z těchto prohlídek písemný zápis, který bude do 20. dne v měsíci předán objednateli. Seznam těchto místních sběrných komunikací tvoří přílohu č. C6 této smlouvy).

Na základě těchto výsledků sestaví objednatel ve spolupráci s dodavatelem plán oprav na následující měsíc. Plán obsahuje běžnou údržbu a opravy komunikací a objektů na nich včetně jejich příslušenství (odvodňovací zařízení, dopravní značení, opěrné zdi, mosty, svahy a násypy zemního tělesa komunikace, odstavné a parkovací plochy, chodníky a nemotoristické komunikace, údržba objektů – opěrných zdí, zátarasů a dalších, odstraňování výmrazků a další práce dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.),
  - b) provádět pravidelné prohlídky mostních objektů, podchodů, opěrných zdí a propustků (dle ČSN 736221 a ČSN 736220), vést mostní listy, zajišťovat pravidelné revizní prohlídky mostních objektů a kopie zápisů z těchto prohlídek předávat objednateli. Zabezpečovat údržbu a opravy mostních objektů a podchodů na základě potvrzené objednávky objednatelem,

- c) provádět odklizení vraků silničních vozidel, která stojí v místech, kde je z důvodu veřejného zájmu stání zakázáno,
  - d) provádět odstraňování překážek a věcí umístěných na komunikacích, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení na základě rozhodnutí,
  - e) provádět údržbu a opravy svislého a vodorovného dopravního značení, zajišťovat zřízení a odstranění svislého a vodorovného dopravního značení na základě požadavku objednatele po předchozím odsouhlasení s Policií ČR DI a vydaného rozhodnutí oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací MMOI,
  - f) provádět další blíže nespécifikované práce při dopravním značení a údržbě komunikací podle požadavků objednatele,
  - g) provádět nové instalace, výměny a opravy informačních tabulí s názvy ulic,
  - h) na základě podkladů objednatele v termínu vždy do 30.9. běžného kalendářního roku zpracovat plán ZÚ na příslušné zimní období,
  - i) zajišťovat pluhování a posyp místních a účelových komunikací, pluhování a posyp vybraných chodníků a pěších komunikací, zimní údržbu městských parkovišť, veřejných prostranství a schodišť, přechodů pro chodce, všech autobusových zastávek MHD IDOS, které jsou ve vlastnictví objednatele dle objednatelům schváleného operačního plánu,
  - j) provádět nejméně 1x za dva měsíce prohlídky stávajících, případně nově vybudovaných přístřešků autobusových zastávek MHD IDOS (příloha C3), zajišťovat jejich správu, údržbu a opravy a kopii zápisu z provedených prohlídek předávat objednateli,
  - k) provádět nejméně 1x za dva měsíce prohlídky zpevněných pochůzných ploch autobusových zastávek MHD IDOS, které jsou ve vlastnictví objednatele (příloha A3) a ostatních zastávek hromadné dopravy (příloha A4), zajišťovat jejich správu, údržbu a opravy a kopii zápisu z provedených prohlídek předávat objednateli,
  - l) zajišťovat údržbu, opravy a instalaci zábradlí a laviček u autobusových zastávek uvedených v přílohách A3, A4 a C4,
  - m) v případě poškození majetku objednatele hlásit škodu Policii ČR a objednateli zastoupenému majetkoprávním odborem MMOI (včetně výše způsobené škody) k jejímu vymáhání od pachatele a následně zajistit jeho opravu,
  - n) upozorňovat objednatele na příp. ohrožení bezpečného provozu na městských komunikacích v případech, na které nejsou zabezpečeny rozpočtové výdaje SMOI ve smlouvě s dodavatelem nebo v případě, kdy není v možnostech dodavatele jim zabránit,
  - o) vést řádně záznamy o provedených pracích v provozním deníku dle pokynů objednatele,
  - p) poskytovat objednateli další doklady o těchto pracích (technické jednotky a provedené výkony) a dle jeho požadavku se spoluúčastnit při jejich kontrole související s kvalitou prováděných prací,
  - q) dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy a svou činností přispívat k bezpečnému provozu na komunikacích,
  - r) vykonávat další práce dle požadavku objednatele v rámci schváleného objemu finančních prostředků na činnosti dle této části smlouvy.
3. Dodavatel je povinen před zahájením prací si zajistit na své náklady inženýrskou činnost včetně vydání všech povolení tam, kde si to oprava a údržba svým rozsahem a povahou vyžádá. Dodavatel se zavazuje při provádění prací dodržovat platné zákony a vyhlášky. Na všechny ucelené opravy komunikací, které svým rozsahem překročí 4 pracovní dny, označí dodavatel před zahájením prací tabulkou, na které uvede název akce, investora, dodavatele stavby vč. kontaktu a termín provádění prací. Jestliže má dojít v rámci plánované údržby provádění dodavatelem k uzavření více jak poloviny jednoho jízdního pruhu komunikace v délce větší než 50 m a na dobu delší než 3 dny, je dodavatel povinen požádat místní silniční úřad o povolení uzavírky a

nařízení objížděky a to nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

4. Dodavatel předkládá objednateli měsíčně k odsouhlasení:
  - a) provozní deník prováděných prací
  - b) evidenci hlášených poruch a havárií
5. Objednatel ve spolupráci s dodavatelem tvoří návrh měsíčních plánů a objemů:
  - plán obnovy a údržby svislého a vodorovného dopravního značení (s případnou fotodokumentací)
  - plán čištění dešťových vpustí a šachet a jejich oprav
  - plán oprav místních a účelových komunikací, tj. vozovek, chodníků, cykl. stezek včetně jejich součástí.
6. Dodavatel předkládá objednateli:
  - a) 1x ročně k odsouhlasení zprávu o stavu místních a účelových komunikací s návrhem na řešení zjištěných závad po skončení zimního období vždy do 30.4. běžného roku
  - b) průběžně zprávu o stavu mostů, lávek, podchodů, opěrných zdí a propustků s návrhem na řešení zjištěných závad.
7. Dodavatel do 1.5. předloží objednateli vyčíslení všech nákladů spojených se zajištěním zimní údržby. Vyčíslení nákladů za zimní údržbu komunikací předloží objednatel Radě města. V případě že náklady převýší výši poskytnutých finančních prostředků rada posoudí požadavek na pokrytí vzniklé ztráty. V případě, že náklady budou nižší než-li výše poskytnutých finančních prostředků rozdíl bude použit na opravu komunikací po rozhodnutí rady.

### ČI. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo provádět kontrolu a dohled nad činností dodavatele jak ve vazbě na dodržování platných předpisů a norem, tak na plnění požadovaného množství prací a její kvality. Objednatel má právo rozhodnout před realizací zakázky o způsobu použité technologie a postupu provádění prací.
2. Objednatel má právo předepsat způsob vedení provozního deníku prací dodavatele u jeho jednotlivých činností a ověřovat správnost jeho zápisů (zejména při kontrole měsíční fakturace dodavatele za provedené výkony). Na základě požadavku dodavatele je však povinen potvrzovat průběžně dokončené práce (i v průběhu měsíce).
3. Objednatel má právo zajistit údržbu a opravy konkrétních místních komunikací včetně jejich příslušenství u jiného dodavatele v případě, že dodavatel po předchozím projednání a odsouhlasení s objednatelem, neprovede bez udání důvodu požadované práce do 30 dnů od jejich uplatnění.  
Objednatel v těchto případech může zrušit objednávku prací a snížit příslušně roční objem prací.
4. Objednatel má právo u staveb, kde dochází ke sdružení finančních prostředků doporučit zhotovitele, který bude provádět stavbu.

### ČI. IV.

#### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytovat objednateli potřebné údaje pro sestavení návrhu rozpočtu SMOI na další rok, zejména pak pokud jde o technický



stav komunikací a z něj vyplývající potřeby a upozorňovat (v průběhu kalendářního roku) na závažná zhoršení stavebního a technického stavu komunikací a příslušenství, jejichž opravy nebyly zahrnuty do oboustranně odsouhlaseného seznamu prováděných oprav.

2. Objednatel předá soupis požadovaných prací k odsouhlasení termínů realizace dodavateli, po potvrzení termínů se tento doklad stává závaznou objednávkou, (není nutné tento postup dodržet u závady malého rozsahu např. předlažba do 5 m<sup>2</sup> a výtluk do 1m<sup>2</sup>, doplnění chybějící dopravní značky a havárie, na kterou byl objednatel upozorněn policií. O těchto provedených pracích dodavatel informuje objednatele následně).
3. Dodavatel poskytne objednateli potřebné informace o stavu komunikací a příslušenství, u nichž nestačí k zajištění bezpečného provozu běžná údržba nebo oprava, ale kde je nutno provést velkou opravu, rekonstrukci nebo modernizaci nad rámec této části smlouvy.
4. Bude-li o to požádán, je dodavatel povinen se objednateli (OD MMOI, odbor investic MMOI) vyjádřit i k navrhovaným rozpočtovým částkám na rekonstrukci, modernizaci nebo investiční výstavbu místních komunikací vč. příslušenství.

## Čl. V.

### Cena a platební podmínky

1. Ceny za práce a služby poskytované dodavatelem budou fakturovány dle vzájemně odsouhlaseného smluvního položkového ceníku (cena je bez DPH) prováděných činností, který je přílohou č. C 1. Cenové změny lze provést pouze formou písemného dodatku k této smlouvě po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Fakturace za provedené práce bude prováděna 1 x za měsíc na základě odsouhlaseného množství provedených jednotlivých prací v příslušném měsíci oceněných dle ceníku (příloha č. C 1). Opravy přístřešků autobusových zastávek MHD IDOS a ostatních zastávek hromadné dopravy fakturuje dodavatel v hodnotě skutečných výkonů provedených oprav externími dodavateli (včetně režijní přírážky).
2. V případě, že v rámci činnosti dodavatele se vyskytnou práce, které nejsou obsaženy v ceníku (příloha č. C 1), budou tyto práce fakturovány na základě cenové nabídky předem odsouhlasené oběma stranami. Práce a údržbu, které dodavatel nemůže z kapacitních, případně technických důvodů (nemá patřičné strojní aj. vybavení) provádět vlastními pracovníky a zajistí tyto práce výhradně prostřednictvím svých subdodavatelů, bude tyto práce účtovat objednateli ve výši fakturace subdodavatele, navýšené o režijní přírážku ve výši 8%.

## Čl. VI.

### Sankce

1. Pro případ nedodržení konkrétně sjednaných termínů provedení prací, jež jsou potvrzeny v objednávce prací, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ.
2. V případě nedodržení termínu odstranění závad v souladu s operačním plánem zimní údržby je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. Při uplatnění sankce musí být vždy sepsán písemný zápis o nedodržení termínu odstranění závady ve sjízdnosti konkrétní

komunikace, podepsaný zástupci obou smluvních stran. Zápis bude učiněn v provozním deníku dodavatele.

3. Tuto pokutu nebude dodavatel platit v případě, že závada ve sjízdnosti nastala v důsledku kalamičního spadu sněhu nebo mrznoucího deště.
4. Pokud dodavatel neodstraní ve stanoveném termínu nahlášené závady, na něž se vztahuje čl. VI. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

## ČI. VII.

### Záruční doba

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel poskytne objednateli na provedené práce záruku

- v délce 6 měsíců na provizorní úpravy a havárie
- v délce 12 měsíců na provádění běžné údržby, včetně vodorovného dopravního značení
- v délce 24 měsíců na provedené souvislé opravy
- v délkách poskytovaných subdodavateli na akce prováděné dodavatelským způsobem, nejméně však 24 měsíců.

Dodavatel vede evidenci všech prací prováděných na komunikacích včetně prací prováděných cizími subjekty. Zajišťuje předání a převzetí povrchů komunikací po dokončení prací. Uplatňuje odstranění závad, které se vyskytnou během záruční doby. V případě, že dojde k zjištění závady v době kratší než dva měsíce po uplynutí záruční doby, veškeré náklady spojené s opravou uhradí dodavatel z vlastních prostředků.

## **Příloha č. C 1**

### **Ceník prací a služeb na úseku údržby a oprav místních komunikací (bez DPH)**

#### **Dopravní značení svislé:**

montáž DZ  
demontáž DZ  
oprava DZ (výměna)  
montáž dodatkové tabulky vč. výroby  
montáž a demontáž přenosných DZ  
značení ulic

#### **Dopravní značení vodorovné:**

plošné – obnova  
vodící a dělicí čáry - obnova

#### **Vpustě, šachty:**

vyčištění vpustí se skládkou  
oprava vpustě, šachty (bez mříže)  
+ cena dodané mříže a rámu  
oprava vpustí – provedení nové šachty  
čištění přípojek ke vpustím  
zřízení nových vpustí vč. přípojek

#### **Opravy živičných komunikací:**

oprava výtluků vč. zařezání a vybourání  
dtto, ale studenou obal. směsí  
oprava výtluků provizorní - drobným kamenivem  
s prostřikem živicí  
opravy obrusných vrstev komunikací (frézování a  
pokládka ABS)  
vysprávkování komunikací tlakovou metodou  
provizorní úpravy nezpevněných komunikací vyfrézovaným  
materiálem (vč. hutnění)

#### **Opravy dlážděných komunikací:**

Rozsah 0 m<sup>2</sup> - 200m<sup>2</sup> včetně prací malého rozsahu  
předlažba z beton.dlaždic do písku  
(do 50% ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby)  
Rozsah 200 m<sup>2</sup> - 500m<sup>2</sup>  
předlažba z beton.dlaždic do písku  
(do 50% ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby)  
Rozsah 500m<sup>2</sup> a více  
předlažba z beton.dlaždic do písku  
(do 50% ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby)

Rozsah 0 m<sup>2</sup>-200m<sup>2</sup> včetně prací malého rozsahu  
předlažba z beton.dlaždic - změna na 40/40 do písku  
(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby)  
Rozsah 200 m<sup>2</sup>-500m<sup>2</sup>  
předlažba z beton.dlaždic - změna na 40/40 do písku

*(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 500m<sup>2</sup> a více**

**předlažba z beton.dlaždic - změna na 40/40 do písku**

*(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 0 m<sup>2</sup>-200m<sup>2</sup> včetně prací malého rozsahu**

**předlažba z beton.dlaždic - změna na zámkovou dlažbu**

**20/20 do písku**

*(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 200 m<sup>2</sup>-500m<sup>2</sup>**

**předlažba z beton.dlaždic - změna na zámkovou dlažbu**

**20/20 do písku**

*(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 500m<sup>2</sup> a více**

**předlažba z beton.dlaždic - změna na zámkovou dlažbu**

**20/20 do písku**

*(vč.ceny dlažby, vytrhání staré dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 0 m<sup>2</sup>-200m<sup>2</sup> včetně prací malého rozsahu**

**předlažba z kostek žulových do písku**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 200 m<sup>2</sup>-500m<sup>2</sup>**

**předlažba z kostek žulových do písku**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 500m<sup>2</sup> a více**

**předlažba z kostek žulových do písku**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 0 m<sup>2</sup>-200m<sup>2</sup> včetně prací malého rozsahu**

**předlažba z kostek žulových do betonu**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 200 m<sup>2</sup>-500m<sup>2</sup>**

**předlažba z kostek žulových do betonu**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 500m<sup>2</sup> a více**

**předlažba z kostek žulových do betonu**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 0 m<sup>2</sup>-200m<sup>2</sup> včetně prací malého rozsahu**

**předlažba mozaiky do písku**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 200 m<sup>2</sup>-500m<sup>2</sup>**

**předlažba mozaiky do písku**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 500m<sup>2</sup> a více**

**předlažba mozaiky do písku**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 0 m<sup>2</sup>-200m<sup>2</sup> včetně prací malého rozsahu**

**předlažba mozaiky do betonu**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 200 m<sup>2</sup>-500m<sup>2</sup>**

**předlažba mozaiky do betonu**

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby,dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

**Rozsah 500m<sup>2</sup> a více**

*předlažba mozaiky do betonu*

*(bez ceny kostek, vytrhání staré dlažby, očištění dlažby, dopravného, skládkovného a položení dlažby)*

*přeložení obrub bet. záhon. do písku (vč. ceny obrub)*

*přeložení obrub bet. záhon. do písku (bez ceny obru)*

*přeložení obrub beton. chodníkových do betonu (vč. ceny obrub)*

*přeložení obrub beton. chodníkových do betonu (bez ceny obrub)*

*přeložení obrub beton. silničních do betonu (vč. - " - )*

*přeložení obrub žulových do betonu (vč. - " - )*

*přeložení obrub žulových do betonu (bez - " - )*

*přeložení jednořádku z kostek do betonu (bez - " - )*

*přeložení dvojřádku z kostek do betonu (bez - " - )*

*výšková úprava šoupat a hydrantů*

### **Zábradlí:**

*výměna poškoz.dílců (montáž nových)*

*montáž nových dílců*

*oprava a nátěr (bez dodávky nových dílců)*

*nátěr*

*oprava a výměna řet. zábradlí*

### **Příkopy a krajnice:**

*svahování a vyčištění příkopů*

*seřezání krajnic*

### **Likvidace autovraků:**

*likvidace (odvoz) vraků*

### **Údržba a opravy zastávek MHD**

### **Revize mostů, lávek a podchodů**

### **\*)Údržba a opravy mostů, lávek, podchodů**

### **Paušální platby**

*havarijní pohotovost*

### **Zimní údržba (ZÚ)**

*Výkon ZÚ vč. posypového materiálu*

Poznámka:

\*) Takto označené položky se fakturují bez DPH ve smyslu § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud jsou předmětem nájemní smlouvy k umístění reklamních ploch a instalaci reklamních zařízení.

## **Příloha č. C 2**

### **Objem prací a služeb na úseku údržby a oprav místních komunikací**

finanční objem v tis. Kč  
bez DPH      vč. DPH

1. Dopravní značení
2. Vpusti, šachty, příkopy a krajnice
3. Opravy živičných komunikací
4. Opravy dlážděných komunikací
5. Likvidace autovraků
6. Údržba a opravy zastávek MHD
7. Mosty, lávky, zábradlí
8. Opravy dlážděných komunikací v historickém jádru města
9. Značení ulic
10. Opravy podchodů
11. Údržba zeleně tvořící součást či příslušenství komunikací
12. Odstranění ekologických havárií na komunikacích
13. Ostatní nespecifikované práce a služby
14. Opravy komunikací a jejich součástí dle výběru KMČ

#### **Paušální platby:**

15. Havarijní pohotovost
16. Zimní údržba

#### **Celkový finanční objem**

## Příloha č. C 3

### PŘÍSTŘEŠKY NA ZASTÁVKÁCH MHD VE SPRÁVĚ DODAVATELE

<b>Název zastávky</b>	<b>Směr</b>	<b>Typ přístřešku</b>
Černovír	Nástup	3-modul. Grimika
Čistička	Nástup	Plechový, lavička
Droždín	město	3-modul. Grimika
Horní Úlehla	město	3-modul. Grimika
Farmak	Točna	6-modul. Grimika
Frajtovo náměstí	Lazce	3-modul. Grimika
Foerstrova	Pražská	3 modulový Grimika
Hotelový dům	Hlavní nádraží	3 modulový přístřešek
Hraniční	Tabulový vrch	3-modul. Grimika
Hraniční	Brněnská	3-modul. Grimika
Chomoutov	Štěpánov	Plechový
Chomoutov, křižovatka	Horka, Lazce	Stříškový závěsný
Jižní	Povel	Plechový, lavička
Kyselovská	město	3-modulový přístřešek
Lošov	Konečná/Hl. nádraží	3-modul. Grimika
Lošov, Svolinského	Sv. Kopeček	3-modul. Grimika
MŽ nový závod	Řepčín, točna, l. č. 10,12,21	Zděný plechový
MŽ starý závod	centrum	3-modul. Grimika
Na Letné	Hlavní nádraží	3-modul. Grimika
Na Špici	Sv. Kopeček	5-modulový Grimika
Na Rohu	Hlavní nádraží	3-modulový Grimika
Nemilany	Nástup	3-modul. Grimika
Neředín, krematorium	centrum	3 modulový – Grimika
Neředín, krematorium	centrum	3 modulový přístřešek
Okružní	Hraniční	3 modulový Grimika
Okružní	Tabulový vrch	3 modulový Grimika
Pekárny	Hlavní nádraží	zděný, střecha 3 moduly Grim.
Přichystalova	točna	3-modulový Grimika
Pasteurova	Hlavní nádraží	3 modulový – Grimika
Průmyslová	Točna	3 modulový Grimika
Radíkov	Nástup	zděný, lavička
Řepčín, Svatoplukova	z centra	3 modulový Grimika
Slavonín, Cihelna	Povel	3-modul. Grimika podchozí
Slavonín, křižovatka	Povel	3-modul. Grimika
Slavonínská	Jižní	Plechový
Sv. Kopeček, bazilika	Lošov/Radíkov	3-modul. Grimika
Sv. Kopeček, bazilika	Hlavní nádraží	3-modulový Grimika
Stratilova	centrum	3-modul. Grimika
U Cihelny	Hlavní nádraží	Plechový
U Mlýna	Hlavní nádraží	zděný, lavička
Teoretické ústavy	Foerstrova	3 modulový podchozí
Teoretické ústavy	Tabulový vrch	3 modulový přístřešek

**Příloha č. C 4****SEZNAM LAVIČEK NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH MHD NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE (BEZ DPMO, a.s. A EURO AWK)**

<b>Název zastávky</b>	<b>Směr</b>	<b>Počet modulů/typ přístřešku</b>
Aut. nádraží, podchod	Holice	Lavička
Aut. nádraží, podchod	Hlavní nádraží	Lavička
Čistička	Konečná	Lavička
Droždínská zatáčka	Sv. Kopeček	Lavička
Droždínská zatáčka	Samotíšky	Lavička
Dvořákova	Pražská	Lavička
Erenburgova	Foerstrova	Lavička
Erenburgova	Na Trati	Lavička
Fakultní nemocnice	Hraniční	Lavička
Finanční úřad	Lazce	Lavička
Foerstrova	Globus	Lavička
Foerstrova, pošta	Foerstrova	Lavička
Gymnázium Hejčín	centrum	Lavička
Gymnázium Hejčín	Řepčín	Lavička
Hlavní nádraží - terminál	V obou směrech	Lavičky
Hněvotínská	Teor.ústavy	Lavička
Horní Úlehla	Bystrovany	Lavička
Hraniční	Brněnská	Lavička
Chomoutov	Lazce	Lavička
Jižní	Slavonín	Lavička
Klášteří Hradisko	Jablonského	2 x Lavička
Konzum	centrum	Lavička
Kosmonautů	Hl. nádraží	Lavička
Lipenská	Bystrovany	Lavička
MŽ starý závod	centrum	Lavička
Na Sezníku	Černovír	Lavička
Na Trati	Řepčín	Lavička
Na Trati	Centrum	Lavička
Náměstí Hrdinů	Tržnice	4 x Lavička
Nedvězí	centrum	Lavička
Nový Svět	Šlechtitelů	Lavička
Na Šibeníku	centrum	Lavička
Na Šibeníku	Řepčín	Lavička
Teoretické ústavy	Dvořákova	Lavička
Tržnice plocha		Lavička
U Botanické zahrady	centrum	Lavička
U Botanické zahrady	Povel	Lavička
U Cihelny	Bukovany	2 x Lavička
Vejdovského	Hl. nádraží	Lavička
Velkomoravská	Zenit	Lavička



## Příloha č. C 5

### Seznam mostů, lávek a podchodů na území města Olomouce

#### Typ objektu: MOSTY

Označení mostu	Název mostu a překážky
304c - M1	Most přes řeku Moravu na Masarykově třídě
575c - M2	Most přes řeku Moravu na ulici U dětského domova
M3	Most přes Mlýnský potok pod jezem na účelové komunikaci NN21 v Řepčíně
303c - M4	Most přes Mlýnský potok nad jezem, na ulici Martinova v Řepčíně
187c - M5	Most přes Mlýnský potok na ulici J. Glazarové
243c - M6	Most přes Mlýnský potok na ulici Komenského
559c - M7	Most přes Mlýnský potok na tř. 1. máje
401c - M8	Most přes řeku Bystřici na Pavelkově ulici
194c - M9	Most přes řeku Bystřici na Jeremenkově ulici
304c - M10	Most přes řeku Bystřici na Masarykově třídě
M11	Most přes Trusovický potok na účelové komunikaci NN1316 v Černovíře
491c - M12	Most přes Hamerský náhon na ulici Sladkovského
175c - M13	Most přes Nemilanku na ulici I. P. Pavlova
M14	Most - nadjezd nad tratí ČD na účelové komunikaci NN827 v Černovíře
537c - M15	Most - nadjezd nad tratí ČD na ulici Štítného
270c - M16	Most - nadjezd nad tratí ČD na ulici Kyselovská
555d - M17	Energomost přes jižní zhlaví žel. Stanice ČD Olomouc hl.n. na m.k. NN13
703c - M18	Most přes Hamerský náhon na místní kom. NN14, Nový Svět - Nový Dvůr
M19	Most přes R35 na účelové kom. NN456, Olomouc - Nemilany - Nedvězí
M20	Most přes R35 na účelové kom. NN445, Olomouc - Slavonín - Nemilany
189c - M21	Most přes Hamerský potok na Jaselské ulici
661c - M22	Most přes obtokový kanál řeky Moravy na m.k. z ul. Wittgensteinovy
44c - M23	Most přes potok Stouska na ulici Bratří Čapků v Topolanach
M24	Most přes Pražskou ulici na účelové komunikaci NN25, ke Globusu
624c - M25	Most přes Mlýnský potok na ulici v Kotlině
M26	Most přes řeku Bystřici u ZUŠ "Žerotín" v ulici Kavaléristů
280c - M27	Most přes Adamovku v ulici Libušina
698c - M28	Most přes obtok Mlýnského potoka - tramvajový, na Švýcarském nábřeží
698c - M29	Most přes obtok Mlýnského potoka - sdružený, na Švýcarském nábřeží
560c - M30	Most přes Mlýnský potok U sokolovny na ulici 17. listopadu
561c - M31	Most přes řeku Moravu na ulici Kosmonautů

## **Typ objektu: LÁVKY**

<b>Označení lávky</b>	<b>Název lávky a překážky</b>
L 01	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok od tržnice k Sokolovně
L 02	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z ul. Michalské stromořadí ke Korunní pevnůstce
L 03	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z nábř. Přemyslovců do ulice u Reálky
L 04	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z ul. Dobrovského do ul. Václava III.
L 05	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z ulice Bořivojovy
L 06	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok ve Vlčově ulici
L 07	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok u Sportovní haly
L 08	Lávka pro pěší přes řeku Moravu u Klášterního Hradiska
L 09	Lávka pro pěší přes řeku Bystřici na ulici Bystrovanská
L 10	Lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici
L 11	Lávka pro pěší nad tratí ČD na ulici B. Václavka
L 12	Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny
L 13	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Bezručových sadů k tenisovým kurtům
L 14	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Bezručových sadů do botanické zahrady pod vilou Primavesi
L 15	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Bezručových sadů do botanické zahrady pod Andělem
L 16	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Chomoutova na Poděbrady
L 17	Lávka pro pěší přes obtok Mlýnského potoka na Švýcarském nábřeží

## **Typ objektu: PODCHODY**

<b>Ozn. podchodu</b>	<b>Název podchodu a překážky</b>
35 - 144a	Podchod pod ulicí Foerstrovou z ulice Na vozovce
35 - 144b	Podchod pod ulicí Foerstrovou z ulice Štítného do ulice Hněvotínské
35 - 147.2	Podchod na ul. Tovární u závodu Nestlé pod sestupnou rampou MÚK
35 - 147.4	Podchod na ul. Tovární u závodu Nestlé pod vzestupnou rampou MÚK
35 - 150	Podchod pod ulicí Tovární z ulice Barákovy u podniku ISH a.s.
35 - 151	Podchod pod ulicí Tovární k autobusovému nádraží
46 - 022a.3	Podchod pod ulicí Brněnskou z ulice Heyrovského k Fakultní nemocnici
46 - 022b.3	Podchod pod ulicí Brněnskou z ulice Heyrovského do ulice Pionýrské

Mosty, lávky a podchody vč. vybavení jsou v majetku objednatele, údržbu provádí dodavatel.

**Příloha č. C 6**

**Seznam sběrných místních komunikací (II. funkční třída)**

pořadové číslo	funkční třída místní komunikace	označení místní komunikace	název ulice	katastrální území	poznámka
1.	II.	1b	8. května	Olomouc-město	
2	II.	77b	Denisova	Olomouc-město	
3	II.	81b	Dlouhá	Lazce	
4	II.	108b	Erenburgova	Hejčín	
5	II.	138b	Havlíčkova	Olomouc-město	
6	II.	149b	Hněvotínská	Nová Ulice	
7	II.	156b	Horní hejčínská	Hejčín	
8	II.	162b	Hraniční	Nová Ulice	
9	II.	194b	Jeremenkova	Hodolany	
10	II.	201b	Jílová	Nová Ulice	
11	II.	218b	Kafkova	Nová Ulice	
12	II.	238b	Kmochova	Nová Ulice	
13	II.	243b	Komenského	Olomouc-město	
14	II.	252b	Kožušanská	Nemilany	
15	II.	257b	Krapkova	Nová Ulice	
16	II.	270b	Kyselovská	Slavonín	
17	II.	281b	Lidická	Nemilany	
18	II.	298b	Malinovského	Radíkov	
19	II.	304b	Masarykova třída	Olomouc-město	
20	II.	346b	Na Šibeníku	Nová Ulice	
21	II.	352b	Na Vozovce	Nová Ulice	
22	II.	364b	náměstí Národních hrdinů	Olomouc-město	
23	II.	367b	náves Svobody	Holice	
24	II.	373b	Neředínská	Neředín	
25	II.	383b	Okružní	Nová Ulice	
26	II.	394b	Palackého	Olomouc-město	
27	II.	401b	Pavelkova	Hodolany, Holice	
28	II.	406b	Pekařská	Olomouc-město	
29	II.	429b	Polská	Nové Sady	
30	II.	448b	Přichystalova	Nový Svět	dotace
31	II.	452b	Radíkovská	Svatý Kopeček	
32	II.	465b	Rooseveltova	Nové Sady	
33	II.	477b	Řepčínská	Řepčín	
34	II.	484b	Schweitzerova	Povel	
35	II.	491b	Sladkovského	Holice	
36	II.	514b	Štupkova	Nová Ulice	
37	II.	537b	Štítného	Nová Ulice	dotace
38	II.	559b	třída 1. máje	Olomouc-město	
39	II.	560b	třída 17. listopadu	Olomouc-město	
40	II.	561b	třída Kosmonautů	Hodolany	
41	II.	608b	U Solných mlýnů	Holice	
42	II.	639b	Vejdovského	Hodolany	
43	II.	647b	Vítězství	Droždín	
44	II.	662b	Wolkerova	Nová Ulice	
45	II.	686b	Zikova	Nové Sady	
46	II.	689b	Zolova	Slavonín	
47	II.	697b	Žižkovo náměstí	Olomouc-město	
48	II.	698b	Švýcarské nábřeží	Nové Sady	
49			Přednádražní prostor		dotace - prohlídky nutné do 31. 1. 2016
			Dolní náměstí		dotace - prohlídky nutné do 31. 7. 2020

## ČÁST D

### Čl. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel zajišťuje pro objednatele, odbor dopravy Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel) správu, provoz, běžnou údržbu a opravy veřejného osvětlení (dále jen „VO“) a světelných signalizačních zařízení (dále jen „SSZ“), která jsou v majetku, příp. ve správě objednatele ve struktuře a objemu sjednaném pro příslušný rok v příloze č. D 2.
2. Dodavatel bude objednateli pravidelně předávat zprávy o stavu tohoto majetku a informovat jej i o potřebě technických opatření nad rámec běžné údržby a oprav, které, pro objednatele provádí.

### Čl. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel má právo na pomoc, konzultace, příp. spolupráci s objednatelem v odůvodněných případech, zejména tehdy, kdy by mohlo jít o event. zásah dodavatele do vlastnických práv objednatele (např. v případě havárie nebo živelní pohromy).
2. Dodavatel je povinen:
  - a) zajišťovat spolehlivý provoz VO a SSZ v majetku objednatele, příp. v jeho správě,
  - b) provádět pravidelné revize elektroinstalace VO a SSZ, půlroční prohlídky ovládacích prvků SSZ stanovené výrobcem a neprodleně zajišťovat odstranění závad (pravidelná kontrola fyzického stavu a funkčnosti zařízení bude prováděna minimálně jednou za měsíc),
  - c) zajišťovat hospodárny provoz těchto zařízení (s přihlédnutím k ročnímu období a klimatickým podmínkám),
  - d) zajišťovat havarijní službu pro provoz SSZ denně od 5:00 hod. do 22:00 hod.,
  - e) zajišťovat provoz zařízení VO v takovém stavu, aby průměrné procento nesvítivosti při kontrolách jednotlivých místních částí města nepřekročilo 8 %,
  - f) provádět preventivní údržbové práce (konzervace, komplexní údržba a plošná výměna světelných zdrojů, nátěry a výměny stožárů, výložníků, patic, rozvaděčů a dalších prvků těchto zařízení),
  - g) provádět výměnu vadných světelných zdrojů a jejich jednotlivých částí,
  - h) měsíčně evidovat a kontrolovat spotřebu elektrické energie na zařízeních VO a SSZ, evidenci o spotřebě energie předávat objednateli,
  - i) zajišťovat provoz SSZ dle okamžité dopravní situace a neprodleně odstraňovat vzniklé havárie,
  - j) zajišťovat nastavení programu SSZ na křižovatkách a provádět pravidelnou kontrolu jejich úchylek s okamžitou nápravou,
  - k) v případě zjištění poškození majetku objednatele toto ohlásit Policii ČR a objednateli, vyčíslit škodu, u Policie ČR zjistit pojišťovnu škůdce a u příslušné pojišťovny uplatnit náhradu škody a následně zajistit zprovoznění poškozeného zařízení,
  - l) umožňovat objednateli pravidelné i nepravidelné kontroly své činnosti a to jak na majetku, tak i v evidenci a záznamech vedených dodavatelem (provozní deník, provozní dokumentace aj.),

- m) do 48 hodin od nahlášení poruchy napájecího zařízení provést alespoň provizorní opravu a zprovoznění tohoto zařízení,
  - n) poruchy nadzemního vedení definitivně odstraňovat do 3 dnů, jednotlivé poruchy kabelového vedení opravit provizorně do 3 dnů od jejich zjištění, definitivní opravu provést do 10ti dnů po dodání vyjádření správců inženýrských sítí, pokud nepůjde o takové poruchy, kde je nutná výměna celého kabelového pole. Pro tento případ bude termín odstranění poruchy individuálně sjednáván mezi dodavatelem a objednatelem s ohledem na konkrétní situaci.
3. Dodavatel je povinen před zahájením prací si zajistit na své náklady inženýrskou činnost včetně vydání všech povolení tam, kde si to oprava, údržba svým rozsahem a povahou vyžádá. Dodavatel se zavazuje při provádění prací dodržovat platné zákony a vyhlášky. Místo (staveniště) ucelené opravy zařízení VO, resp. SSZ, které svým rozsahem překročí 4 pracovní dny, označí dodavatel před zahájením prací tabulkou, na které uvede název akce, investora, dodavatele stavby vč. kontaktu a termín provádění prací.
  4. Dodavatel je povinen před zahájením prací, které jsou nad rámec běžné údržby předat objednateli rozpis prováděných prací včetně nákladů k odsouhlasení. V případě nedodržení postupu nebudou práce objednatelem uhrazeny.

### Čl. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo provádět kontrolu a dohled nad činností dodavatele jak ve vztahu k platným předpisům (bezpečnostním, hygienickým, ekologickým aj.), tak i pokud jde o dodržování požadovaného rozsahu a kvality činnosti VO a SSZ, zejména pak:
  - a) požadovat měsíčně údaje o spotřebě elektrické energie těchto zařízení (do 6. dne následujícího měsíce),
  - b) požadovat přehledy o vyskytujících se poruchách, termínu a způsobu jejich odstranění za uplynulý měsíc (do 6. dne následujícího měsíce),
  - c) denně obdržet hlášení o havarijních poruchách a jejich odstranění (následující pracovní den).
2. Objednatel bude nejméně 1x měsíčně provádět ve spolupráci s dodavatelem pravidelné vyhodnocení provozu SSZ na celém území města.

### Čl. IV.

#### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Dodavatel je povinen spolupracovat s objednatelem při sestavování návrhu rozpočtu SMOI na příští rok tak, že na jeho vyžádání mu poskytne potřebné podklady o stavu tohoto majetku, nutných opravách zařízení a příp. dalších technických opatřeních k zajištění provozuschopnosti VO a SSZ v následujícím roce.
2. Na vyžádání objednatele (OD MMOI, odbor investic MMOI) se dodavatel vyjádří i k navrhovanému technickému řešení rekonstrukce, modernizace a event. další investiční výstavbě na úseku VO a SSZ.
3. Ukončené investiční akce, rekonstrukce a rozsáhlé opravy, prováděné na zařízení VO a SSZ jiným zhotovitelem předá odbor investic MMOI odboru dopravy MMOI, který zabezpečí předání dodavateli jako jejich správci protokolárně do správy.

## **Čl. V.**

### Termíny plnění

1. Termíny odstraňování závad jsou stanoveny v čl. II., odst. 2, písm. n).
2. Další termíny činnosti dodavatele vyžadované objednatelem jsou uvedeny v čl. III., odst. 1.

## **Čl. VI.**

### Cena a platební podmínky

1. Jednotkové ceny za služby poskytované dodavatelem jsou uvedeny v příloze č. D 1. Změny těchto cen během kalendářního roku lze řešit pouze dodatkem k této smlouvě.
2. Finanční objem výkonů u světelných bodů a u světelných křížovatek se vypočte jako součin jednotkové ceny (za 1 den provozu), počtu světelných bodů (či křížovatek) a počtu kalendářních dnů.
3. Měsíční fakturovaný výkon dodavatele objednateli se vypočítá ze skutečného výkonu ve fyzických jednotkách a jednotkových cen (příloha č. D 1).

## **Čl. VII.**

### Sankce

1. Při nesplnění termínu oprav stanovených v čl. II., odst. 2, písm. n) je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den, nejvýše však 15.000,- Kč za každý prokázaný případ, projednaný a odsouhlasený oběma smluvními stranami.
2. Při překročení procenta nesvítivosti (čl. II., odst. 2, písm. e)) je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli za každé celé překročené % částku 10 000,- Kč.

## **Čl. VIII.**

### Záruční doba

1. Dodavatel poskytuje na veškeré práce spojené s dodávkou nově zabudovaných materiálů, komponentů a příslušenství VO a SSZ záruku v délce trvání 24 měsíců s výjimkou materiálů, u kterých výrobce stanovil záruční dobu v odlišné délce. Záruka se nevztahuje na použití repasovaných dílů a součástek.
2. Reklamacie na práce a dodávky, na které se vztahuje záruka, odstraní dodavatel v termínech stanovených v čl. 2, odst. 2, písm. n) bez nároku na odměnu.

## Příloha č. D 1

### Ceník prací a služeb na úseku veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení (bez DPH)

ceníková položka	měrná jednotka	cena za jedn. v Kč
revize elektro dle ČSN	ks	
opravy porevizičních závad	ks	
*) nátěr stožáru vč. výložníku	ks	
*) výměna sadového stožáru technologíí KAVÝS	ks	
*) zachovná údržba stožárů VO	ks	
plošná výměna výbojek	ks	
výměna svítidla na sil. stožáru	ks	
výměna LED svítidla na sil. stožáru	ks	
výměna sad. svítidla – s regulací	ks	
výměna sad. svítidla	ks	
výměna sad. LED svítidla	ks	
výměna kabelové smyčky	ks	
osazení svítidla MC 2 ZEBRA	ks	
osazení svítidla MC 2 ZEBRA –výložník	ks	
výměna RVOO	ks	
výměna RVO	ks	
výměna RVO a regulace	ks	
modernizace RVO	ks	
*) výměna sadového stožáru	ks	
*) výměna silničního stožáru	ks	
údržba světelných bodů (celkem 12 865 světelných bodů - plošná výměna výbojek, odstraňování poruch apod.)	den	
elektrická energie na světelné body	den	
nátěry stožárů SSZ	ks	
plošná výměna žárovek na jedné křižovatce	ks	
zachovná údržba na jedné křižovatce - komplexní	ks	
údržba světelných křižovatek (při 37 křižovatkách)	den	
elektrická energie na světelné křižovatky (při 37 křižovatkách)	den	

#### Poznámka:

\*) Takto označené položky se fakturují bez DPH ve smyslu § 92a, §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jelikož jsou předmětem nájemní smlouvy k umístění reklamních ploch a instalaci reklamních zařízení.

## **Příloha č. D 2**

### Objem prací a služeb na úseku veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení

finanční objem v tis. Kč  
bez DPH vč. DPH 21%

úsek veřejného osvětlení

revize elektro dle ČSN  
včetně oprav porevizních závad  
a ostatních oprav

úsek světelné signalizace

spotřeba elektrické energie VO a SSZ

ostatní nespecifikované práce a služby

---

**Celkový finanční objem**



## ČÁST E

### Čl. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel se zavazuje pro objednatele, odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel) zajišťovat pravidelnou komplexní údržbu městské veřejné zeleně na území města Olomouce na pozemcích ve vlastnictví SMOI ve struktuře a objemu prací sjednaných do konce předchozího roku. Roční objem prací je stanoven v příloze č. E 2.
2. Městskou veřejnou zelení se rozumí veřejně přístupné plochy zeleně na pozemcích v majetku objednatele mimo parky v údržbě Výstaviště Flora Olomouc, a.s. (rozsah spravovaného území je obsažen v příloze č. E 3)
3. Komplexní údržbou se rozumí všechny práce související se zakládáním, údržbou a likvidací sadovnických prvků přirozených či umělých. Součástí údržby je i údržba sadovnických doplňků (stabilní i přenosná zařízení sloužící k užívání či ochraně sadovnických prvků, lavičky, pískoviště, herní prvky, nádoby pro výsadbu rostlin, pergoly, zeleň při místních komunikacích spravovaných dodavatelem apod.). Seznam dětských hřišť a jejich vybavení je uvedeno v příloze č. E 4. Údržba zeleně je nepřetržitý proces, který spočívá v systematické péči o všechny živé i neživé prvky zeleně.  
Při provádění údržby bude zároveň prováděn i úklid svěřených ploch, odstranění drobných odpadků (drobné papírky v zeleni apod.) a jejich likvidace, mimo nepovolené skládky.
4. Dodavatel zajistí provádění prací dle této části smlouvy v souladu s technickými, kvalitativními a jinými podmínkami nezbytnými pro realizaci těchto služeb.
5. Jakékoliv změny a práce nad rámec ročního objemu budou specifikovány dalším smluvním písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

### Čl. II

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje postupovat při komplexní údržbě zeleně dle zák. č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, dle platných ČSN v zahradní a krajinářské tvorbě. Dodavatel v plném rozsahu přebírá povinnosti původce odpadu za objednatele v souladu s § 16 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Oprávněná osoba musí prokázat způsob využití a odstranění odpadu buď vlastními prostředky nebo smlouvou s provozovatelem zařízení k využití či odstranění odpadu.
2. Dodavatel je oprávněn podávat podklady k žádosti o kácení dřevin objednateli (státní správa ochrany přírody odboru životního prostředí MMOI) dle zák. č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
3. Dodavatel je povinen vést v rámci pasportizace zeleně řádnou a přehlednou evidenci udržovaných pozemků města, tzn. že provádí průběžnou aktualizaci výměr udržovaných pozemků, porostů, pískovišť, laviček, mobilní zeleně apod. Aktualizované podklady k datu 30.8. předá objednateli do 15.9. běžného roku.
4. Dodavatel zajišťuje i kontrolu a údržbu městských parků (Park Malého prince, park Lesní), dětských hřišť (příloha č. E 4) a odpočinkových ploch pro děti a seniory.

### Čl. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel jako vlastník veřejné zeleně a příslušných pozemků koordinuje, kontroluje a upřesňuje činnost údržby s ohledem jak na výši finančních prostředků, tak s ohledem na ochranu porostů dle zák. č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména však kontroluje dodržování postupu prací a podmínek této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit za provedené práce sjednanou cenu (Ceník prací a služeb je obsažen v příloze č. E 1.)

### Čl. IV.

#### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout mu potřebné údaje pro sestavení návrhu rozpočtu na následující rok a stanovení ročního objemu prací. Tyto podklady budou obsahovat přehled pracovních operací s počtem opakování, kvalitativní podmínky, předběžný termín provádění, rozsah prací (množství), celkové výkony. Tyto podklady předloží dodavatel objednateli v termínu do 15.9. běžného roku.
2. Pověřený zástupce dodavatele je povinen účastnit se místních šetření prováděných v pravidelných intervalech pověřeným zástupcem objednatele na pozemcích objednatele za účelem stanovení konkrétního rozsahu a termínu provedení prací.
3. Výsledkem těchto místních šetření bude zápis z místního šetření, specifikující práce na zeleni, včetně stanovení termínů jejich plnění. Zápis vyhotoví pověřený zástupce dodavatele a bude následně schválen objednatel.
4. Dodavatel vede soupis prováděných prací. Tento soupis je přílohou faktury.
5. Obě strany jsou si vědomy, že jakékoliv změny v rozsahu prováděných prací musí respektovat celkovou částku z rozpočtu objednatele, stanovenou na údržbu zeleně.
6. Veškerou rostlinnou hmotu, kterou dodavatel vyprodukuje svou činností (posečená tráva, dřevo z ořezů, shrabané opadané listí apod.) přenechá objednatel dodavateli bezplatně k dalšímu nakládání a objednatel s ní nakládá v souladu s platnou legislativou.

### Čl. V.

#### Termíny plnění

1. Dodavatel je oprávněn koordinovat zahájení a ukončení jednotlivých technologických operací, zejména při kosení trávníků, tak, aby byly dodrženy předepsané parametry kvality, vzhledu, zdravotního stavu, vývoje vegetace apod. s ohledem na dané klimatické podmínky v průběhu celého roku – po dohodě s objednatel. Dodavatel je povinen provést úklid posečené travní hmoty z daného místa nejpozději do druhého dne po sečení (pokud to dovolí klimatické podmínky). Dále je povinen uklidit jím shrabané opadané listí, ořezané větve a dřevní hmotu.
2. Odstraňování havarijních případů je dodavatel oprávněn provádět okamžitě i bez vědomí objednatele. Oznámení o likvidaci havarijních případů bude ze strany dodavatele objednateli učiněno neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od likvidace havárie. Následně je dodavatel povinen provést úklid pořezané dřevní hmoty.

## ČI. VI.

### Cena a platební podmínky

1. Cena za komplexní údržbu městské veřejné zeleně vychází z jednotkových cen jednotlivých druhů prací (odsouhlasených oběma smluvními stranami) a celkového ročního objemu prací. Práce, které nejsou uvedeny v ceníku jednotkových cen, budou fakturovány dle skutečných nákladů, popř. stanovením ceny dohodou (jednotkové ceny jsou obsaženy v příloze č. E 1).
2. Součástí faktury budou i veškeré soupisy provedených prací za fakturační období.

## ČI. VII.

### Sankce

1. Pro případ neplnění termínů u prací sjednaných v projektu pěstebních opatření a zvláštním smluvním ujednáním nad rámec měsíčního harmonogramu sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z celkové dohodnuté ceny pracovní operace.
2. V případě nedokončení prací (čímž se pro účely této smlouvy rozumí povinnosti dodavatele uvedené v článku V. této smlouvy) je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokázaný případ.

## Příloha č. E 1

### Ceník prací a služeb na úseku péče o městskou veřejnou zeleň (bez DPH)

#### Kosení trávníků

	četnost pokosů	kvalitat. podmínky	cena/m <sup>2</sup>
v rovině	5x	s vyhrabáním a odvozem hmoty	
ve svahu a nerovný terén	5x	s vyhrabáním a odvozem hmoty	
v rovině	6x	s vyhrabáním a odvozem hmoty	
ve svahu a nerovný terén	6x	s vyhrabáním a odvozem hmoty	

Cena za kosení obsahuje posečení, vyhrabání a odvoz travní hmoty na meziskládku. Při sečení bez shrabání travní hmoty nesmí být na ploše ponechány chomáče nebo hromádky trávy, ty musí být odstraněny.

Sečení komunikační zeleně m<sup>2</sup>

Hrabání listí s následným odklizením vzniklého odpadu na meziskládku m<sup>2</sup>

Odvoz travní hmoty a shrabaného listí z meziskládky ke zpracovateli km

Odstranění ruderálního porostu mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením m<sup>2</sup>

Odstranění stařiny s naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením m<sup>2</sup>

Odstranění náletových dřevin s naložením a se složením m<sup>2</sup>

Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 km, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu o průměru kmene na řezné ploše pařezu

do 100 mm kus

do 200 mm kus

do 300 mm kus

přes 300 do 500 mm kus

přes 500 do 700 mm kus

přes 700 do 900 mm kus

přes 900 do 1000 mm kus

přes 1000 mm kus

Pokácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 km, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo svahu do 1:5 o průměru kmene na řezné ploše pařezu

přes 100 do 300 mm	kus
přes 300 do 500 mm	kus
přes 500 do 700 mm	kus
přes 700 do 800 mm	kus
přes 800 do 1000 mm	kus
přes 1000 mm	kus

Ořez a tvarování živých plotů s následným odklizením vzniklého odpadu do vzdálenosti 20 km

m<sup>2</sup>

Stříhání růží s následným odklizením vzniklého odpadu na vzdálenost do 20 km

kus

Vypletí s následným odklizením vzniklého odpadu na vzdálenost

do 20 km	s nakypřením	m <sup>2</sup>
	bez nakypření	m <sup>2</sup>

Ostatní práce neobsažené v ceníku služeb budou oceňovány hodinovými sazbami nebo cenami dohodou, opírajícími se o katalog popisů a směrných cen stavebních prací a souboru podkladů pro tvorbu cen „Údržba veřejné zeleně“, „Údržba veřejných prostranství“ a ceníků služeb platných u dodavatele.

Práce v hodinové sazbě

specializované práce	hod.
kvalifikované práce	hod.
nekvalifikované práce	hod.

Práce mechanismů

štěpkovač	mth
kultivátor	mth
fréza na pařezy	mth

Zálivka - voda

- napouštění a vypouštění	m <sup>3</sup>
- kilometrovné	čtvrthodina
	km

Pracovní plošina - práce

- doprava	hod.
	km

Malé nákladní vozidlo (Multicar, Bonetti apod.)

km

## **Příloha č. E 2**

### **Objem prací a služeb na úseku péče o městskou veřejnou zeleň**

tis. Kč  
bez DPH vč. DPH

1. kosení celkem (5 sečí)
2. listí
3. ošetřování stromů a keřů
4. čištění ploch zeleně od odpadků
5. pískoviště, technické a hrací prvky v zeleni
6. správcovství a údržba parků, hřišť a odpočinkových ploch, Park Malého Prince
7. přednádražní prostor – sadové úpravy, protihluková stěna (sečení trávníků, odplevelování záhonů, stříhání keřů, zálivka keřů, stromů, údržba stromů, úklid odpadků v keřích a trávnicích)
8. psí výběhy
9. pletí
10. obnova a rekonstrukce doprovodné komunikační zeleně, rekonstrukce a zakládání zelených ploch
11. rekonstrukce kalamitní zeleně

**Celkem**

### **Příloha č. E 3**

#### **Rozsah udržovaného území města Olomouce v rámci péče o veřejnou zeleň**

položka	výměra v m <sup>2</sup>
trávníky - rovina	1.737.641
- svah a nerovný terén	585.396
- komunikační	179.966
trávníky celkem	2.503.003
listí	1.449.533

## Příloha č. E 4

### Seznam dětských hřišť v údržbě dodavatele.

1. **Politických vězňů 1**  
(2 pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – slon, věž se skluzavkou, malá skluzavka – žlutá, řetězová houpačka s dopadovou plochou, 2 lavičky s opěradlem)
2. **Politických Vězňů 15**  
(pískoviště s oplocením, lavička bez opěrky, houpací síť, odpadkový koš, šplhací věž se skluzavkou, houpací prvek)
3. **Norská 26**  
(pískoviště s oplocením, 3 lavičky bez opěrky, věž se skluzavkou, odpadkový koš)
4. **Za Vodojemem**  
(pískoviště s oplocením, 2 řetězové houpačky, pružinová houpačka – kladina, pružinové houpadlo – kůň, lavička s opěrkou, odpadkový koš - oranžový plast, věž se skluzavkou - dopadová plocha, lavička bez opěradla, řetězová houpačka kladinová, 2 břevnové houpačky, pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – kůň, skluzavka s dopadovou plochou, prolézačka, kladinová houpačka – dřevěná)
5. **Hraniční**  
(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – kůň, skluzavka s dopadovou plochou, prolézačka, kladinová houpačka – dřevěná, herní sestava na šplhání, odpadkový koš plechový)
6. **Neumanova**  
(oplocené pískoviště, 2 lavičky s opěradlem, houpačka, šlapací válec, pružinové houpadlo - kůň)
7. **Václava Řezáče III.**  
(oblouková kladina, šplhací sestava, třiramenný šplhací prvek, houpací auto)
8. **Balbínova**  
(herní prvek se skluzavkou, prolézací válec, 2 řetězové houpačky, dřevěná houpačka, kyvadlová houpačka, houpačka žirafa, houpačka nosorožec, 2 lavičky s opěradlem)
9. **Bieblova u MŠ**  
(provazová pyramida s dopadovou plochou, věž se skluzavkou a provazovou lávkou, odpadkový koš, 2 pružinové trampolíny, lavička bez opěradla)
10. **Mišákova**  
(věž se skluzavkou, žebřinová sestava, nakloněná stěna na lezení, 3 lavičky bez opěradla, dřevěná houpačka vahadlová, 3 kladiny, pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – delfín, koutek pro malé děti)
11. **Jeremiášova, vnitroblok**  
(2 lavičky bez opěradla, šplhací soustava – kužel, 2 závěsné houpačky, Lappset, pískoviště s oplocením, 4 lavičky s opěradlem, odpadkový koš)
12. **Jeremiášova u MŠ**  
(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – kůň, odpadkový koš, malá skluzavka, 2 lavičky bez opěradla)
13. **Kischova**  
(pružinové houpadlo vícemístné, kolotoč malý, prolézačka – koule, šplhací stěna – kruh, kladinová houpačka, elliptical, 2 lavičky s opěradlem, šplhací stěna, řetězová houpačka, 2 pružinová houpadla – kůň, pískoviště s oplocením, lavička bez opěradla, odpadkový koš, šplhací stěna s dopadovou plochou)
14. **Varšavské náměstí**  
(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – motocykl, věž se skluzavkou, lavička bez opěradla, odpadkový koš)



15. **Družební**  
(pískoviště s oplocením, hrací prvek – loď se skluzavkou, lavička s opěradlem, odpadkový koš)
16. **Družební, za garážemi**  
(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – kůň, 2 lavičky s opěradlem)
17. **Sienkiewiczova**  
(2 pískoviště s domečkem, 3 lavičky bez opěradla, 5 laviček s opěradlem, talířová houpačka, 2 odpadkové koše, malý kolotoč, břevnová houpačka, pružinové houpadlo – žirafa, koule na pružině)
18. **Kosmonautů 1**  
(věž se skluzavkou s dopadovou plochou, řetízková houpačka, dřevěná houpačka, pískoviště s oplocením, lavička bez opěradla)
19. **Kosmonautů 2**  
(skluzavka s dopadovou plochou, řetízková houpačka, pružinové houpadlo – pes, dřevěná houpačka, lavička s opěradlem, pískoviště s oplocením)
20. **Smetanova**  
(skluzavka s dopadovou plochou, pískoviště s oplocením, dřevěná houpačka, 5 laviček bez opěradla)
21. **Blanická**  
(pískoviště s oplocením, věž se skluzavkou a provazovou lávkou, malý kolotoč, pružinové houpadlo – delfín, 2 řetězové houpačky, 5 laviček bez opěradla)
22. **Kaštanova**  
(pískoviště s oplocením, malá provazová houpačka, pružinové houpadlo pro 4 osoby, malá herní sestava – skluzavka, 2 lavičky s opěradlem, pružinový talíř s dopadovou plochou)
23. **Veverkova**  
(řetízková houpačka s dopadovou plochou, věž se skluzavkou, pružinové houpadlo – pes, pružinové houpadlo – kůň, dřevěná houpačka, lavička s opěradlem, lavička bez opěradla, pískoviště s oplocením, kolotoč)
24. **Kmochova, Telecom**  
(pískoviště s oplocením, skluzavka dřevěná, provazová lezoucí stěna s řetězovými houpačkami, sestava pro lezení, kladinová houpačka, Elliptical, 2 lavičky s opěradlem)
25. **Jílová**  
(věž se skluzavkou a šikmou plochou, věž se skluzavkou a houpačkami pro malé děti, 2 pružinová houpadla – kůň, sestava pro lezení pro malé děti, pískoviště s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, odpadkový koš)
26. **Na Vozovce 46**  
(šplhací stěna s dopadovou plochou, dřevěná houpačka, věž se skluzavkou a dopadovou plochou, pískoviště s oplocením, lavička s opěradlem)
27. **Walkerova**  
(šplhací stěna s dopadovou plochou, dřevěná houpačka – pružinová, věž se skluzavkou a dopadovou plochou, pískoviště s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, odpadkový koš, 2 řetězové houpačky)
28. **Hněvotínská – Stupkova**  
(věž se skluzavkou a dopadovou plochou, pružinové houpadlo – pes, pískoviště s oplocením, lavička bez opěradla)
29. **Karafiátova – Frágnerova**  
(loď se skluzavkou a dopadovou plochou, dřevěná houpačka, pružinové houpadlo – kůň, pískoviště s oplocením, odpadkový koš, lavička bez opěradla)
30. **Řezáčova – U Moravy**  
(pískoviště s oplocením, loď se skluzavkou a dopadovou plochou, pružinové houpadlo – kůň, 2 lavičky bez opěradla)

31. **Rošického – Frágnerova**  
(pískoviště s oplocením, loď se skluzavkou a dopadovou plochou, pružinové houpadlo – kůň, 2 lavičky bez opěradla, břevnová houpačka)
32. **Dlouhá – Urxova**  
(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – želva, věž – pyramida, řetězová lávka, skluzavka – myš, odpadkový koš)
33. **Synkova**  
(pískoviště s oplocením, pružinové houpadlo – kůň, lavička)
34. **Litovelská**  
(pískoviště s oplocením, 4 lavičky s opěradlem, pružinová houpačka, síťová prolézačka, pružinové houpadlo – květina, 2 řetězové houpačky s dopadovou plochou)
35. **Tovární**  
(pískoviště s oplocením, lavička s opěradlem, odpadkový koš, kolotoč, pružinové houpadlo – kůň, pružinová houpačka dřevěná)
36. **Foerstrova 13**  
(velké pískoviště s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, věž se skluzavkou, řetězová houpačka – lana s dopadovou plochou)
37. **Kubátova**  
(věž se skluzavkou a lávkou s dopadovou plochou, provazové stěny s dopadovou plochou, dřevěná houpačka, pružinové houpadlo – delfín, pružinové kyvadlo, řetězová houpačka dvojitá, pískoviště s oplocením, 2 lavičky bez opěradel)
38. **Werichova 11**  
(velké pískoviště s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, odpadkový koš, pružinové houpadlo – kůň)
39. **Werichova**  
(velké pískoviště s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, odpadkový koš, kolotoč, pružinové houpadlo – delfín, herní prvek – řetězové houpačky se žebříky)
40. **Zikova – Trnkova**  
(velké pískoviště s oplocením, 2 lavičky s opěradlem, odpadkový koš, kolotoč, pružinové houpadlo – delfín, herní prvek – řetězové houpačky se žebříky, talířový kolotoč, 2 lavičky s opěradlem, oválná kolébka, velká talířová houpačka, pružinové houpadlo - delfín)
41. **Pionýrská**  
(věž se skluzavkou a nakloněnou plochou, šplhací prvky, pískoviště s oplocením, lavička bez opěradla, odpadkový koš)
42. **Hraniční**  
(věž se skluzavkou, provazová pyramida, kolotoč, 2 houpačky, malá skluzavka, pískoviště s oplocením, lavička bez opěradla, 2 lavičky s opěradlem, 2 lavičky bez opěradla, pružinové houpadlo – kůň, pružinové houpadlo – žirafa, odpadkový koš)
43. **Svatý Kopeček – ZOO**  
(hrací prvek se 4 věžemi, dřevěná žirafa se šplhacím lanem, dřevěná talířová houpačka, kladková houpačka, dřevěné hrazdy)
44. **Černovír**  
(2 řetězové houpačky, kolotoč, pružinové houpadlo – pes, pružinové houpadlo – kačer, prolézačka, skluzavka se šplhací stěnou, 2 lavičky s opěradlem)
45. **Chomutov**  
(pískoviště, herní sestava – skluzavka, 2 pružinová houpadla – motorka, žebřík, lano, hrazda, kladina, 2 lavičky bez opěradla, odpadkový koš, šplhací pyramida)
46. **Droždín**  
(pískoviště s oplocením, 5 laviček bez opěradla, 2 odpadkové koše, provazová pyramida, točivá skluzavka, 3 pružinová houpadla – delfín, květina, 2 dřevěné řetězové houpačky)

47. **Nemilany**  
2 velké herní prvky – skluzavka se 3 věžemi a šplhací stěnou, žebříky, 8 laviček s opěradlem, 2 odpadkové koše, 2 řetězové houpačky, stojan na kola)
48. **Radíkov**  
(dřevěná houpačka, šplhací sestava s dopadovou plochou)
49. **Přichystalova – Ručilova**  
(2 pískoviště s oplocením, 3 lavičky s opěradlem, závěsná houpačka, věž se skluzavkou, odpadkový koš)
50. **Přichystalova**  
(pískoviště s oplocením, lavička, 2 závěsné houpačky)
51. **Lošov**  
(šikmá šplhací stěna, pružinové houpadlo, svislá šplhací stěna, řetězová houpačka, odpadkový koš, 2 lavičky s opěradlem)
52. **Bělidla**  
(2 řetězové houpačky s dopadovou plochou, šplhací stěna se skluzavkou a dopadovou plochou, dřevěná houpačka s dopadovou plochou, 3 hrazdy s dopadovou plochou, kladina s dopadovou plochou, pružinové houpadlo – kůň s dopadovou plochou, odpadkový koš)
53. **Topolany**  
(hrací sestava – skluzavka, řetězová houpačka, řetězová houpačka kruhová, pružinové houpadlo – kůň, pružinové houpadlo – kohout, pískoviště, 2 lavičky s opěradlem, lavička bez opěradla)
54. **Nedvědova**  
(šplhací hrací sestava, talířová houpačka, kruhový průlez, pružinové houpadlo – kůň, pružinové houpadlo – beruška, skluzavka – lokomotiva, čtyřramenné houpadlo, 9 laviček bez opěradla, talířové náslapy, 2 odpadkové koše)

## ČÁST F

### Čl. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro objednatele, odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel), údržbu dětských sportovišť, uvedených v příloze č. F 1. V této činnosti se zavazuje provádět zejména:
  - pravidelnou kontrolu stavu dětských sportovišť (2x měsíčně),
  - hlásit objednateli zjištěné závady, zejména takové, které by mohly ohrozit uživatele na zdraví a životu,
  - provádět údržbu dle pokynů objednatele.
2. Seznam dětských sportovišť, uvedených v příloze č. F 1, může být po dohodě objednatele a dodavatele změněn.
3. Roční objem prací je stanoven v příloze č. F 2.

### Čl. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel je povinen objednateli prokázat svoji kontrolní činnost na sportovištích řádně prováděnými záznamy v protokolu kontrol, vedené podle jeho příkazu. Opravy (kromě havarijních) zajišťuje dodavatel u certifikovaných výrobců nebo prodejců na základě rozhodnutí objednatele a po vzájemném předběžném odsouhlasení jejich fakturační ceny. Jejich splnění zaznamenává do protokolu kontrol. Havarijní opravy budou zajištěny ihned po zjištění tohoto stavu sportoviště s tím, že dodavatel je povinen tento stav i prováděné práce na sportovišti nahlásit bezprostředně po zjištění závady objednateli. V tomto případě bude cena opravy odsouhlasena oběma smluvními stranami dodatečně.
2. Zástupce objednatele potvrdí v protokolu kontrol objem prací vykonaných na odstranění havarijního poškození sportoviště.

### Čl. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. K usnadnění kontroly vykazovaných výkonů na provedené opravy sportovišť má objednatel právo si vyžádat potřebné podklady od dodavatele.
2. Pro snadnější provádění kontroly provedených výkonů při provádění údržby si může objednatel vyžádat jejich oddělené sledování podle jednotlivých sportovišť, příp. dodavateli předepsat formu vedení operativní evidence těchto výkonů.

## **Čl. IV**

### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Při přípravě rozpočtu Statutárního města Olomouce na následující rok má objednatel právo si vyžádat součinnost dodavatele při odhadu objemu prací, které bude nutno vykonat při údržbě dětských sportovišť v následujícím roce.

## **Čl. V.**

### Termíny plnění

1. Konkrétní termíny plnění stanoví objednatel po dohodě s dodavatelem.
2. Po provedení oprav vyzve dodavatel objednatele k převzetí a odsouhlasení rozsahu a kvality provedených prací.

## **Čl. VI.**

### Cena

1. Dodavatel fakturuje měsíčně uskutečněné práce v dohodnutých cenách (ve vazbě na skutečně provedené opravy). Celková výše ročního objemu prací je obsažena v příloze č. F 2 v souladu se schváleným rozpočtem statutárního města Olomouce.
2. Za prováděnou pravidelnou kontrolu sportovišť fakturuje dodavatel objednateli měsíčně paušální částku Kč vč. DPH.

## Příloha č. F 1

### Seznam dětských sportovišť, u nichž zajišťuje údržbu dodavatel

1. **Masarykova – Neumannova**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 4 basketbalové koše)
2. **Bieblova**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 2 basketbalové koše)
3. **Vojanova**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 4 basketbalové koše)
4. **Radíkov**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, 2 basketbalové koše)
5. **U Kovárny**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 2 basketbalové koše)
6. **Stiborova**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 2 basketbalové koše)
7. **Dukelská A**  
(povrch asfaltový, 2 basketbalové koše, částečné oplocení)
8. **Dukelská B**  
(povrch písčitohlinitý, 2 volejbalové sloupky)
9. **Werichova**  
(povrch asfaltový, 2 hokejové branky, modul oplocení)
10. **Pionýrská**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení)
11. **Hraniční A**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky)
12. **Hraniční B**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, 2 lavičky bez opěradla)
13. **Za Vodojemem A**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 2 basketbalové koše, 2 lavičky s opěradlem)
14. **Za Vodojemem B**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, modul oplocení, 2 lavičky s opěradlem)
15. **Lošov**  
(povrch asfaltový, 2 basketbalové koše)
16. **Cerná cesta**  
(oplocení, 2 volejbalové sloupky)
17. **ZŠ Dr. Horákové (Werichova)**  
(velká lanová průlezka, 4 lavičky zahradní, 3 odpadkové koše)
18. **Bělidla – Bystrovanská**  
(povrch asfaltový, 2 universální branky, 2 basketbalové koše)
19. **Toplany**  
(povrch asfaltový, 2 basketbalové koše, 2 universální branky)
20. **V Hlinkách**  
(3 šlapací válce s dopadovou plochou, čtvercová hrazda, 3 lavičky, oblouková sestava se sítí a nakloněnou rovinou, povrch zámková dlažba, 3 basketbalové koše)
21. **Černá cesta (Orlák)**  
(2 pružinová houpadla, lanová dráha, provazové žebřiny, 2 dřevěné houpačky, 2 skluzavky, pirátská loď, točité schody kovové, dutý kámen, dřevěné opevnění, stojan na kola, provozní řád, 3 odpadkové koše)
22. **Řepčinský park**  
(lavice Shaker, posilovací lavice, strečinková sestava, šlapáky, hrazdy, kladina, odpadkový koš plastový, provozní řád)

### 23. Holice

(2 řetízkové houpačky, provazové šlapací talíře, pískoviště s oplocením, kolotoč, pružinové houpadlo)

## **Příloha č. F 2**

### **Objem prací při údržbě dětských sportovních hřišť**

tis. Kč  
bez DPH      vč. DPH

1. Kontrolní činnost
2. Opravy a údržba (vč. vývozu košů)

**Celkem**



## ČÁST G

### Čl. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel se zavazuje pro objednatele, odbor ochrany Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel), zajišťovat služby, které jsou specifikovány v příloze č. G 1.
2. V příloze č. G 1 je stanoven roční objem těchto prací, stanovený po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

### Čl. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Pro případ, že by rozsah prací stanovený v příloze č. G 1 byl podceněn, má dodavatel právo si vyžádat jednání s objednatelem, na němž bude rozsah těchto prací upřesněn a bude dohodnuto i jeho dodatečné finanční krytí formou dodatku k této smlouvě.
2. Dodavatel je povinen umožnit objednateli kontrolu kvality provedených prací a předložit podklady o provedených výkonech.
3. Dodavatel je povinen vést provozní deník, ve kterém budou zapisovány všechny uskutečněné výkony.
4. Dodavatel je povinen objednatel v předstihu informovat o termínech plnění objednaných prací za účelem kontroly.

### Čl. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu služeb poskytovaných dodavatelem a určovat způsob evidence těchto prací jak co do technických jednotek vykonané práce, tak, a to zejména, prokázání provedených výkonů na tuto činnost.

### Čl. IV.

#### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Objednatel má právo požadovat součinnost dodavatele při přípravě rozpočtu SMOI na následující kalendářní rok, a to údaje o objemech vykonaných prací, předpokládaném objemu těchto prací v následujícím roce.
2. Rozsah provádění jednotlivých prací v průběhu roku se řídí jejich měsíčním harmonogramem, sestavovaným dodavatelem a odsouhlaseným objednatelem.
3. Služby týkající se údržby zařízení Civilní ochrany budou objednávány přímo objednatelem dle aktuální potřeby, nikoliv harmonogramem či jednostranným rozhodnutím dodavatele.

### Čl. V.

### Termíny plnění

1. Dodavatel je povinen vždy do 15tého kalendářního dne po uplynutí čtvrtletí předložit objednateli přehled provedených výkonů od začátku roku na jednotlivé služby, vykonávané dle této části smlouvy, a prokázat mu, jaká část smluvně dohodnutých prací byla již vykonána.

### **ČI. VI.**

#### Cena a platební podmínky

1. Dodavatel fakturuje objednateli provedené práce měsíčně v hodnotě skutečně provedených výkonů.

## Příloha č. G 1

### Specifikace ostatních služeb vykonávaných pro město Olomouc

název služby	objem objednaných výkonů v tis. Kč bez DPH včetně DPH
1. Odstranění následků škod v důsledku mimořádných událostí na území města Olomouce vč. přívalových povodní	
2. Údržba vodočetných latí (Chomoutov, Černovír, Velkomoravská, U Dětského domova)	
3. Údržba objektů civilní ochrany	
4. Údržba přečerpávací stanice v Chomoutově Údržba související dešťové kanalizace, výústního objektu a revize zpětné klapky	

#### **Celkem (odbor ochrany)**

Služby týkající se položek č. 1 a č. 3 budou objednávány přímo odborem ochrany dle aktuální potřeby.

## ČÁST H

### ČI. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro objednatele, jednotlivé odbory Magistrátu města Olomouce uvedené v příloze č. H 1 (dále jen objednatel) provoz a údržbu přednádražního prostoru včetně podzemního parkoviště.
2. Roční objem prací je stanoven v příloze č. H 1.

### ČI. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje zajistit při dodržení provozního řádu provoz a údržbu podzemního parkoviště, provoz a údržbu fontány a dvou pítek, mobiliáře, informačního systému a označnicků MHD.
2. Dodavatel má právo měsíčně objednateli vyúčtovat dohodnutou odměnu za výkon této služby.
3. Dodavatel je povinen vést provozní deník, ve kterém budou denně zapisovány všechny uskutečněné výkony. Provozní deník bude sloužit pro kontrolu zástupcem objednatele.
4. Dodavatel má právo požádat objednatele o pomoc a spolupráci zejména tehdy, kdy by mohlo jít o zásah do vlastnických a jiných práv objednatele (např. havárie, živelní pohromy).

### ČI. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo provádět kontrolu a dohled nad činností dodavatele jak ve vazbě na dodržování platných předpisů a norem, tak na plnění požadovaného množství prací a její kvality.
2. Objednatel má právo předepsat způsob vedení provozního deníku prací dodavatele u jeho jednotlivých činností a ověřovat správnost jeho zápisů (zejména při kontrole měsíční fakturace dodavatele za provedené výkony).

### ČI. IV.

#### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Při přípravě rozpočtu statutárního města Olomouce na následující rok má objednatel právo si vyžádat součinnost dodavatele při odhadu objemu prací, které bude nutno vykonat při provozu a údržbě přednádražního prostoru.
2. Dodavatel je povinen spolupracovat s objednatelům při přípravě rozpočtu na následující rok a poskytnout mu potřebné údaje pro stanovení ročního objemu prací.

## **ČI. V**

### Termíny plnění

1. Konkrétní termíny plnění budou stanoveny v měsíčních harmonogramech, sjednáváných ve spolupráci dodavatele s objednatelem.
2. Měsíční harmonogramy budou projednány mezi odpovědnými pracovníky objednatele a dodavatele nejpozději 3 pracovní dny před začátkem příslušného měsíce.
3. Při sjednávání konkrétních termínů plnění obě strany dodrží technologické postupy dodavatele, zejména s ohledem na klimatické podmínky, technické překážky a záruky.

## **ČI. VI.**

### Cena a platební podmínky

1. Dohodnutý objem výkonů ve finančních i fyzických jednotkách na rok je uveden v příloze č. H 1 jako nedílná součást této smlouvy.
2. Dodavatel fakturuje měsíčně 1/12 z částek jednotlivých činností objednateli (jednotlivým odborům MMOI) uvedených v příloze č. H 1. K fakturám přiloží soupisy skutečně provedených výkonů, včetně počtu parkujících vozidel v uplynulém období.
3. Pokud dojde k prokazatelnému vyššímu čerpání energií než je uvedeno v příloze č. H 1 uhradí objednatel prokázanou částku dodavateli nad rámec uvedený v příloze č. H 1.
4. Dodavatel provede vyúčtování skutečných výkonů spojených s provozem a údržbou přednádražního prostoru včetně podzemního parkoviště a předloží ho objednateli do 31.3. následujícího roku.

## **ČI. VI.**

### Odstraňování závad během záruční doby

1. Dodavatel při zjištění závady u objektů dle přílohy č. H 1 během záruční doby neprodleně vyzve objednatele (příslušný odbor MMOI) k provedení reklamací u zhotovitele stavby.
2. Dodavatel po jejím následném odstranění informuje objednatele (příslušný odbor MMOI) a provede zápis do provozního deníku.

## Příloha č. H 1

### Ceník prací při provozování a údržbě jednotlivých objektů přednádražního prostoru

objekt (zástupce objednatele – odbor MMOI / zástupce dodavatele – provozovna TsmO, a.s.)	celková cena v tis. Kč bez DPH vč. DPH
---	--

#### **V9 Fontána, V6 Pítka (majetkoprávní / správa budov)**

##### V9 Fontána

1. spotřeba medií
  - elektrická energie
  - vodné a stočné
2. údržba a revize
  - servis dodavatele technologického zařízení
  - údržba a opravy
  - výměna světelných zdrojů
  - úklid a čištění vodní nádrže
  - revize elektroinstalace a el. spotřebičů
  - ostatní náklady
  - náklady na výpočetní techniku
  - SW na obměnu hudebního doprovodu (cca 10 skladeb ročně včetně koordinace s nasvícením a tryskami)
  - autorská a interpretační práva

##### V6 Pítka – 2 ks (předpokládaný provoz 8 měsíců v roce)

1. spotřeba medií
  - vodné a stočné
2. údržba a opravy
  - náhradní díly včetně demontáže a montáže
  - pravidelné prohlídky – mzdové náklady

#### **V8 Mobiliář (kancelář tajemníka / čištění)**

I.-III.etapa - přednádražní mobiliář (10 ks oboustranných laviček, 50 ks jednostranných laviček, 2 ks laviček na konzole, 36 ks odpadkových košů, 2 ks stojany na kola, 5 ks sloupků)

IV.etapa - přednádražní mobiliář (29 ks jednostranných laviček, 2 ks oboustranných laviček, 25 ks odpadkových košů, 1 ks pítko)

#### **V7 Informační systém a označníky MHD (vnějších vztahů a informací / komunikace)**

#### **P1 Podzemní parkoviště (dopravy / podzemní parkoviště)**

správa parkoviště, podchodu pro pěší a 7 prodejních jednotek

údržba a revize dle STP

spotřeba medií

ostatní náklady

nepředvídané náklady

- budou proplaceny na základě vzniklých situací

Spotřeba medií a nepředvídatelné náklady budou proplaceny až na základě skutečného čerpání, nikoliv paušálně.

## ČÁST I

### Čl. I.

#### Předmět činnosti

1. Objednatel zmocňuje dodavatele, aby na jeho účet a v jeho zastoupení prováděl výběr parkovného za užívání podzemního parkoviště v přednádražním prostoru. Za tím účelem vydá objednatel bližší pokyny včetně vzorů daňových dokladů.
2. Dodavatel je povinen vybírat parkovné dle ceníku parkovného, který tvoří součást parkovacího řádu. Ceník parkovného tvoří přílohu č. I 1.

### Čl. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel má právo měsíčně objednateli vyúčtovat dohodnutou odměnu za výkon této služby.
2. Dodavatel je povinen na vyžádání objednatele spolupracovat s ním při přípravě změny ceníku parkovného a poskytovat mu potřebné informace o provozu podzemního parkoviště.
3. Dodavatel je povinen umožnit kontrolu vystavených dokladů o vybraném parkovném, zakládaných jako součást účetních závěrek zpětně, nejvýše však za dobu uplynulých 10 kalendářních let.
4. Dodavatel plně odpovídá za náležitosti a správnost vydávaných daňových dokladů.

### Čl. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo provádět kontrolu a dohled nad činností dodavatele při výběru a odvodu parkovného.

### Čl. IV.

#### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Dodavatel má právo vyžadovat součinnost objednatele při zajišťování pořádku v podzemním parkovišti.
2. Objednatel má právo požadovat spolupráci dodavatele při sestavování rozpočtu SMOI.

### Čl. V.

#### Termíny plnění

1. Dodavatel je povinen objednateli převést na jeho účet u České spořitelny, a.s., pobočka Olomouc, č.ú. 9021-1801731369/0800, variabilní symbol 31608 částku

- vybraného parkovného vždy k 15. dni a k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.
2. Dodavatel je povinen vždy do dvou pracovních dnů příslušného kalendářního měsíce po převedení vybraného parkovného na výše uvedený účet předat na oddělení účetnictví odboru ekonomického Magistrátu města Olomouce výkaz tržeb parkovného.

## **ČI. VI.**

### Cena a platební podmínky

1. Cena za provádění výběru parkovného činí Kč včetně DPH měsíčně.
2. Dodavatel fakturuje měsíčně odměnu objednateli (odboru dopravy).
3. Dodavatel je povinen do 10. dne následujícího kalendářního měsíce dodat objednateli (odboru ekonomickému a odboru dopravy) ekonomické výkazy (tj. měsíční účtování výkonů spojených s výběrem parkovného).



## Příloha č. I 1

### Ceník za parkování

Za parkování v podzemní parkovacím objektu budou účtovány tyto ceny:

roční pronájem komerční (Kč/rok)	16 000
měsíční pronájem komerční (Kč/měs.)	1 500
roční pronájem (Kč/rok)	9 000
měsíční pronájem (Kč/měs.)	800
dlouhodobé stání 4 – 12 hod. (Kč)	40
celodenní stání 12 – 24 hod. (Kč)	90
krátkodobé stání (Kč/hod)	10

parkování pro účastníky společenských a kulturních akcí objednané pořadatelem:

roční pronájem komerční (Kč/rok)	16 000
jednodenní stání (Kč)	90
každý další započatý den (Kč)	40

Ceny stání se účtují za každou započatou hodinu, příp. za rok nebo měsíc běžící od uzavření smlouvy o pronájmu.

Parkovací lístek pro krátkodobé, dlouhodobé a celodenní stání platí jako volná jízdenka MHD pro jednu osobu po dobu 60 min. od jeho vydání.

Komerčním pronájmem se rozumí pronájem podnikatelského subjektu.

## ČÁST J

### ČI. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro objednatele, odbor majetkoprávní Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel)
  - správu, provoz a údržbu Arionovy kašny na Horním náměstí a fontány NAMIRO v ul. Palackého (před budovou NAMIRO) v Olomouci;
  - správu, provoz a údržbu Michalských schodů na pozemku parc. č. 1265 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc – město;
  - správu a údržbu Památníku bojovníků za svobodu a demokracii na Tř. 17. listopadu v Olomouci;
  - správu, provoz a údržbu mlžítkva v areálu Parku Malého prince.

### ČI. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel má právo měsíčně objednateli vyúčtovat dohodnutou odměnu za provádění výše uvedených služeb (roční objem těchto služeb je uveden v příloze č. J 1).
2. Dodavatel je povinen vést provozní deník, ve kterém budou denně zapisovány všechny uskutečněné výkony. Provozní deník bude sloužit pro kontrolu zástupcem objednatele.
3. Dodavatel má právo požádat objednatele o pomoc a spolupráci zejména tehdy, kdy by mohlo jít o zásah do vlastnických a jiných práv objednatele (např. havárie, živelné pohromy).

### ČI. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo provádět kontrolu a dohled nad činností dodavatele jak ve vazbě na dodržování platných předpisů a norem, tak na plnění požadovaného množství prací a její kvality.
2. Objednatel má právo předepsat způsob vedení provozního deníku prací dodavatele u jeho jednotlivých činností a ověřovat správnost jeho zápisů (zejména při kontrole měsíční fakturace dodavatele za provedené výkony).

### ČI. IV.

#### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Při přípravě rozpočtu statutárního města Olomouce na následující rok má objednatel právo si vyžádat součinnost dodavatele při odhadu objemu prací, které bude nutno vykonat při provádění výše uvedených služeb.

2. Dodavatel je povinen spolupracovat s objednatelem při přípravě rozpočtu na následující rok a poskytnout mu potřebné údaje pro stanovení ročního objemu prací v jimi dohodnutém termínu.

## **ČI. V**

### Termíny plnění

1. Konkrétní termíny plnění budou stanoveny v měsíčních harmonogramech, sjednávaných ve spolupráci dodavatele s objednatelem.
2. Měsíční harmonogramy budou projednány mezi odpovědnými pracovníky objednatele a dodavatele.
3. Při sjednávání konkrétních termínů plnění obě strany dodrží technologické postupy dodavatele, zejména s ohledem na klimatické podmínky, technické překážky a záruky.

## **ČI. VI.**

### Cena a platební podmínky

1. Dohodnutý objem výkonů ve finančních jednotkách na rok je uveden v příloze č. J 1.
2. Dodavatel fakturuje měsíčně objednateli 1/12 z částek uvedených v příloze č. J 1. K fakturám přiloží soupisy skutečně provedených výkonů.
3. Dodavatel provede vyúčtování skutečných nákladů s prováděním výše uvedených služeb a předloží ho objednateli do 31.3. následujícího roku.

## **ČI. VII.**

### Odstraňování závad během záruční doby

1. Dodavatel zajistí při zjištění závady u objektů během záruční doby neprodleně její odstranění u dodavatele stavby.
2. Dodavatel o zjištěné závadě i jejím následném odstranění informuje odbor majetkoprávní a provede zápis do provozního deníku.

## **Příloha č. J 1**

Ceník služeb za správu, provoz a údržbu Arionovy kašny a fontány NAMIRO, ul. Palackého v Olomouci / před budovou NAMIRO/, za správu, provoz a údržbu Michalských schodů; za správu a údržbu Památníku bojovníků za svobodu a demokracii na Tř. 17. Listopadu v Olomouci; za správu, provoz a údržbu mlžítka v areálu Parku Malého prince.

Celková cena v tis. Kč  
bez DPH                      vč. DPH

### **Arionova kašna**

1. spotřeba médií
  - el. energie
  - vodné a stočné
2. provoz, čištění, údržba a opravy

#### **Celkem**

### **Fontána NAMIRO**

1. spotřeba médií – vodné a stočné
2. údržba a opravy
  - náhradní díly včetně montáže a demontáže
  - pravidelné prohlídky – mzdové náklady

#### **Celkem**

### **Michalské schody**

1. ruční úklid, zamykání a odemykání brány, drobná stavební údržba
2. drobné opravy

#### **Celkem**

### **Památník bojovníků za svobodu a demokracii**

1. odstranění nečistot a napadaných listů cca 3-5 krát ročně (z plochy s kačirkem), omytí povrchu 1-2 ročně, příp. odstranění mechu apod., výměna světelných zdrojů dle potřeby a vyčištění, kontrola upevnění, vyčištění příp. oprava textu, další potřebné běžné udržovací práce, oprava event. poškození vandaly, odstranění grafiti a nový antigrafiti nástřik v průměru jednou za dva roky (popř. častější dílčí opravy)
2. spotřeba elektrické energie

#### **Celkem**

### **Mlžítka v areálu Parku Malého prince**

1. spotřeba médií - vodné a stočné
2. údržba a opravy
  - náhradní díly včetně demontáže a montáže
  - pravidelné prohlídky – mzdové náklady

#### **Celkem**

## ČÁST K

### ČI. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel zajišťuje pro objednatele, odbor dopravy a odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel) vedení agendy rozkopávek, pasport místních a účelových komunikací včetně jejich součástí a příslušenství (dále jen pasport MK), veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení (dále jen pasport VO a SSZ) a veřejné zeleně (dále jen pasport VZ), které jsou ve vlastnictví nebo správě objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje objednateli, zastoupenému odborem dopravy (pasport MK, pasport VO a SSZ) a odborem životního prostředí (pasport VZ) Magistrátu města Olomouce, pravidelně předávat zprávy o stavu prací na vedení pasportů.
3. Finanční objem prací je přílohou č. K 2.

### ČI. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel je povinen :
  - a) vést pasport místních a účelových komunikací a chodníků v rozsahu a členění určeném objednatelem a předkládat vyžádané podklady odboru informatiky Magistrátu města Olomouce pro tvorbu digitální mapy.
  - b) vést agendu odd. rozkopávek místních komunikací a chodníků. Veškeré neoprávněné rozkopávky okamžitě hlásit objednateli (OD MMOI).
  - c) vést pasport VO a SSZ v rozsahu a členění určeném objednatelem. Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci pasportu VO a SSZ na území města, kde je k dispozici technická mapa dodaná objednatelem a dále zodpovídá za skutečné umístění VO a SSZ zařízení, provede aktualizaci osazení rozvaděčů včetně el. schémat, včetně datumu revizí a plošné výměny zdrojů včetně rozsáhlých oprav v rámci údržby (např. GO a plošné nátěry sloupů). Další rozsah je možné upřesnit na základě dohody obou smluvních stran.
  - d) vést a aktualizovat pasport veřejné zeleně v digitální podobě.
2. Dodavatel se zavazuje předkládat objednateli měsíčně k odsouhlasení přehled postupu prací na jednotlivých pasportech včetně pořízených dat.
3. Dodavatel se zavazuje provádět průběžně aktualizaci jednotlivých pasportů. Data budou předávána vždy nejpozději do prvního pracovního dne následujícího měsíce. Případné chyby v pasportizaci budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich písemného nahlášení dodavateli objednatelem. Dodavatel plně zodpovídá za údaje uvedené v pasportu. Veškeré změny provedené objednatelem budou zapracovány v pasportu do jednoho měsíce po prokazatelném předání objednatelem dodavateli.

### **Čl. III.**

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo provádět kontrolu a dohled nad činností dodavatele jak ve vazbě na dodržování platných předpisů a norem, tak na plnění požadovaného množství prací a její kvality.

### **Čl. IV.**

#### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytovat objednateli potřebné údaje pro sestavení návrhu rozpočtu objednatele na další rok.

### **Čl. V.**

#### Cena a platební podmínky

1. Měsíční paušály za vedení jednotlivých pasportů a rozkopávek jsou uvedeny v příloze č. K 1.
2. Dohodnutý objem výkonů ve finančních jednotkách na rok je uveden v příloze č. K 2.
3. Dodavatel fakturuje měsíčně objednateli podle ceníku jednotlivých prací uvedených v příloze č. K 1 na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací.

### **Čl. VI.**

#### Sankce

1. Pro případ neodstranění chyb v pasportizaci ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 3 sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neodstraněnou chybu.
2. Dodavatel zodpovídá za případné škody způsobené chybami v pasportu. Případné finanční škody budou dodavateli přeúčtovány v plné výši.

**Příloha č. K 1**

Ceník jednotlivých prací při vedení pasportu a rozkopávek

finanční objem v Kč/měsíc  
bez DPH

pasport MK  
rozkopávky MK  
pasport VO a SSZ  
pasport VZ

## **Příloha č. K 2**

### **Objem prací a služeb na úseku pasportizace a rozkopávek**

finanční objem v tis. Kč  
bez DPH vč. DPH

1. pasport MK
2. rozkopávky MK
3. pasport VO a SSZ
4. pasport VZ

**Celkový finanční objem**



## ČÁST L

### ČI. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel se zavazuje pro objednatele, odbor kancelář tajemníka, odbor agendy řidičů a motorových vozidel a odbor vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel) zajišťovat služby, které jsou specifikovány v příloze č. L 1 této části smlouvy.
2. Finanční objem těchto prací stanovený po vzájemné dohodě obou smluvních stran je přílohou č. L 1.

### ČI. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Pro případ, že by rozsah prací stanovený v příloze č. L 1 byl podceněn, má dodavatel právo si vyžádat jednání s objednatelem, na němž bude rozsah těchto prací upřesněn a bude dohodnuto i jeho dodatečné finanční krytí formou dodatku k této smlouvě.
2. Dodavatel je povinen vést provozní deník, ve kterém budou zapisovány všechny uskutečněné výkony.
3. Dodavatel je povinen umožnit objednateli kontrolu kvality provedených prací a předložit podklady o provedených výkonech.
4. Dodavatel je povinen objednatele v předstihu informovat o termínech plnění objednaných prací za účelem kontroly.

### ČI. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu služeb poskytovaných dodavatelem a určovat způsob evidence těchto prací jak co do technických jednotek vykonané práce, tak, a to zejména, prokázání provedených výkonů na tuto činnost.

### ČI. IV.

#### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Objednatel má právo požadovat součinnost dodavatele při přípravě rozpočtu SMOI na následující kalendářní rok, a to údaje o předpokládaném objemu prací v následujícím roce.
2. Dodavatel je povinen připravovat pro sestavení rozpočtu SMOI potřebné podklady (provedené výkony za předchozí rok a předpoklad pro následující rok).
3. Rozsah provádění jednotlivých prací v průběhu roku se řídí jejich měsíčním harmonogramem, sestavovaným dodavatelem a odsouhlaseným objednatelem.

## **Čl. V.**

### Termíny plnění

1. Dodavatel je povinen vždy do 15tého kalendářního dne po uplynutí čtvrtletí předložit objednateli přehled provedených výkonů od začátku roku na jednotlivé služby, vykonávané dle této části smlouvy, a prokázat mu, jaká část smluvně dohodnutých prací byla již vykonána.

## **Čl. VI.**

### Cena a platební podmínky

1. Dodavatel fakturuje objednateli čtvrtletně  $\frac{1}{4}$  dohodnuté ceny na kalendářní rok uvedené v příloze č. L 1.

## Příloha č. L 1

### Ceník služeb specifikovaných přílohou L 1

název služby

výše objednaných  
výkonů v tis. Kč  
bez DPH vč. DPH

#### Odbor kancelář tajemníka

1. provoz veřejných WC  
(WC při Parku Malého prince, WC na Svatém Kopečku -  
provozní záležitosti v oblasti energií a ostatních vstupů).
2. Sokolská ulice  
(5 ks laviček, 2 ks odpadkových košů)
3. Horní náměstí, Wittgensteinova ul.  
(Horní náměstí - 40 ks jednostranných laviček, 15 ks odpadkových košů,  
3 ks stojany na kola),  
(Wittgensteinova ul. - 3 ks jednostranných laviček, 1 ks odpadkový koš)
4. Dolní náměstí  
(16 ks laviček jednostranných volně stojících, 14 ks laviček  
jednostranných ukotvených, 17 ks odpadkových košů, 2 ks stojanů na  
kola volně stojících, 4 ks stojanů na kola ukotvených)
5. Přichystalova ulice  
(6 ks jednostranných laviček, 1 ks odpadkový koš, 1 ks stojan na kola,  
1 ks pamětní deska)

#### **Celkový finanční objem**

#### Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

1. údržba venkovního areálu Centra Semafor

#### **Celkový finanční objem**

#### Odbor vnějších vztahů a informací

1. údržba Římského milníku/ Olomouc-Neředín
  - údržba, revize a opravy mobiliáře ( 2 ks laviček, 1 ks odpadkový koš)
  - oprava event. poškození vandaly
  - pravidelné vyvážení odpadkového koše
  - udržování zeleně

**Nepředvídatelné náklady budou proplaceny až na základě skutečného čerpání,  
níkoliv paušálně.**

#### **Celkový finanční objem**

## ČÁST M

### Čl. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro objednatele, odbor vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel) údržbu a opravy Informačního a orientačního systému a systému značení památek a památných domů (dále jen IOS), uvedených v přílohách č. M 1 a č. M 2. V této činnosti se zavazuje provádět zejména:
  - pravidelnou měsíční kontrolu stavu IOS v období říjen – březen
  - pravidelnou čtrnáctidenní kontrolu stavu IOS v období duben - září
  - hlásit objednateli zjištěné závady, zejména takové, které by mohly ohrozit uživatele na zdraví a životě,
  - provádět opravy a údržbu IOS dle pokynů objednatele.
2. Seznam rozcestníků informačního a orientačního systému a systému značení památek, uvedených v příloze č. M 1 a č. M 2, může být po dohodě objednatele a dodavatele změněn dle oboustranného ujednání se souhlasem věcně příslušného náměstka primátora.
3. Roční sjednaný objem služeb na příslušný rok je uveden v příloze č. M 3

### Čl. II.

#### Povinnosti dodavatele

1. Dodavatel je povinen objednateli prokázat svoji kontrolní činnost IOS řádně prováděnými záznamy v provozním deníku, vedeném podle jeho příkazu. Opravy (kromě havarijních) provádí dodavatel na základě rozhodnutí objednatele a po vzájemném předběžném odsouhlasení jejich fakturační ceny. Jejich splnění zaznamenává do provozního deníku.
2. Havarijní opravy budou provedeny ihned po zjištění tohoto stavu IOS s tím, že dodavatel je povinen tento stav i prováděné práce na IOS nahlásit bezprostředně po zjištění závady objednateli. V tomto případě bude cena opravy odsouhlasena oběma smluvními stranami dodatečně.
3. Zástupce objednatele potvrdí v provozním deníku objem prací vykonaných na odstranění havarijního poškození IOS.

### Čl. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. K usnadnění kontroly vykazovaných výkonů na provedené opravy IOS má objednatel právo si vyžádat potřebné podklady od dodavatele.
2. Pro snadnější provádění kontroly provedených výkonů při provádění údržby si může objednatel vyžádat jejich oddělené sledování podle jednotlivých pozic IOS, příp. dodavateli předepsat formu vedení operativní evidence těchto výkonů.

## ČI. IV.

### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Při přípravě rozpočtu Statutárního města Olomouce na následující rok má objednatel právo si vyžádat součinnost dodavatele při odhadu objemu prací, které bude nutno vykonat při údržbě IOS v následujícím roce.

## ČI. V

### Termíny plnění

1. Konkrétní termíny plnění stanoví v měsíčních harmonogramech objednatel po dohodě s dodavatelem.
2. Měsíční harmonogramy oprav (kromě havarijních oprav) budou projednány oběma stranami nejpozději dva pracovní dny před začátkem měsíce, v němž je bude dodavatel vykonávat.

## ČI. VI.

### Cena a platební podmínky

1. Dodavatel fakturuje měsíčně uskutečněné práce v dohodnutých cenách (ve vazbě na skutečně provedené opravy). Celková výše ročního objemu prací je obsažena v příloze č. M 3 v souladu se schváleným rozpočtem statutárního města Olomouce.
2. Za prováděnou pravidelnou kontrolu IOS fakturuje dodavatel objednateli měsíčně paušální částku                      Kč vč. DPH. ( říjen – březen),                      Kč vč. DPH (duben – září).

**Příloha č. M 1**

**Informační a orientační systém města Olomouce - seznam rozcestníků a lightboxů**

pozice	název/popis	lightbox
1	přednádraží	ANO
2	Masarykova třída, v prostoru za mostem přes Moravu	
3	Komenského, Pasterurova ulice,	
4	Žižkovo náměstí	ANO
5	Kosinova ulice/roh	
6	Nábřeží Přemyslovců / před branou do Bezr. Sadů	
7	Wurmova ul./ 1. máje	
8	Biskupské náměstí	
9	Náměstí Republiky	ANO
10	Koželužská / pod kopcem Hanáckého pluku	ANO
11	Denisova ulice /Univerzitní	
12	Ostružnická/Denisova	
13	Na Hradě	
14	Ztracená ul.	
17	Kapucínská x Purkrabská	
19	Dolní náměstí x Panská	
20	Dolní náměstí x Lafayettova	
21	8. května	
22	Náměstí Hrdinů	ANO
23	Studenstká ul. x Dobrovského	
24	Studenstká ul.	
25	Legionářská	ANO
26	Legionářská - odbočka k plaveckému stadionu	
27	Palackého x Hynaisova	
29	třída Svobody	
30	třída Svobody u Gema	ANO
31	tř. Svobody - před KB	
32	třída Spojenců x Švermova - vstup do parku	
33	Wolkerova - Flora	ANO
34	tř. Svobody x Lafayettova	ANO
35	tř. Svobody - tržnice	ANO
36	Aksamitova ulice	
37	Aksamitova ulice - vstup do Bezručových sadů	
38	Vídeňská ulice - vstup do Smetanových sadů	
39	Tř. Svobody x Kateřinská	
40	17. listopadu - x tř. Kosmonautů	
41	17. listopadu - pěší odbočka do Bezruč. Sadů	
42	17. listopadu - u Státního zastupitelství	
43	Za S klubem u LTC -vchod do Bezr.sadů	
44	17. listopadu - u Střední školy Strojnické	
45	tř. Kosmonautů - u pěší stezky směrem k nábřeží Moravy	
46	tř. Kosmonautů x Vejdovského	
47	tř. Kosmonautů - u hotelu Sigma	
48	Jeremenkova - na hraně chodníku přes Most	
49	Ostravská - u tramvajové zastávky aut. Nádraží	
50	Tovární ul - Autobusové nádraží	ANO

**Svatý Kopeček u Olomouce**

<b>pozice</b>	<b>název/popis</b>	<b>lightbox</b>
K1	Dvorského - směr Bazilika	
K2	Dvorského - odbočka k restauraci Chalupa na schůdkách	
K3	Radíkovská - parkoviště u Fojtství	ANO
K4	Radíkovská x Darwinova	
K5	Radíkovská - autobusová zastávka ZOO	ANO
K7	Sadové náměstí	ANO
K8	Sadové náměstí x Krejčího	
K9	Holubova x K Hájence	
K10	Darwinova x Pod Hvězdou	
K11	vchod do ZOO	ANO

## Příloha č. M 2

### Seznam památek Systému znační památek a památných domů"

	<b>památka</b>	<b>adresa</b>
1.	Ariónova kašna	Horní náměstí
2.	Caesarova kašna	Horní náměstí
3.	Herkulova kašna	Horní náměstí
4.	Merkurova kašna	28. října
5.	Radnice	Horní náměstí
6.	Petrášův palác	Horní náměstí 25
7.	Edelmannův palác	Horní náměstí 5
8.	Salmův palác	Horní náměstí 1
9.	Jupiterova kašna	Dolní náměstí
10.	Neptunova kašna	Dolní náměstí
11.	Mariánský sloup	Dolní náměstí
12.	Hauenschidův palác	Dolní náměstí 38
13.	Dům U Zlatého jelena	Dolní náměstí 1
14.	Měšťanský dům u Červeného volka	Dolní náměstí 39
15.	Kostel Zvěstování Panny Marie	Dolní náměstí
16.	Kostel sv. Kateřiny	Kateřinská ulice
17.	Kláster voršilek (dříve dominikánek)	Kateřinská ulice 10
18.	Kryt civilní obrany	Bezručovy sady
19.	Terezká brána	tř. Svobody
20.	Chrám sv. Michala	Žerotínovo náměstí
21.	Dominikánský klášter s kaplí sv. Alexeje	Žerotínovo náměstí
22.	Soubor soch bolestného růžence	Žerotínovo náměstí
23.	Socha sv. Floriana	Žerotínovo náměstí
24.	Kaple sv. Jana Sarkandra	Na Hradě
25.	Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie	Slovenská ulice
26.	Dominikánský klášter	Slovenská ulice
27.	Kostel sv. Mořice	8. května
28.	Jezuitský seminář Františka Xaverského	Univerzitní náměstí 22
29.	Jezuitský konvikt s kaplí Božího těla	Univerzitní ulice 3 - 5
30.	Kostel Panny Marie Sněžné	Denisova ul.
31.	Kašna Tritonů	Náměstí Republiky
32.	Jezuitská kolej a klášter	Náměstí Republiky
33.	Kanovnická rezidence	Náměstí Republiky 3
34.	Kanovnická rezidence	Křížkovského 2
35.	Kanovnická rezidence	Křížkovského 4
36.	Kanovnická rezidence	Křížkovského 6
37.	Proboštská rezidence	Křížkovského 8
38.	Elizabethinum	Křížkovského 10
39.	Kanovnická rezidence	Křížkovského 12
40.	Kanovnická rezidence	Křížkovského 14
41.	Kanovnická rezidence	Mariánská 7
42.	Tereziánská zbrojnice	Biskupské náměstí 1
43.	Bastion vojenské pekárny	Koželužská 31
44.	Hanácká kasárna	tř. 1. máje 1
45.	Vojenská kadetka	tř. 1.máje 3



46.	Kanovnická rezidence	Wurmová 5
47.	Kanovnická rezidence	Wurmová 7
48.	Arcibiskupský palác	Wurmová 9
49.	Kanovnická rezidence	Wurmová 11
50.	Kanovnická rezidence	Wurmová 13
51.	Socha sv. Jana Nepomuckého	Václavské náměstí
52.	Katedrála sv. Václava	Václavské náměstí
53.	Románský biskupský palác	Václavské náměstí
54.	Kostel sv. Anny	Václavské náměstí
55.	Kaple Panny Marie Ochránitelky	Václavské náměstí
56.	Hospodářský dvůr kapitulního děkanství	Václavské náměstí
57.	Evangelický kostel	Blahoslavova 1
58.	Chrám sv. Gorazda	Gorazdovo náměstí
59.	Vodní kasárna	Uhelná ulice
60.	Staroměstská kasárna	Studentská ulice
61.	Kostel sv. Barbory	Selské náměstí - Chválkovice

## Příloha č. M 3

### Objem prací při údržbě IOS

tis. Kč  
bez DPH      vč. DPH

1. Kontrolní činnost a údržba
2. Opravy

**Celkem**

## ČÁST N

### ČI. I.

#### Předmět činnosti

1. Dodavatel se zavazuje pro objednatele, majetkoprávní odbor magistrátu města Olomouce (dále jen objednatel) zajišťovat služby, které jsou specifikovány v příloze č. N 1.
2. Finanční objem těchto prací stanovený po vzájemné dohodě obou smluvních stran je přílohou č. N 1.

### ČI. II.

#### Práva a povinnosti dodavatele

1. Pro případ, že by rozsah prací stanovený v příloze č. N 1 byl podceněn, má dodavatel právo si vyžádat jednání s objednatelem, na němž bude rozsah těchto prací upřesněn a bude dohodnuto i jeho dodatečné finanční krytí formou dodatku k této smlouvě.
2. Dodavatel je povinen vést provozní deník, ve kterém budou zapisovány všechny uskutečněné výkony.
3. Dodavatel je povinen umožnit objednateli kontrolu kvality provedených prací a předložit podklady o provedených výkonech.
4. Provedená práce bude předána objednateli řádným předávacím protokolem po předchozí kontrole na místě samém.
5. Všechny práce budou prováděny na výzvu objednatele s výjimkou prací na Hamerském náhonu v Holici, které musí být provedeny v době srážky vody na Hamerském náhonu vyhlášené odborem životního prostředí MMOI veřejnou vyhláškou .
6. Dodavatel je povinen objednatele v předstihu informovat o termínech plnění objednaných prací za účelem kontroly.

### ČI. III.

#### Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu služeb poskytovaných dodavatelem a určovat způsob evidence těchto prací jak co do technických jednotek vykonané práce, tak, a to zejména, prokázání provedených výkonů na tuto činnost.

### ČI. IV.

#### Součinnost objednatele a dodavatele

1. Objednatel má právo požadovat součinnost dodavatele při přípravě rozpočtu SMOI na následující kalendářní rok, a to údaje o předpokládaném objemu prací v následujícím roce.
2. Dodavatel je povinen připravovat pro sestavení rozpočtu SMOI potřebné podklady - provedené výkony za předchozí rok a předpoklad pro následující rok.
3. Rozsah provádění jednotlivých prací uvedených v příloze č. N 1 pod body 1 - 3 se v průběhu roku řídí požadavky objednatele a klimatickými podmínkami. Práce uvedené

v příloze č. N 1 pod body 4 – 23 budou prováděny na výzvu dle Čl. II., odst. 5 této části.

## **Čl. V.**

### Termíny plnění

1. Dodavatel je povinen vždy do 15tého kalendářního dne po uplynutí měsíce předložit objednateli přehled provedených výkonů od začátku roku na jednotlivé služby, vykonávané dle této části smlouvy, a prokázat mu, jaká část smluvně dohodnutých prací byla již vykonána.

## **Čl. VI.**

### Cena a platební podmínky

1. Dodavatel fakturuje objednateli měsíčně (ve fakturačním období) provedené a odsouhlasené výkony.
2. Roční finanční objem výkonů je uveden v příloze č. N 1.

## Příloha č. N 1

Ceník služeb za provádění periodické údržby drobných vodních toků, vodotečí, pozemků a vodních děl a vodních ploch v městských částech Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Nedvězí, Holice, Radíkov, Řepčín, Topolany, Nová Ulice a Slavonín.

název služby

výše objednaných  
výkonů v tis. Kč  
bez DPH vč. DPH

### Odbor majetkoprávní

1. Údržba vodních ploch – rybník Tabulák a kašna u Jalty
2. Údržba povodňové mříže na Nemilance
3. Údržba odvodňovacího koryta v ul. Povelská
4. Údržba pozemků parc. č. 624/3, 708, 692 – břehy Adamovky
5. Údržba vodoteče na pozemku parc. č. 1252 – Droždín
6. Údržba vodoteče v ul. Lenhartova – Lošov
7. Údržba pozemků parc. č. 420 a 331 - břehy Lošovského potoka
8. Údržba podélných odvodňovacích žlabů – Lošov – dle KMČ
9. Údržba břehů požární nádrže – Lošov
10. Údržba vodoteče v ul. Dvorského vč. horské vpusti - Svatý Kopeček
11. Údržba propojení rybníků ul. Radíkovská a Šeříková - Svatý Kopeček
12. Údržba břehů vodního toku Romza – Nedvězí – za domem pana Mazury
13. Údržba odtoku rybníka – Nedvězí
14. Údržba břehů parc.č. 780/1 a 780/2 a česla vodního toku Přáslavická svodnice – Holice
15. Údržba Hamerského náhonu v úseku ul. U Potoka - masokombinát – čištění kryta a sečení – Holice
16. Údržba Hamerského náhonu v úseku od masokombinátu po kruhový objezd v ul. Lipenská – pouze čištění koryta – Holice

17. Údržba Hamerského náhonu – jalový obtok a zatrubnění z jalového obtoku – Holice
- 18 Údržba podélných odvodňovacích žlabů parc. č. 648 parc.č. 233/1 – komunikace k chatám – Radíkov
19. Údržba přelivového objektu v ul. Na Pevnůstce – Radíkov
20. Údržba nátoků vodotečí do zatrubnění – Radíkov
21. Údržba vodoteče v ul. Křelovská – Řepčín
22. Údržba podélných odvodňovacích žlabů v ul. Nedbalova - Topolany
23. Údržba otevřeného odpadu v ul. Kyselovská – Slavonín

**Celkový finanční objem**

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
2. Každá ze smluvních stran může smlouvu nebo některou její část vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden rok a počíná běžet prvním dnem následujícího roku, který následuje po doručení výpovědi druhé straně. Ukončení platnosti smlouvy je také možné dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy dle ust. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení projevu vůle smluvní strany oprávněné odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.
3. Smlouva a její přílohy mohou být změněny pouze dalším písemným ujednáním (dodatkem ke smlouvě) podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. To se týká i úpravy možnosti výpovědi či změny výpovědní lhůty. Jednotlivé položky příloh mohou být měněny pouze po vzájemném odsouhlasení dodavatele a objednatele, zastoupeného vedoucím příslušného odboru Magistrátu města Olomouce po schválení jeho nadřízeného náměstka primátora, pokud nedochází ke změně objemu rozpočtových prostředků SMOI v této části smlouvy. Změny rozpočtovaných částek celých částí smlouvy podléhají schválení RMO a tvoří pak řádný dodatek k této smlouvě, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, uvedení na straně jedna této smlouvy.
4. Každý dodatek ke smlouvě musí být pořadově očíslován a musí vyjadřovat které části (článku, odstavce, písmena) se týká a od kterého data vstupuje nově upravené znění v platnost a tak nahrazuje dosavadní znění.
5. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu, s tím že každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

## **Seznam příloh smlouvy:**

- A 1 Ceník prací prováděných při čištění města Olomouce
- A 2 Objem prací na úseku čištění města Olomouce
- A 3 Seznam autobusových zastávek na území města Olomouce, skupina A a B
- A 4 Tramvajové zastávky na území města Olomouce
- B1 Objem prací při svozu, třídění a odstraňování komunálního odpadu (KO) včetně vytríděných složek KO
- B 2 Zóny města Olomouce
- C 1 Ceník prací a služeb na úseku údržby a oprav místních komunikací
- C 2 Objem prací a služeb na úseku údržby a oprav místních komunikací
- C 3 Přístřešky na zastávkách MHD ve správě dodavatele
- C 4 Seznam laviček na autobusových zastávkách MHD IDOS na území města Olomouce (bez DPMO, a.s. a EURO AWK)
- C 5 Seznam mostů, lávek a podchodů na území města Olomouce
- C 6 Seznam sběrných místních komunikací (II. funkční třída)
- D 1 Ceník prací a služeb na úseku veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení
- D 2 Objem prací a služeb na úseku veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení
- E 1 Ceník prací a služeb na úseku péče o městskou veřejnou zeleň
- E 2 Objem prací a služeb na úseku péče o městskou veřejnou zeleň
- E 3 Rozsah udržovaného území města Olomouce v rámci péče o veřejnou zeleň
- E 4 Seznam dětských hřišť v údržbě dodavatele
- F 1 Seznam dětských sportovišť, u nichž zajišťuje údržbu dodavatel
- F 2 Objem prací při údržbě dětských sportovních hřišť
- G 1 Objem a specifikace ostatních služeb vykonávaných pro město Olomouc
- H 1 Objem prací při provozování a údržbě jednotlivých objektů přednádražního prostoru
- I 1 Ceník za parkování
- J1 Objem služeb za správu, provoz a údržbu Arionovy kašny a fontány NAMIRO, za správu, provoz a údržbu Michalských schodů, správu a údržbu Památníku bojovníků za svobodu a demokracii, za provoz mlžítka v Parku Malého prince
- K 1 Ceník jednotlivých prací při vedení pasportu a rozkopávek
- K 2 Objem prací a služeb na úseku pasportizace a rozkopávek
- L 1 Objem služeb specifikovaných v příloze L 1
- M1 Seznam rozcestníků a lighboxů
- M 2 Seznam památek „Systému značení památek a památných domů“
- M 3 Objem prací při údržbě IOS
- N 1 Objem služeb za provádění periodické údržby drobných vodních toků, vodotečí, pozemků a vodních děl a vodních ploch v městských částech Droždín, Svatý Kopeček, Lošov, Nedvězí, Holice, Radíkov, Řepčín, Topolany, Nová Ulice a Slavonín



**II.**

Objednatel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že tento právní úkon byl schválen Radou města Olomouce dne 27.1.2015.

**III.**

Tento dodatek č. 45 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu, s tím že každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

**IV.**

Tento dodatek č. 45 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.1.2015.

**V.**

Smluvní strany podepisují tento dodatek č. 45 na důkaz toho, že jej řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, jakož i na důkaz toho, že vyjádřený souhlas je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nikoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 27.1.2015

.....  
objednatel

.....  
dodavatel