
SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Mendelovo gymnázium,
se sídlem:
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
čÍslo účtu:

Opava, příspěvková organizace
Komenského 5, 746 01 Opava
Mgr. Monika Klapková - ředitelkou
47813113
CZ47813113
Komerční banka, a.s.
1

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Monika K|apková, tel.: 7
(dále jen v části B a d ,,objednatel" a v části C ,,příkazce")

2. INDETAIL s.r.o.
se sídlem:
;É:'P""'

DIČ,
bankovní spojení:
čÍslo účtu:

Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí
Kamil Krátký - jednatel
06717390
CZ06717390
ČSOB a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 73503
(dále jen v části A, B a D ,,zhotovitel" a v části C ,,přIkaznIk")

II.
Základni ustanoveni

1. Tuto Smlouvu na zhotovení pro/éktové dokumentace a yýkon funkce koord/hátora
bezpečnosti a ochrany zdraví prípráci na staven/šti po dobu pr"/brally stavby (dále jen
,,smlouva") uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"). Smlouva je uzavřena v Části
B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení
§ 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
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údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny úČtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému úČtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany 'prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
, ', Qpřávněný.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této

. smlouvy.
6. Účelem smlouvy je stanovení a úprava podmínek pro zhotoveni projektové dokumentace

(pro výběr zhotovitele stavby a provádění stavby, veškeré průzkumy, zaměřeni,
podklady, návrhy, studie, měřeni, vyjádření, stanoviska, analýzy, souhlasy a jiné
dokumenty) a pro výkon inženýrské Činnosti, které jsou nezbytné pro realizaci stavby
,,Rekonstrukce elektroinstalace".

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plněni

l. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,,Rekonstrukce elektroinstalace" (dále jen ,,stavba") a projednat ji s dotčenými orgány
(dále jen ,,dňo"). Podrobná speciňkace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto Článku
smlouvy.

2. Dílo má nás|edujÍcÍ části a rozsah:

2 1 Zaměřeni
předmětem této části díla je zaměření místa stavby potřebného pro zpracování této
dokumentace. Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávajIcI
pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný stav k datu odevzdání
dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace
stávajkího stavu objektu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
(pro stávajÍcÍ stav).

2.2. PrŮzkumy
předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace nebo oznámeni dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.
Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumý:
· stavebně-technický průzkum,

V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávaýcich
konstrukcí za účelem zjištěni skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrýti konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván.
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Pokud během zpracováváni projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
s objednatelem k jejich provedeni. PrŮzkumy provedené nad rámec stanovený
touto smlouvou budou řešeny formou vIcepraci.

2.3. projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr
zhotovitele a pro provádění stavby
projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené
stavebním zákonem a souvisejicimi předpisy a zakreslení všech inženýrských síti
(tras technické infrastruktury) dotčených realizaci projektované stavby. Dále bude
obsahovat kompletní dokladovou část obsahujÍcÍ veškerá vyjádření a rozhodnutí
příslušných orgánů a organizaci pověřených výkonem státní správy a ostatních
účastníků správních řIzenI včetně správců inženýrských sítí (tras technické
infrastruktury).
projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon č. 134/2016 Sb.")
a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,soupis pracŕ).
projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních
objektů a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních
nákladů (položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů a soupisu prací. Návrh projektové dokumentace bude
respektovat možnost realizace pouze v období letních měsíců (červenec, srpen), ve
kterých neprobíhá výuka. v případě vyhodnocenÍ, Že dílo dle PO nelze zrealizovat
během této doby, bude PD provedena na příslušné etapy vC. soupisu stavebních
prací.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. Vyhotovení Č. 1 bude
navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle
odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude Členěn dle jednotlivých
stavebních objektů a provozních souborů v členěni podle projektové dokumentace.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

3. jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli

dodány v 1 vyhotovení a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány
v 6 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc um pro rozpočty a výkazy
výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a
zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD
zřetelně označena).

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném
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k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník
stavebních prací, např. RTS nebo Urs) v její aktuální cenové úrovni platné v době
zpracováni.
V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací
budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.
Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,
bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

5. projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávni vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součásti projektové
dokumentace bude pIán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval
potřebám zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V pIánu BOZP budou uvedena
potřebná opatření z hlediska časové potřeby j způsobu provedení.

6. projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude obsahovat
všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění
pozdějších předpisů l č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisŮ. V případě, že by s ohledem na
charakter či speciňčnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součásti projektové
dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede
zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto
část projektové dokumentace zpracovávat.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle ČI, VII této smlouvy.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajÍcÍho stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav
prověřit, zaměřit a tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracováni
díla.

9. Smluvní strany prohlašujÍ, že předmět plněni není plněním nemožným, a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto
termínech:
a) zaměření a průzkumy dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (l. část díla)

do 60 dnů ode dne nabytí úČinnosti této smlouvy,
b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele

a pro provádění stavby dle ČI. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do
210 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
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2. Místem plněni pro předání jednotlivých částí díla je Mendelovo gymnázium, Opava,
příspěvková organizace, Komenského 5, 746 01 Opava.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v terminech uvedených
v ČI. IV odst. 1 této smlouvy. Předáni a převzetí jednotlivých části díla bude provedeno
osobně v sIdle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho Části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejňnacího řIzeni prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá Či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 5 pracovních dnů od předložení příslušné Části díla k přejhacimu řIzeni.

4. Po dobu trvání přejknaciho řízenI (tj. od zahájení přeýmaciho řIzenI do jeho ukončeni
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončeni a předání objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užit ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejkích s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,licence"), a to:

· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
· všemi zpŮsoby užiti,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součásti ceny za dílo podle ČI. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řIdí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními § 2586 a nás|edujÍcÍmi občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) Qŕovést dílo řádně, včas a za použiti postupŮ, které odpovÍdají právním předpisům

CR,
b) dodržovat při provádění díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy,
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C) provést dňo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majIcIch vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následujIcí pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího ňzení na realizaci stavby vztahujÍcÍm se
k projektové dokumentaci stavby dle ČI. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručeni požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnuti dodatečné informace formou písemného sděleni (za písemné sděleni
se považuje j sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:

· e-mail:
· adresu:

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajÍcÍch se ochrany Životního prostředí,

i) postupovat při prováděni díla s odbornou péči
j) koordinovat návrh projekčních prací se souběžným projektem ,,Vybudování laboratoře

biologie a environmentálnI výuky se zázemím včetně zajištění konektivity školy a
bezbariérového přístupu".

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plněni, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujIckh údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění, Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH Cena vC.
DPH (V KČ) DPH

(V KČ) (V KČ)
1. část Zaměření 70.000,- 14.700,- 84.700,-

(ČI. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
PrŮzkumy 30 000,- 6.300,- 36.300,-
(ČI. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) '

1. část celkem 100.000,- 21.000,- i 121.000,-
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2. část PD stavby pro výběr
zhotovitele a pro provádění 999.000,- 209.790,- 1.208.790,-
stavby
(ČI. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

2. část celkem 999.000,- 209.790,- 1.208.790,-

Cena celkem 1.099.000,- 230.790,- 1.329.790,-

2. SouČástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedeni díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snGena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch části díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy V přÍpadě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o dph sjednávají smluvní strany dÍIčÍ plnění. DÍIČÍ plněni

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po předání zaměřenj, průzkumů, oznámení a dokumentace dle ČI. III odst. 2 bod 2.1
a 2.2 bude uhrazena cena za první část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předání projektové dokumentace dle ČI. III odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena
za druhou Část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených ná|ežitosti pro daňový
doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tjo text ,,zhotovení projektové dokumentace stavby ,,Rekonstrukce

elektroinstalace hlavni budovy školy",
C) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
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d) čÍslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přibhou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) jméno a vlastnoručnI podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni objednateli.
6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

7. Doručeni faktury a žádosti o uvolněnI pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doruČenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-h objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet pŮvodnÍ lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovjdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci ,,Registr

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni v insolvenčním řIzení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr plátců DPH".
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy výměřené či stanovené
správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, ti. po datu
splatnosti této daně

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí přIsIušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-h smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu p|něnÍ svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximálnI
spoluúčastI 10 tis. KČ.
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5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištěni nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazujÍcÍ existenci pojištěni po celou dobu plněni (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
Činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.3 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídajÍ této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokýnům objednatele uplatněným v průběhu
poskytováni plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešeni, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedeni díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.3 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dňo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí dáa objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. projevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámeni
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá pÍsemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
Části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den
prodlenI.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý den
prodlení.

3. V případě porušení povinnosti sjednané v ČI. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlenI s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ.

4. V případě porušeni povinnosti dle ČI. VI odst. 2 pÍsm. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH
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za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na
poskytnutí dodatečné informace.

5. V případě porušení povinnosti dle ČI. ČI. VI odst. 2 pÍsm. j) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 kč za každý zjištěný případ
nesouladu.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjisti během
zadávacího řízeni realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízenI vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajÍcÍch vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávňimi předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
terminem plněni, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočitávaý na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po

celou dobu přípravy stavby

XII.
Předmět plnění

1. Přikaznk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat funkci
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy
stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby je speciňkován v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

2. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby přIkaznIk zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujÍcÍch se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
a Činnosti vystavující fýzickou osobu zvýšenému ohroženi Života nebo poškozeni
zdraví, a další podklady nutné pro zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt zřetel
s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbyteČného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešeni nebo organizační opatřeni, která jsou
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujidho pracovního prostředí
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a podmínek výkonu práce vhodná pro plánovánI jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučoVané řešeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučení týkajÍcÍ se požadavků na zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo Činnosti
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a mÍstnÍm
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajisti zpracováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plněni není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Příkazce se zavazuje zaplatit přikaznkovi za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby sjednanou odměnu.

XIII.
Doba a místo plněni

1. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle ČI. XII odst. 2 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle ČI. iii a ČI. xii odst. 1 písm. a) této smlouvy.

XIV.
Odměna

1. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby je stanovena dohodou smluvních stran takto:

bez DPH 49.000,- KČ
DPH 10.290,- KČ
vC. DPH 59.290,- KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývaýcÍch z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkaznIk k odměně bez DPH

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. PřIkazník
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že přIkaznIk stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
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právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

5. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznik není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

6. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude přikaznÍkovi uhrazena jednorázově po předáni
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve yýši stanovené v ČI. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

7. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budOu mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text nvýkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby ,,Rekonstrukce elektroinstalace",
c) označení banky a čÍsla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odliŠné

od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
, s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
f) jméno a v|astnoručni podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
8. LhŮta splatnosti faktury Činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit přjkaznÍkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni.
PřIkaznIk provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li příkazce vadnou fakturu
přÍkaznikovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doruČeni nově vyhotovené faktury příkazci.

10. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu příkazce.
11. Příkazce uplatni institut zvláštnIho způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovÍdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet přIkaznIka vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčnÍm řízení, nebo
C) bankovní účet příkaznIka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
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Tato úhrada bude považována za splněni Části závazku odpovÍdajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně PřÍkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, ti. po datu splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujkim jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastni předání staveniště zhotoviteli stavby, přeýmaciho řIzení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkaznjkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujIdch údajů, upřesněni vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkaznikovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII.
Práva a povinnosti příkaznIka

1. Příkazník je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozorněni přÍkaznika na splněni pokynů trvá, přIkaznIk neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat přkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
V.cinnost[

c) postupovat při zařizování záležitostI plynwcich z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizaci,
f) bez odkladŮ oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisý,
včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.

2. Přikaznk se může odchýlit od pokýnů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkaznIk nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. PřIkaznIk se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. PřIkaznIk se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávajkí činnosti technického dozoru stavebníka.
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5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
přIkaznIk povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladně.

6. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

7. PřIkaznIk se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat pIán BOZP
v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávnÍch vztazích
a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti á ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů.

XVIII,
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit Škodu se řIdí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-h smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušeni povinností přIkaznIka.

XIX.
Sankční ujednání

1. Nebude-li přIkaznIk vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý zjištěný případ.

2. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlenÍ
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějškn porušením
povinnosti. .

5. Zánik závazku vyplývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
2. OdvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné
porušenÍ druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla (jeho části),
b) nedodrženi právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,

C) neuhrazeni ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele
k uhrazeni dlužné Částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů
po doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řeŠeni (insolvenČni zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského

zákoníku rozumí ,,nejpozději do tři týdnů".
5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součásti díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik
závazku dle Části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanovÍ-li zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem
jejího uveřejněni v registru smluv.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Mendelovo gymnázium.

V Opavě dne V Opavě dne

za objeď tele
Mgr. Monika Klapková Kamil Krátký
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