

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700200003  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 122200018

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice  
Cihelna 135, 530 09 Pardubice  
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."**  
Adresa sídla: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké  
Mýto  
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 64255611  
DIČ: CZ64255611 Právnícká osoba  
Bankovní spojení: 341302664/0600  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

(dále jen jako „zhotovitel“)

název akce: Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600-  
10,630 (zhotovení PD)

číslo akce: 122200018

## 2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600-10,630 (zhotovení PD)**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování jednostupňové projektové dokumentace v detailu rozpracování pro provádění stavby (dále jen DSJ-DPS) a zajištění inženýrské činnosti na akci: **Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600-10,630**
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:  
Záměr opravy na akci: **Mratínský potok, Miškovice, oprava opevnění PB, ř. km 10,600-10,630**
- 2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2018.

## 3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: **2/2019**  
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **31. 8. 2020**

## 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne: 20/1/2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **52 000,- Kč**,  
slovy: **padesát dva tisíc korun českých** bez DPH.

## 5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek A - celý

článek B, body: 1., 2., 3., 4.

článek D - celý

článek E - celý

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

V Pardubicích, dne:

Ve Vysokém Mýtě, dne:

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele