

**Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - cenová nabídka**

Název VZ: ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4 - PD

Č.j. VZ:

Pozn.: Uchazeč vyplní barevné buňky tabulky

**Údaje o uchazeči:**

Obchodní název: Ing.arch.Jiří Liškutín

Sídlo (adresa): Dobrá 969, 739 51 Dobrá

IČO: 10030964

DIČ: CZ5704262190

č. položky	Popis	MJ	počet	cena/MJ	cena celkem
			MJ	/Kč bez DPH/	/Kč bez DPH/
	<b>Fáze I.</b>				
1	<b>zpracování dokumentace pro stavební povolení, která bude zpracována v rozsahu platné legislativy na území České republiky, nejméně pak v rozsahu definovaném Sazebníkem pro navrhování orientačních nabídkových cen projekčních prací a inženýrských činností UNIKA 2016</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
2	<b>protokolární měření akustických parametrů prostoru stávající režie R1 (pro studio S1) autorizovanou osobou a certifikovaným zařízením</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
3	<b>provedení kamerové prohlídky svodné (ležaté) části vnitřní kanalizace v celé její délce, stanovení její polohy se zákresem do dokumentace objektu, zpracování protokolu o stavu svodné části vnitřní kanalizace</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
4	<b>geodetické zaměření celého objektu v rozsahu uceleného podkladu pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu smlouvy.</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
	* minimální rozsah geodetického zaměření objektu:				
	- výškové úrovně všech pater a schodišť (podlahy a stropy);				
	- výškové poměry pro zpracování monitoringu a projekčního návrhu úprav kanalizace				
	- výškové zaměření střech;				
	- zpracování 5 ks měřících protokolů s grafickou přílohou, kde bude schematicky zakreslena poloha měřených bodů.				
<b>Fáze I. celkem</b>					XXXXXX
	<b>Fáze II.</b>				
5	<b>zpracování stavebně architektonické části dokumentace pro provedení stavby</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
	* součástí položky je rovněž i návrh interiéru a jeho vybavení mimo jiné i potřebným nábytkem provozním a technologickým				
6	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část konstrukční</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
7	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část požární bezpečnostního řešení stavby</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
8	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část zdravotnické instalace</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				

9	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část vzduchotechnika</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
10	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část ústřední vytápění</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
11	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část chlazení</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
12	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část MaR</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
	* součástí položky je rovněž schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené				
	* součástí položky je rovněž schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR				
13	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část silnoproudá elektrotechnika</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
14	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část slaboproudá elektrotechnika</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
15	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část rozhlasová technologie</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
16	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část audiovizuální média</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
17	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - projekt interiéru</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
18	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby řešící návrh akustických obkladů a opatření</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
19	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - hluková studie, která posoudí hluk od přidávané technologie ve vazbě na chráněné prostory</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
20	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - systém centrálního (generálního) klíče</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
21	<b>zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - zásady organizace výstavby</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
22	<b>zajištění kladných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
23	<b>kladné projednání s orgány státní správy a zajištění stavebního povolení příp. ohlášení</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
24	<b>položkový výkaz výměr řazený po profesích, jež musí splňovat náležitosti pro výběr zhotovitele stavby ve výběrovém řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
25	<b>položkový rozpočet oceněný v cenové soustavě ÚRS, řazený po profesích.</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
<b>Fáze II. celkem</b>					XXXXXX
<b>Fáze III.</b>					
26	<b>dokumentace skutečného provedení stavby</b>	<i>kpl</i>	1	XXXXXX	XXXXXX
	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				

<b>Fáze III. celkem</b>					XXXXX
<b>Fáze IV.</b>					
<b>27</b>	<b>výkon autorského dozoru</b>	<b>hod</b>	<b>160</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
	* při provádění stavby na základě vykázaných, skutečně provedených hodin autorského dozoru. Předpokládaná doba výkonu autorského dozoru je v rozsahu 8 hod. týdně (po předpokládanou dobu 20 týdnů)				
<b>Fáze IV. celkem</b>					XXXXX
<b>ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4 - PD celkem</b>					<b>679 000,00 Kč</b>