

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 365/20/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 2 / 2008 / MK

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 13. 2. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-388/00066001/2020

Název: CMS MK - letní údržba, škody po vichřici Sabine 17.2-29.2.2020

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Likvidace polomů	hod (hodina)	7,00	2 634,17
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	4,00	1 015,82
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	22,00	3 191,21
Štěpkování	hod (hodina)	5,00	6 697,66
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	22,00	3 191,21
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	4,00	1 050,24
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	4,00	1 108,75
Likvidace polomů	hod (hodina)	12,00	4 515,72
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	8,00	2 031,64
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	36,00	5 221,98
Štěpkování	hod (hodina)	9,00	12 055,78
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	36,00	5 221,98
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	6,00	1 575,35
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	4,00	1 108,75
Likvidace polomů	hod (hodina)	18,00	6 773,58
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	10,00	2 539,55
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	41,00	5 947,25
Štěpkování	hod (hodina)	14,00	18 753,43
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	41,00	5 947,25
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	7,00	1 837,91
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	7,00	1 940,31
Likvidace polomů	hod (hodina)	10,00	3 763,10
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	6,00	1 523,73
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	24,00	3 481,32
Štěpkování	hod (hodina)	8,00	10 716,25
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	24,00	3 481,32
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	4,00	1 050,24
Štěpkování	hod (hodina)	2,00	2 679,07
Likvidace polomů	hod (hodina)	4,00	1 505,24
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	6,00	870,33
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	6,00	1 523,73

Štěpkování	hod (hodina)	4,00	5 358,13
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	14,00	2 030,77
Likvidace polomů	hod (hodina)	5,00	1 881,55
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	2,00	507,91
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	16,00	2 320,88
Štěpkování	hod (hodina)	4,00	5 358,13
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	16,00	2 320,88
Likvidace polomů	hod (hodina)	6,00	2 257,86
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	4,00	1 015,82
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	10,00	1 450,55
Štěpkování	hod (hodina)	5,00	6 697,66
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	10,00	1 450,55
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	4,00	1 050,24
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	3,00	831,57
Likvidace polomů	hod (hodina)	8,00	3 010,48
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	4,00	1 015,82
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	48,00	6 962,64
Štěpkování	hod (hodina)	8,00	10 716,25
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	48,00	6 962,64
Likvidace polomů	hod (hodina)	8,00	3 010,48
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	4,00	1 015,82
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	11,00	1 595,61
Štěpkování	hod (hodina)	7,00	9 376,72
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	11,00	1 595,61
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	2,00	525,12
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	2,00	554,38
Likvidace polomů	hod (hodina)	6,00	2 257,86
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	3,00	761,87
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	32,00	4 641,76
Štěpkování	hod (hodina)	7,00	9 376,72
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	32,00	4 641,76
Likvidace polomů	hod (hodina)	4,00	1 505,24
Štěpkování	hod (hodina)	4,00	5 358,13
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	8,00	1 160,44
Likvidace polomů	hod (hodina)	8,00	3 010,48
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	4,00	1 015,82
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	20,00	2 901,10
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	8 037,19
Likvidace polomů	hod (hodina)	5,00	1 881,55
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	3,00	761,87
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	12,00	1 740,66
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	8 037,19
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	12,00	1 740,66
Likvidace polomů	hod (hodina)	8,00	3 010,48
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	3,00	761,87
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	32,00	4 641,76
Štěpkování	hod (hodina)	8,00	10 716,25
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	32,00	4 641,76
Likvidace polomů	hod (hodina)	4,00	1 505,24
Štěpkování	hod (hodina)	4,00	5 358,13
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	5,00	725,28
Likvidace polomů	hod (hodina)	8,00	3 010,48

Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	5,00	1 269,78
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	16,00	2 320,88
Štěpkování	hod (hodina)	7,00	9 376,72
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	16,00	2 320,88
Likvidace polomů	hod (hodina)	8,00	3 010,48
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	8,00	1 160,44
Štěpkování	hod (hodina)	7,00	9 376,72
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	8,00	1 160,44
Likvidace polomů	hod (hodina)	10,00	3 763,10
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	5,00	1 269,78
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	22,00	3 191,21
Štěpkování	hod (hodina)	8,00	10 716,25
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	22,00	3 191,21
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	4,00	1 050,24
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	3,00	831,57
Likvidace polomů	hod (hodina)	6,00	2 257,86
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	8 037,19
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	6,00	870,33
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	2,00	554,38
Likvidace polomů	hod (hodina)	6,00	2 257,86
Štěpkování	hod (hodina)	7,00	9 376,72
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	36,00	5 221,98
Likvidace polomů	hod (hodina)	7,00	2 634,17
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	3,00	761,87
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	12,00	1 740,66
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	8 037,19
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	12,00	1 740,66
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	5,00	1 385,94

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 328 855,83

Celková částka s DPH: 397 916,00

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Termín od 17.2-29.2.2020

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS MK - letní údržba, škody po vichřici Sabine

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81020	Likvidace polomů	II / 275 Křinec - Dymokury	hod (hodina)	7,00	311,00 Kč	2 177,00 Kč	2 634,17 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	II / 275 Křinec - Dymokury	hod (hodina)	4,00	209,88 Kč	839,52 Kč	1 015,82 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 275 Křinec - Dymokury	km (kilometr)	22,00	119,88 Kč	2 637,36 Kč	3 191,21 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	II / 275 Křinec - Dymokury	hod (hodina)	5,00	1 107,05 Kč	5 535,25 Kč	6 697,66 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 275 Křinec - Dymokury	km (kilometr)	22,00	119,88 Kč	2 637,36 Kč	3 191,21 Kč	29. 2. 2020
31350	Narovnání stojanu SDZ	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	4,00	216,99 Kč	867,96 Kč	1 050,24 Kč	29. 2. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	4,00	229,08 Kč	916,32 Kč	1 108,75 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	hod (hodina)	12,00	311,00 Kč	3 732,00 Kč	4 515,72 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	hod (hodina)	8,00	209,88 Kč	1 679,04 Kč	2 031,64 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	km (kilometr)	36,00	119,88 Kč	4 315,68 Kč	5 221,98 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	hod (hodina)	9,00	1 107,05 Kč	9 963,45 Kč	12 055,78 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	km (kilometr)	36,00	119,88 Kč	4 315,68 Kč	5 221,98 Kč	29. 2. 2020
31350	Narovnání stojanu SDZ	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	ks (kus)	6,00	216,99 Kč	1 301,94 Kč	1 575,35 Kč	29. 2. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	II / 324 křiž. I/32 - MK - Nový - hr.obl.	ks (kus)	4,00	229,08 Kč	916,32 Kč	1 108,75 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	hod (hodina)	18,00	311,00 Kč	5 598,00 Kč	6 773,58 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	hod (hodina)	10,00	209,88 Kč	2 098,80 Kč	2 539,55 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	km (kilometr)	41,00	119,88 Kč	4 915,08 Kč	5 947,25 Kč	29. 2. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81010	Štěpkování	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	hod (hodina)	14,00	1 107,05 Kč	15 498,70 Kč	18 753,43 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	km (kilometr)	41,00	119,88 Kč	4 915,08 Kč	5 947,25 Kč	29. 2. 2020
31350	Narovnání stojanu SDZ	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	ks (kus)	7,00	216,99 Kč	1 518,93 Kč	1 837,91 Kč	29. 2. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko - MK - hr.obl.	ks (kus)	7,00	229,08 Kč	1 603,56 Kč	1 940,31 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 328 19 MK - Běrunice - Slibovice	hod (hodina)	10,00	311,00 Kč	3 110,00 Kč	3 763,10 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 328 19 MK - Běrunice - Slibovice	hod (hodina)	6,00	209,88 Kč	1 259,28 Kč	1 523,73 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 19 MK - Běrunice - Slibovice	km (kilometr)	24,00	119,88 Kč	2 877,12 Kč	3 481,32 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 328 19 MK - Běrunice - Slibovice	hod (hodina)	8,00	1 107,05 Kč	8 856,40 Kč	10 716,25 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 19 MK - Běrunice - Slibovice	km (kilometr)	24,00	119,88 Kč	2 877,12 Kč	3 481,32 Kč	29. 2. 2020
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 328 19 MK - Běrunice - Slibovice	ks (kus)	4,00	216,99 Kč	867,96 Kč	1 050,24 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 328 21 Kněžičky	hod (hodina)	2,00	1 107,05 Kč	2 214,10 Kč	2 679,07 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 328 21 Kněžičky	hod (hodina)	4,00	311,00 Kč	1 244,00 Kč	1 505,24 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 21 Kněžičky	km (kilometr)	6,00	119,88 Kč	719,28 Kč	870,33 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 324 9 MK - Běruničky- Běrunice	hod (hodina)	6,00	209,88 Kč	1 259,28 Kč	1 523,73 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 324 9 MK - Běruničky- Běrunice	hod (hodina)	4,00	1 107,05 Kč	4 428,20 Kč	5 358,13 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 9 MK - Běruničky- Běrunice	km (kilometr)	14,00	119,88 Kč	1 678,32 Kč	2 030,77 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 324 10 Nový - Vlkov nad Lesy- hr.obl.	hod (hodina)	5,00	311,00 Kč	1 555,00 Kč	1 881,55 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 324 10 Nový - Vlkov nad Lesy- hr.obl.	hod (hodina)	2,00	209,88 Kč	419,76 Kč	507,91 Kč	29. 2. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 10 Nový - Vlkov nad Lesy-hr.obl.	km (kilometr)	16,00	119,88 Kč	1 918,08 Kč	2 320,88 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 324 10 Nový - Vlkov nad Lesy-hr.obl.	hod (hodina)	4,00	1 107,05 Kč	4 428,20 Kč	5 358,13 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 10 Nový - Vlkov nad Lesy-hr.obl.	km (kilometr)	16,00	119,88 Kč	1 918,08 Kč	2 320,88 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 324 6 MK - Záhornice	hod (hodina)	6,00	311,00 Kč	1 866,00 Kč	2 257,86 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 324 6 MK - Záhornice	hod (hodina)	4,00	209,88 Kč	839,52 Kč	1 015,82 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 6 MK - Záhornice	km (kilometr)	10,00	119,88 Kč	1 198,80 Kč	1 450,55 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 324 6 MK - Záhornice	hod (hodina)	5,00	1 107,05 Kč	5 535,25 Kč	6 697,66 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 6 MK - Záhornice	km (kilometr)	10,00	119,88 Kč	1 198,80 Kč	1 450,55 Kč	29. 2. 2020
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 324 6 MK - Záhornice	ks (kus)	4,00	216,99 Kč	867,96 Kč	1 050,24 Kč	29. 2. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	III / 324 6 MK - Záhornice	ks (kus)	3,00	229,08 Kč	687,24 Kč	831,57 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 328 27 Dubečno - Chotěšice - křiž. I / 32 - Rožďalovice	hod (hodina)	8,00	311,00 Kč	2 488,00 Kč	3 010,48 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 328 27 Dubečno - Chotěšice - křiž. I / 32 - Rožďalovice	hod (hodina)	4,00	209,88 Kč	839,52 Kč	1 015,82 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 27 Dubečno - Chotěšice - křiž. I / 32 - Rožďalovice	km (kilometr)	48,00	119,88 Kč	5 754,24 Kč	6 962,64 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 328 27 Dubečno - Chotěšice - křiž. I / 32 - Rožďalovice	hod (hodina)	8,00	1 107,05 Kč	8 856,40 Kč	10 716,25 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 27 Dubečno - Chotěšice - křiž. I / 32 - Rožďalovice	km (kilometr)	48,00	119,88 Kč	5 754,24 Kč	6 962,64 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 275 23 Rožďalovice - hr.obl.	hod (hodina)	8,00	311,00 Kč	2 488,00 Kč	3 010,48 Kč	29. 2. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 275 23 Rožďalovice - hr.obl.	hod (hodina)	4,00	209,88 Kč	839,52 Kč	1 015,82 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 275 23 Rožďalovice - hr.obl.	km (kilometr)	11,00	119,88 Kč	1 318,68 Kč	1 595,61 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 275 23 Rožďalovice - hr.obl.	hod (hodina)	7,00	1 107,05 Kč	7 749,35 Kč	9 376,72 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 275 23 Rožďalovice - hr.obl.	km (kilometr)	11,00	119,88 Kč	1 318,68 Kč	1 595,61 Kč	29. 2. 2020
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 275 23 Rožďalovice - hr.obl.	ks (kus)	2,00	216,99 Kč	433,98 Kč	525,12 Kč	29. 2. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	III / 275 23 Rožďalovice - hr.obl.	ks (kus)	2,00	229,08 Kč	458,16 Kč	554,38 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 275 25 Dymokury - Vin. Lhota - Rožďalovice	hod (hodina)	6,00	311,00 Kč	1 866,00 Kč	2 257,86 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 275 25 Dymokury - Vin. Lhota - Rožďalovice	hod (hodina)	3,00	209,88 Kč	629,64 Kč	761,87 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 275 25 Dymokury - Vin. Lhota - Rožďalovice	km (kilometr)	32,00	119,88 Kč	3 836,16 Kč	4 641,76 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 275 25 Dymokury - Vin. Lhota - Rožďalovice	hod (hodina)	7,00	1 107,05 Kč	7 749,35 Kč	9 376,72 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 275 25 Dymokury - Vin. Lhota - Rožďalovice	km (kilometr)	32,00	119,88 Kč	3 836,16 Kč	4 641,76 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 275 24 Dymokury - N. Zámky	hod (hodina)	4,00	311,00 Kč	1 244,00 Kč	1 505,24 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 275 24 Dymokury - N. Zámky	hod (hodina)	4,00	1 107,05 Kč	4 428,20 Kč	5 358,13 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 275 24 Dymokury - N. Zámky	km (kilometr)	8,00	119,88 Kč	959,04 Kč	1 160,44 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 275 28 Dymokury - x II/330	hod (hodina)	8,00	311,00 Kč	2 488,00 Kč	3 010,48 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 275 28 Dymokury - x II/330	hod (hodina)	4,00	209,88 Kč	839,52 Kč	1 015,82 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 275 28 Dymokury - x II/330	km (kilometr)	20,00	119,88 Kč	2 397,60 Kč	2 901,10 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 275 28 Dymokury - x II/330	hod (hodina)	6,00	1 107,05 Kč	6 642,30 Kč	8 037,19 Kč	29. 2. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81020	Likvidace polomů	III / 330 18 Dymokury - Činěves	hod (hodina)	5,00	311,00 Kč	1 555,00 Kč	1 881,55 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 330 18 Dymokury - Činěves	hod (hodina)	3,00	209,88 Kč	629,64 Kč	761,87 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 330 18 Dymokury - Činěves	km (kilometr)	12,00	119,88 Kč	1 438,56 Kč	1 740,66 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 330 18 Dymokury - Činěves	hod (hodina)	6,00	1 107,05 Kč	6 642,30 Kč	8 037,19 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 330 18 Dymokury - Činěves	km (kilometr)	12,00	119,88 Kč	1 438,56 Kč	1 740,66 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	hod (hodina)	8,00	311,00 Kč	2 488,00 Kč	3 010,48 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	hod (hodina)	3,00	209,88 Kč	629,64 Kč	761,87 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	km (kilometr)	32,00	119,88 Kč	3 836,16 Kč	4 641,76 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	hod (hodina)	8,00	1 107,05 Kč	8 856,40 Kč	10 716,25 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	km (kilometr)	32,00	119,88 Kč	3 836,16 Kč	4 641,76 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 324 2 Srbce - Vlkov p. Oškobrhem	hod (hodina)	4,00	311,00 Kč	1 244,00 Kč	1 505,24 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 324 2 Srbce - Vlkov p. Oškobrhem	hod (hodina)	4,00	1 107,05 Kč	4 428,20 Kč	5 358,13 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 2 Srbce - Vlkov p. Oškobrhem	km (kilometr)	5,00	119,88 Kč	599,40 Kč	725,28 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 328 23 MK - Opočnice	hod (hodina)	8,00	311,00 Kč	2 488,00 Kč	3 010,48 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 328 23 MK - Opočnice	hod (hodina)	5,00	209,88 Kč	1 049,40 Kč	1 269,78 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 23 MK - Opočnice	km (kilometr)	16,00	119,88 Kč	1 918,08 Kč	2 320,88 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 328 23 MK - Opočnice	hod (hodina)	7,00	1 107,05 Kč	7 749,35 Kč	9 376,72 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 23 MK - Opočnice	km (kilometr)	16,00	119,88 Kč	1 918,08 Kč	2 320,88 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 324 3 Vrbice - Opočnice	hod (hodina)	8,00	311,00 Kč	2 488,00 Kč	3 010,48 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 3 Vrbice - Opočnice	km (kilometr)	8,00	119,88 Kč	959,04 Kč	1 160,44 Kč	29. 2. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81010	Štěpkování	III / 324 3 Vrbice - Opočnice	hod (hodina)	7,00	1 107,05 Kč	7 749,35 Kč	9 376,72 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 3 Vrbice - Opočnice	km (kilometr)	8,00	119,88 Kč	959,04 Kč	1 160,44 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 328 18 Žehuň - Hradčany	hod (hodina)	10,00	311,00 Kč	3 110,00 Kč	3 763,10 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 328 18 Žehuň - Hradčany	hod (hodina)	5,00	209,88 Kč	1 049,40 Kč	1 269,78 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 18 Žehuň - Hradčany	km (kilometr)	22,00	119,88 Kč	2 637,36 Kč	3 191,21 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 328 18 Žehuň - Hradčany	hod (hodina)	8,00	1 107,05 Kč	8 856,40 Kč	10 716,25 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 18 Žehuň - Hradčany	km (kilometr)	22,00	119,88 Kč	2 637,36 Kč	3 191,21 Kč	29. 2. 2020
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 328 18 Žehuň - Hradčany	ks (kus)	4,00	216,99 Kč	867,96 Kč	1 050,24 Kč	29. 2. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	III / 328 18 Žehuň - Hradčany	ks (kus)	3,00	229,08 Kč	687,24 Kč	831,57 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 328 14 Dobšice - Hradčany	hod (hodina)	6,00	311,00 Kč	1 866,00 Kč	2 257,86 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 328 14 Dobšice - Hradčany	hod (hodina)	6,00	1 107,05 Kč	6 642,30 Kč	8 037,19 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 14 Dobšice - Hradčany	km (kilometr)	6,00	119,88 Kč	719,28 Kč	870,33 Kč	29. 2. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	III / 328 18 Žehuň - Hradčany	ks (kus)	2,00	229,08 Kč	458,16 Kč	554,38 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 328 13 Kolaje - Dobšice	hod (hodina)	6,00	311,00 Kč	1 866,00 Kč	2 257,86 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 328 13 Kolaje - Dobšice	hod (hodina)	7,00	1 107,05 Kč	7 749,35 Kč	9 376,72 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 328 13 Kolaje - Dobšice	km (kilometr)	36,00	119,88 Kč	4 315,68 Kč	5 221,98 Kč	29. 2. 2020
81020	Likvidace polomů	III / 324 5 MK - Dymokury	hod (hodina)	7,00	311,00 Kč	2 177,00 Kč	2 634,17 Kč	29. 2. 2020
81030	Zpracování odpadového dřeva	III / 324 5 MK - Dymokury	hod (hodina)	3,00	209,88 Kč	629,64 Kč	761,87 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III / 324 5 MK - Dymokury	km (kilometr)	12,00	119,88 Kč	1 438,56 Kč	1 740,66 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	III / 324 5 MK - Dymokury	hod (hodina)	6,00	1 107,05 Kč	6 642,30 Kč	8 037,19 Kč	29. 2. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	III / 324 5 MK - Dymokury	km (kilometr)	12,00	119,88 Kč	1 438,56 Kč	1 740,66 Kč	29. 2. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	III / 324 5 MK - Dymokury	ks (kus)	5,00	229,08 Kč	1 145,40 Kč	1 385,94 Kč	29. 2. 2020