

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	ON a VN stavby	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
T16093	Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu		Náklady na m.j.	0
Projektant	AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Fakultní nemocnice Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV				0,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				600 000,00
Ostatní náklady				1 010 000,00
Celkem				1 610 000,00
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Zdeněk Zabloudil				
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK	
DPH	15 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %		1 610 000,00 CZK	
DPH	21 %		338 100,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 948 100,00 CZK	

Popis :